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Allgemeines

1. Allgemeines

Ziel dieses offenen Verfahrens ist die Vergabe des Mandates Planer Energieversorgung Niederspannung
(PL ENV NS) im Projekt «Glattalbahn-Verlangerung Kloten» (kurz GTB2A) fur die Teilphasen 32 - 53 gemass
Ordnung SIA 108 (2020) inkl. Plangenehmigung und Baukredit.

2. Projektbeschrieb und -organisation

2.1. Kurzbeschrieb Projekt

Im Raum Kloten sind mit der Verldngerung der Glattalbahn vom Flughafen nach Kloten, Industrie (Etappe
2A), dem Hochwasserschutz sowie einer Velohauptverbindung drei Vorhaben geplant, welche auf engstem
Raum zu realisieren sind. Aufgrund der raumlichen Abhangigkeiten sind die drei Vorhaben koordiniert zu
planen und umzusetzen. Dies erfolgt unter der Gesamtleitung der VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG)
und im Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion sowie der Baudirektion des Kantons Zirich. Das Projekt «Glatt-
albahn-Verlangerung Kloten» besteht aus den vorgenannten drei Teilprojekten: Verlangerung Glattalbahn
(GTB), Hochwasserschutz (HWS) und Velohauptverbindung (VHV). Die Projekte Hochwasserschutz Altbach
und Ausbau der Velohauptverbindung Kloten werden im Rahmen des Projektes «Glattalbahn-Verlangerung
Kloten» projektiert und realisiert. Die Projektverantwortung liegt bei der VBG, wobei die Ausarbeitung in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Amt fur Wasser, Energie und Luft (AWEL) und dem Tiefbauamt (TBA) erfolgt.

Die Verlangerung der Glattalbahn umfasst eine Erweiterung um rund 3.7 km und sechs Haltestellen. Die
Verlangerung stellt einen wichtigen Baustein fiir die Entwicklung der Stadt Kloten dar. Die Stadt erhalt eine
direkte und schnelle Offentliche Verkehrs (OV)- Verbindung an den Flughafen Ziirich und eine umsteigefreie
Anbindung ans Einzugsgebiet der bestehenden Glattalbahn. Zudem verleiht der Bau der Bahn durch das
Zentrum der Stadt Kloten Aufschwung und férdert die Standortattraktivitat. Dabei wird insbesondere im Zent-
rum und im Steinacker eine neue, moderne Identitat gestiftet. Die Verlangerung der Glattalbahn wird als Ent-
wicklungsmotor betrachtet, denn sie ist unverzichtbar fiir die angestrebte Verdichtung im Transformationsge-
biet Steinacker.

Der Hochwasserschutz fir den Altbach in Kloten hat aufgrund des enormen Schadenpotenzials fir die Stadt
Kloten und den Flughafen Zirich eine zentrale Bedeutung. Der Hochwasserschutz ist gemass der Gewas-
serschutzgesetzgebung Grundvoraussetzung fur die Realisierung der Glattalbahn-Verlangerung Kloten. Mit
dem Hochwasserschutz soll zudem der Altbach dkologisch aufgewertet werden.

Eine bedarfsgerechte Infrastruktur ist entscheidend, damit das Velo im Alltag als echte Alternative und Er-
ganzung zu OV und motorisiertem Individualverkehr (MIV) angesehen wird. Die geplante Hauptverbindung
entlang des Altbaches wird die Velovernetzung im Raum Kloten massgebend pragen, da sie eine direkte
und schnelle Verbindung durch Kloten und an den Flughafen darstellt.

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG * Ségereistrasse 24 * Postfach * 8152 Glattbrugg
T 044 809 56 00 * info@vbg.ch * vbg.ch
GTB0081-0| 7 /23



Planer Energieversorgung Niederspannung
Projektbeschrieb und -organisation

2.2. Projektorganisation

Die Projektorganisation fir die SIA-Phase 3 ist in Abbildung 1 dargestellt. Die operative Flhrung erfolgt
durch die VBG als Gesamtprojektleitung (GPL). Unterstitzt wird die GPL durch eine Bauherrenunterstiitzung
(BHU) und durch die Stabstellen. Ubergeordnete Themen wie Umwelt, Raumdaten und Verkehr (beinhalten
Betriebs- und Angebotsplanung und Gbergeordnetes Verkehrskonzept) werden in Form von Querschnittman-
daten (QSM) Uber den gesamten Projektperimeter bearbeitet. Spezifische Themenbereiche wie Geologie,
Gestaltung, Prifingenieure oder Erdung / Streustrom werden von Spezialistenmandaten ebenfalls Uber den
gesamten Projektperimeter abgedeckt.

Das ausgeschriebene Mandat Planer ENV NS befasst sich mit der Projektierung, Ausschreibung und Baulei-
tung der Energieversorgungsanlagen im Niederspannungsbereich inkl. zugehériger Kommunikationsanlagen
und ist gemass Abbildung 1 im Projekt integriert. Ab SIA-Teilphase 41 wird das Mandat von der Projektlei-
tung Bahntechnik (PL BT) bei den Losen Bahntechnik geflihrt (siehe Abbildung 2).

Kanton Zirich
VD; vertreten durch ZWV
BD; vertraten durch AWEL und TBA

Lenkungseussehuss
IV, AWEL, TBA, ARE und VBG

Verwaltungsrat VBG

Verwaltungsratausschuss

Gesamtprojektleitung VBG Erweiterte Projekilaitung

Zircher Verkel bund (ZVV)
Bauherrenunterstitzung Tiefbavamt [TBA)
Amt fir Abfall, Wosser, Energie und Luft (AWEL)

Amit fir Maobilitat (AFM)
Ami fir Raumentwicklung (ARE)
Flughafen Zurich AG (FZAG]
Stadt Kloten
Stabstellen Gemeinds Bassersdort
- Kemmunikation
- Finanzen
- Recht
[ 1
Querschnittsmandate Spezialisten
- Werkleitungen - Gealogie
- Umwelt - Gestaltung
- Verkehrsplanung - Prisfingenieure
- Erdung / Streustrom
. ) ) HsI / PL Bahntechnik
Los 1 Viadukt Los 2 Stadt Los 3 Steinacker Verkehrstechnik Mablierung
|
\ \ [ |
TU Fahrleitung GOB Planer ENV N5 ENV M5

Abbildung 1: Organigramm, SIA-Phase 3. Das ausgeschriebene Mandat ist bei der Bahntechnik angegliedert (im Organigramm rot mar-
kiert).
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Kanton Zirich
VD; vertreten durch ZVV
BD; vertreten durch AWEL und TBA

Lenkungsausschuss
ZVWV, AWEL, TBA, ARE und VBG

Verwaltungsrat VBG
Verwaltungsratausschuss
’ ’ Erweiterte Projekileitung
Gesamtprojektleitung VBG Zorcher Verkshrsverbund (ZVV)
Tiefbauamt (TBA)
Bouherrenunterstitzung Amt fir Abfall, Wosser, Energie und Luft [AWEL)
Ami fir Mobilitit [AFM)
Amt fir Raumentwicklung [ARE)
Stabstellen Flughafen Ziirich AG (FZAG)
- Kommunikation ————— ST
s — Gemeginde Bassersdorf
- Racht
[ |
Querschnittsmandate Spezialisten
- Werkleitungen - Geologie
- Umwelt - Gestaltung
- Verkehrsplanung - Prifingenieure
- Erdung / Streustrom
Projekileitung Bahntechnik Projektleitung Tiefbau
Oberbauleitung Oberbauleitung
| L
[ | [ I | :
Lose Bahntechnik Los KSS / Verkehr Los 1 Viadukt Los 2 Stadt Los 3 Steinacker
(inkl. LSA)
- Gleiscberba i i
_ Fa:lrsI:‘ulu;g Fm} : Losplaner Losplaner Losplaner Drmpr0|elde
A - Planer & techn. Bauleitung
- Energieversorgung M3 Unternehmar
- Energieversorgung NS .
- Halestelleninfrastrukiur Unternehmer Untemehmer Unternehmer

Abbildung 2: Organigramm, SIA-Phase 41 - 53. Das ausgeschriebene Mandat ist Teil der Lose Bahntechnik (im Organigramm rot mar-
kiert).

Raumlich findet zur Projektbearbeitung eine Aufteilung in Lose statt:

* Los 1: Viadukt
e Los 2: Stadt
* Los 3: Steinacker

Der Ubersichtsplan in Abbildung 3 zeigt sowohl die Loseinteilung als auch die drei Teilprojekte. Mit der Lini-

enflhrung der Glattalbahn sind die vorgesehenen Haltestellen Obstgartenstrasse, Stadthaus, Muhle, Stein-
acker, Oberfeld und Grindel dargestellt.

Fur die Realisierung (SIA-Phase 5) sind die Arbeitspakete noch zu definieren. Eine oder mehrere Oberbau-

leitungen (z. B. Tiefbau, Wasserbau und Bahntechnik) werden alle drei Teilprojekte koordinieren und tber-
wachen.
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Abbildung 3: Ubersichtsplan GTB2A, Linienfiihrung Glattalbahn Etappe 2A inkl. Hochwasserschutz Altbach und Velohauptverbindung
Kloten.

2.3. Termine

Der Gesamtterminplan — Prognose geht von einem Baustart der Hauptarbeiten im Jahr 2025 aus (vgl. Teil 4,
Anhang 1). Die Termine orientieren sich an den Vorgaben des Bundes fir die Projekte der 4. Generation Ag-
glomerationsprogramm und der Tramstrategie des Zircher Verkehrsverbunds (ZVV).

2.4. Ubergeordnete Projektziele

Die Ubergeordneten Projektziele sind:

» Erarbeitung eines bewilligungsfahigen Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag (KV)

» Erarbeitung eines bewilligungsfahigen Auflageprojekts

« Erhalten der Plangenehmigungsverfiigung

« Genehmigung des Baukredits

» Erreichen der Vergabereife und Vergabe

« Erarbeitung Ausfiihrungsprojekt, welches eine wirtschaftliche Realisierung ermdoglicht

* Realisierung inkl. Inbetriebnahme innerhalb gesetzter Kosten, Qualitat und Termine
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3. Angaben zum Verfahren

3.1.  Vergabeverfahren

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewahlt. Die vorliegende Ausschreibung untersteht im
Nichtstaatsvertragsbereich den Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung uber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen (IV6B, LS 720.1) und dem Gesetz Gber den Beitritt des Kantons Zirich zur Interkantonalen
Vereinbarung Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B-BeitrittsG, LS 720.1). Die Ausschreibung er-
folgt im offenen Verfahren gemass der Submissionsverordnung des Kantons Zirich (SubmV, LS 720.11).

3.2. Organisation / Bauherrschaft
3.2.1. Auftraggeber

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Tel.: 044 809 56 00
E-Mail: info@vbg.ch
Webseite: vbg.ch

3.2.2. Ansprechperson wahrend des Vergabeverfahrens und Bezug der Ausschreibungsunterlagen
Ansprechperson

Ralph Signer, Leiter Infrastruktur
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Tel.: 044 809 56 07
E-Mail: ralph.signer@vbg.ch

Der Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen (exkl. Beilagen) ist auf www.simap.ch zuganglich. Die weiteren Un-
terlagen sind via E-Mail bei der Bauherrenunterstiitzung, Jérome Bommer, TBF + Partner AG, boj@tbf.ch zu
beziehen.

3.3.  Vergabeentscheid

Der Zuschlag erfolgt mittels Verfugung durch die VBG. Er steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der ent-
sprechenden Kredite durch den Kanton Zirich.
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3.4.  Auskunfte wahrend der Ausschreibung
Fragen kdnnen bis zum gesetzten Termin gemass Kapitel 3.14 im SIMAP-Forum hochgeladen werden.

Die Fragenbeantwortung wird allen Bezligerinnen oder Beziligern der Submissionsunterlagen schriftlich via
SIMAP und ohne Nennung der Fragestellenden mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend) und
gleichzeitig an alle Anbietenden.

Fur Begehungen stehen seitens der Bauherrschaft keine Personen zur Verfligung. Es gibt keine obligatori-
sche Begehung. Es wird vorausgesetzt, dass die Anbietenden die drtlichen Verhaltnisse selbsténdig studie-
ren.

3.5.  Angebote
3.5.1. Bieter-/ Ingenieurgemeinschaften

Ingenieurgemeinschaften / Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Mitglieder einer Ingenieurgemein-
schaft bilden eine einfache Gesellschaft und haben die Federfiihrung einem Mitglied der Ingenieurgemein-
schaft zu Ubertragen fur technische, organisatorische und rechtliche Belange. Ingenieurgemeinschaftsmit-
glieder dirfen nach Abgabe des Angebots bis zum Zuschlag nicht ausgewechselt werden, sowie nach dem
Zuschlag nur mit Einwilligung des Auftraggebers.

Bei einer Ingenieurgemeinschaft ist der Nachweis der Eignungskriterien in Bezug auf Referenzen von der
Ingenieurgemeinschaft als solche (alle zusammen) zu erbringen. Gelingt dieser Nachweis nicht, kann das
Angebot nicht berlcksichtigt werden.

Die Selbstdeklaration muss von samtlichen Mitgliedern der Ingenieurgemeinschaft erfullt und unterzeichnet
werden.

3.5.2. Zulassung von Subplanern

Jede Firma kann als Einzelanbieter ein Angebot einreichen und sich durch Subplaner verstarken. Der Anbieter
tragt die Gesamtverantwortung fir die erbrachten Leistungen, d. h. auch fiir die Leistungen der Subplaner.
Der Anbieter muss mindestens 60 % der gesamten Leistungen selbst erbringen. Subplaner kénnen bei ver-
schiedenen Einzelanbietern mitbieten.

3.5.3. Teilangebote und Varianten

Teilangebote und Varianten sind nicht zugelassen.

3.6. Zulassung Firmen

Grundsatzlich sind alle Firmen, auch séamtliche in den vorangehenden Phasen vertretenen Unternehmun-
gen, fur die Ausschreibung zugelassen. Folgende Firma gilt aufgrund des laufenden Mandats als Bauherren-
unterstiitzung der VBG als vorbefasst und wird fiir die vorliegende Ausschreibung nicht zugelassen:

« TBF + Partner AG
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3.7.  Gultigkeit des Angebots

Das Angebot ist wahrend 12 Monaten ab dem fir die Einreichung des Angebots vorgesehenen Termin ver-
bindlich.

3.8. Frist und Adresse flr die Abgabe des Angebots

Die Angebote sind bis am 4. Marz 2021 um 12.00 Uhr (Eintreffen beim Auftraggeber, der Poststempel ist
nicht massgebend) an folgende Adresse verschlossen und mit dem Vermerk "BITTE NICHT OFFNEN —
GTB2A / SUBMISSION PLANER ENERGIEVERSORUNG NIEDERSPANNUNG" einzureichen:

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Ralph Signer

Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Das vollstandige, unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Papierform und einer vollstandigen Ko-
pie im PDF-Format auf einem elektronischen Datentrager einzureichen.

3.9.  Offertéffnung

Die Offnung erfolgt nach Eingabeschluss der Angebote durch die VBG. Die Offertdffnung ist nicht éffentlich
und findet in Anwesenheit von zwei Vertretenden der Vergabestelle statt.

3.10. Sprache

Die Verfahrens- und Projektsprache ist Deutsch.

3.11. Formelle Priifung, Ausschluss von Angeboten

Es ist ein vollstandiges Dossier auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen fristgerecht und unterzeichnet
einzureichen. Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden ausgeschlossen.

Firmen, die nicht Gber den nétigen Versicherungsschutz verfiigen oder die finanziellen Verpflichtungen ge-
mass der Selbstdeklaration (siehe Beilage 3: E1) nicht einhalten, werden ausgeschlossen.

Erflllt ein Subplaner nicht alle Bedingungen der Selbstdeklaration, wird die anbietende Firma von der Sub-
mission ausgeschlossen.

3.12. Inhalt Angebote

Mit der Abgabe des Angebots anerkennen die Anbieter alle Bedingungen der vorliegenden Ausschreibungs-
unterlagen. Das Angebot umfasst die vollstandig ausgefilliten Formulare (Beilagen 1-6), sowie die erwahn-
ten zusatzlichen Unterlagen.
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Neben dem definierten Angebotsinhalt werden keine weiteren Unterlagen erwartet, namentlich keine Leis-
tungsbeschriebe und keine Firmendokumentationen. Die Honorartabelle ist vollstdndig auszufillen, mit dem
Firmenstempel zu versehen und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu unterzeichnen.

3.13. Prasentation und technische Bereinigung des Angebots

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Bedarf die fiir den Zuschlag in Frage kommenden Anbieter gemass
den Terminen in Kapitel 3.14 zu einer Angebotsprasentation / einem Angebotsgesprach einzuladen. Die An-
bieter haben sich den Termin freizuhalten. Die Prasentation dient der Bestatigung bzw. der Korrektur der
Erstbewertung (Zuschlagskriterien) des eingereichten schriftlichen Angebots. Die Prasentation wird nicht se-
parat bewertet.

Es werden keine Preisverhandlungen (Abgebotsrunden) durchgefiihrt. Das Gesprach dient einzig der techni-
schen Bereinigung und allenfalls der Prazisierung (evtl. Erlauterung) des Angebotes. Der Auftraggeber stellt
dem eingeladenen Anbieter, soweit notwendig, vorgangig eine Frageliste zu.

Die Anbieter haben keinen Anspruch auf eine Prasentation / ein Gesprach.

3.14. Termine Ausschreibungsverfahren

Publikation auf SIMAP: 22. Januar 2021

Fragestellung schriftlich: 5. Februar 2021 (bis 16:00 Uhr)

Fragebeantwortung: 12. Februar 2021

Einreichung der Angebote: 4. Marz 2021 (bis 12:00 Uhr) ,

Offertoffnung: 4. Marz 2021

Allfallige Prasentationen: Dienstag, 30. Marz 2021 (Vormittag)
Dienstag 6. April 2021 (Nachmittag)

Vergabe: Voraussichtlich April / Mai 2021

Projektstartsitzung: Voraussichtlich April / Mai 2021

3.15. Grundlagen und Normen

Der Anbieter hat fir seine Arbeit alle relevanten Gesetze, Verordnungen, Weisungen, Normen usw. des
Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie die anwendbaren Normen des SIA und weiterer Fachverbande
zugrunde zu legen. Die Vertrautheit mit diesen Grundlagen wird vorausgesetzt.

Das Projekt ist weiter gemass Anforderungen des Auftraggebers, der kantonalen Behérden und den Bun-
desbehoérden zu bearbeiten (siehe dazu auch Teil 2: Besondere Bestimmungen inklusive Projektbeschrieb).

Der Anbieter sichert im Falle einer optionalen Erweiterung des Projektperimeters (Etappe 2B bis Bassers-
dorf) die Gultigkeit der Honoraransatze und Konditionen zu.

3.16. Keine Vergitung der Offerte

Das Erstellen eines Angebots wird nicht vergitet.
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3.17. Vertraulichkeit

Der Anbieter verpflichtet sich, die fiir die Ausarbeitung des Angebots erhaltenen Informationen und Unterla-
gen vertraulich zu behandeln und diese Dritten nicht zuganglich zu machen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem vorliegen-
den Ausschreibungsverfahren. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt.

Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen.

Die ausschreibende Stelle behalt sich das Recht vor, wahrend der Prifung und Bewertung der Angebote
weitere Dokumente einzuverlangen, wie:

» Auszug aus dem Betreibungsregister (aktuell)
» Bestatigung Uber die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben
» Geschéftsberichte der Anbieter

3.18. Vorbehalte fir die Vergabe und die Beauftragung

» Die Ausschreibung steht in den einzelnen Phasen unter dem Vorbehalt der Erteilung aller fur das be-
schriebene Vorhaben erforderlichen Bewilligungen sowie der eisenbahnrechtlichen — beinhaltend eben-
falls die koordinierte wasserbauliche — Plangenehmigung des Bauprojektes, der Kredite durch die zu-
stéandigen Organe und der Mittel aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes.

« Die Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige seitens der VBG freigegeben.

» Der Auftraggeber behalt sich vor, gewisse Leistungen nicht oder nach einer erneuten Ausschreibung
durch einen Dritten ausfuhren zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftragung fur die Durchfihrung
kann der Beauftragte weder Anspriiche ableiten noch eine Honoraranpassung (sog. Zuschlag) geltend
machen.

* Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kdnnen nur die bereits erbrachten Leistungen
und die von der Bauherrschaft verlangten Abschlussarbeiten fiir die Phase entschadigt werden.

Diese Auflistung ist nicht abschliessend.

3.19. Einverstandnisse

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet die Anbieterin ihr Einverstandnis mit den Bedingungen des
Verfahrens sowie den Vertragsbestimmungen gemass Teil 1 ff. Die VBG wird den Planervertrag der Koordi-
nationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der &ffentlichen Bauherren (KBOB) verwenden und ihn
mit den weiterfihrenden Angaben des Zuschlagsergebnisses finalisieren. Die Vertragsurkunde liegt den
Ausschreibungsunterlagen im Teil 1 als Entwurf bei.

Der Anbieter hat die mit der Ausschreibung vorliegenden Unterlagen auf eventuelle Unstimmigkeiten zu pri-
fen und allfallige Prazisierungen mit dem Angebot einzureichen.
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4. Bewertung des Angebots

4.1. Eignungskriterien
4.1.1. Allgemeines

Die Eignungskriterien bilden die Basis flir den Nachweis der fachlichen, wirtschaftlichen und technischen
Leistungsfahigkeit der Anbieter. Es wird die anbietende Firma beurteilt, nicht die angebotene Leistung.

Die Eignungskriterien sind "Musskriterien". Sie werden mit "erfullt / nicht erfullt" beurteilt. Angebote, die nicht
alle Eignungskriterien erflllen, werden von der weiteren Beurteilung ausgeschlossen. Ebenso fuhren un-
wahre oder nicht gemachte Angaben zum Ausschluss des Angebots.

Die Eignungskriterien sind:

» E1: Einhalten aller Bedingungen gemass Selbstdeklaration

« E2: Nachweis der Erfahrung in relevanten Fachgebieten auf Stufe Firma
» ES3: Leistungsfahigkeit der Firma

* E4: Qualitdtsmanagement

Es sind die Formulare in der Beilage 3 zu verwenden.

4.1.2. Selbstdeklaration (E1)

Die Beurteilung wird anhand der Selbstdeklaration vorgenommen. Subplaner miissen die Selbstdeklaration
ebenfalls ausfullen und rechtsgultig unterzeichnen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu einem spéteren Zeitpunkt weitere Nachweise vom Anbieter und den
Subplanern fiir die Uberpriifung der Eignung zu verlangen (vgl. Ziffer 3.16).

4.1.3. Erfahrung Firma (E2)

Die Eignung der Firma wird auf Grund der Angaben des Anbieters beurteilt. Der Auftraggeber behalt sich
ausdrucklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen.

Es sind zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche die folgenden Kriterien erfiillen:
Referenz 1: Energieversorgung im Bahntechnikbereich

- Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Energieversorgungsprojekts im Bahntechnik-
bereich von mindestens vergleichbarer Komplexitat als Einzelunternehmen oder als federfiihrende
Firma in einer Ingenieurgemeinschaft

- Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausflh-
rung)

. Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100°000.
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Referenz 2: Industrielle Niederspannungsenergieversorgung

- Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines industriellen Niederspannungsenergieversor-
gungsprojekts oder eines zweiten Energieversorgungsprojekt im Bahntechnikbereich von mindestens
vergleichbarer Komplexitat als Einzelunternehmen oder als federfiihrende Firma in einer Ingenieur-
gemeinschaft

- Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausflih-
rung)

. Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100‘000.

Die Referenzprojekte sind im Formular E2 in Beilage 3 auszufiillen.

4.1.4. Leistungsfahigkeit der Firma (E3)

Der Anbieter bestatigt, dass die anbietende Firma in den letzten drei Jahren jeweils einen jahrlichen Umsatz
von mind. CHF 1 Mio. erwirtschaftete.

4.1.5. Qualitatsmanagement (E4)

Nachweis eines tauglichen Qualitdtsmanagementsystems (QMS) (oder eines zertifizierten Systems) aller
beteiligten Partner. Entweder kann das 1ISO 9000-Zertifikat dem Angebot beigelegt werden oder es muss be-
schrieben werden, wie das gleichwertige interne oder externe QMS erfolgt.

4.2. Zuschlagskriterien

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (Z1, Z2 und Z3) bewertet. Die Bewertungen werden mit Ge-
wichtungen multipliziert. Aus der Summe dieser Werte ergibt sich der Nutzwert des Angebots. Die Vergabe
erfolgt an den Anbieter mit dem hdchsten Nutzwert. In Tabelle 1 sind die Zuschlagskriterien und ihre Ge-
wichtungen aufgeflhrt.
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Tabelle 1: Zuschlagskriterien und Gewichtung

Kriterium Gewicht | Subkriterien und ihre Gewichte
Z1: Schliisselpersonal 35 %
Z 1.1 Projektleiterln 15 %
Z 1.2 Projektleiterln Stv. oder Juniorprojektleiterin 10 %
Z 1.3 Fachplanerin 10 %
Z2: Auftragsverstindnis 35 %
Z 2.1 Auftrags- und Risikoanalyse 15 %
Z 2.2 Projektorganisation, Einsatz und Verfligbarkeit Personal 10 %
Z 2.3 Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung 10 %
Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan
Z3: Angebotspreis 30 %
Z 3 Honorarangebot 30 %
Total 100 %

Die Bewertung der Kriterien geschieht gemass folgender Notenskala:

* Note 0: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar)

* Note 1: schlechte Erflllung, Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

« Note 2: ungeniigend, die Anforderungen teilweise nicht erflllt

* Note 3: gentigend / durchschnittlich den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
* Note 4: gut, die Anforderungen teilweise Ubertroffen

« Note 5: sehr gut, innovativ, weit iiber den Anforderungen liegend

Die Bewertung der Subkriterien zwischen den Noten 0 und 5 wird im Rahmen der Konsensbewertung in
ganzen Zahlen abgestuft. Dabei behalt sich der Bauherr vor, die eigenen Erfahrungen mit dem Anbieter zu
dokumentieren und — unter Wahrung der Transparenz — in der Bewertung zu bertcksichtigen. Die Angaben
der aufgeflihrten Referenzen werden bei Bedarf Uberprift. Der Anbieter hat sicherzustellen, dass die Anga-
ben zu den Referenzpersonen aktuell und die Personen in der Evaluationsphase grundsatzlich fur Auskinfte
verflgbar sind.

Nachfolgend (Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.3) werden die drei Zuschlagskriterien und ihre Subkriterien beschrie-
ben.

4.2.1. Schlisselpersonal (Z1)

Es ist je Schlisselperson das Formular “Referenzen Schlisselpersonen® auszufiillen. Als Schlisselpersonen
werden bezeichnet:

» Projektleiterin (Z1.1)
* ProjektleiterIn Stv. oder Juniorprojektleiterin (Z1.2)
» Fachplanerin (21.3)
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Allgemeine Hinweise zu den Referenzen:

Fir die Funktionen als Schllisselperson sind Doppelnennungen mdglich. Beispiel: Die Projektleiterin
kann gleichzeitig Fachplanerln sein. In diesem Fall sind die Referenzen zweimal separat anzugeben.
Nicht mdglich ist aber die Kombination Projektleiterln und Projektleiterin Stv.

Mit der Abgabe des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, die von ihm vorgeschlagenen Schllisselper-
sonen fir das Projekt einzusetzen.

Die als Eignungskriterium E2 angegebenen Referenzen durfen auch fur das Zuschlagskriterium Z1 an-
gegeben werden, sofern sie fur die Schlisselpersonen zutreffen.

Zum Nachweis der Erfahrung muss pro Schllsselperson neben den zwei personlichen Referenzen auch
der Lebenslauf eingereicht werden.

Es durfen Referenzprojekte angegeben werden, welche die Schlisselperson bei vorhergehenden Arbeit-
geberinnen ausgefihrt hat.

Fur jedes Referenzprojekt muss eine Referenzperson des Bauherrn, bei welcher Auskinfte eingeholt
werden kdnnen, namentlich und mit aktueller und glltiger E-Mail-Adresse und Telefonnummer angege-
ben werden.

In den unten aufgefuhrten Erfahrungsnachweisen bzw. Bedingungen ergibt die Reihenfolge der Aufzéh-
lung jeweils keine Bewertungsprioritat.

Projektleiterin (Z1.1), Projektleiterin Stv. (21.2)

Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemass den folgenden Kriterien (die Reihenfolge
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden:

Projektierung, Ausschreibung und Realisierung von Energieversorgungen (mind. 1 Projekt im Bahnbe-
reich)

Erstellen der Elektroanlage, der Elektroinstallationen und Leitungslegung

Erstellen der Daten- und Kommunikationsnetzwerke Bauleitung wahrend der ganzen Ausfiihrungsphase
Daten- und Stromversorgungen von Tram- oder Bahnhaltestellen und Technikkabinen

Projektabschluss in den letzten 10 Jahren

Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100°000

Vergleichbare Funktion im Referenzprojekt

Erfahrungsnachweis Juniorprojektleiterin (Z1.2)

Die Bauherrschaft setzt sich ein fir die Ausbildung von Nachwuchskraften. Deshalb ist an Stelle des Projek-
leitenden Stv. (Z1.2) der Einsatz eines Juniorprojektleiters oder einer Juniorprojektleiterin erlaubt.

Die Anforderungen sind wie folgt:

Die Person ist bei Eingabe der Offerte unter 35 Jahre alt.

Erfahrungen in der Energieversorgung der Fachbereichen Tram- oder Stadtbahn

Der/die Juniorprojektleiterin hat als Teilprojektleiterin, Projektingenieurln oder in vergleichbarer Funktion
bereits auf einem oder verschiedenen Projekten mindestens zwei SIA-Phasen innerhalb der Phasen 32-
53 bearbeitet.
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Sind obenstehende Bedingungen erflllt, zdhlen die Referenzen des Projektleitenden (Z1.1) als Referenzen
des Juniorprojektleitenden (Z1.2) und werden mit einer Gewichtung entsprechend Tabelle 1 bewertet.

Fachplanerin (Z1.3)
Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemass den folgenden Kriterien (die Reihenfolge
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden:

« Projektierung, Ausschreibung und Realisierung von Energieversorgungen (mind. 1 Projekt im Bahnbe-
reich)

* Vergleichbare Komplexitat wie die Niederspannungsversorgung der GTB2A

« Netzberechnung, Berechnung des Uberstromschutzes, Kabelauslegung und Dimensionierung der NS-
Anlage

» Stromversorgung von Tram- oder Bahnhaltestellen und Technikkabinen

« Projektabschluss in den letzten 10 Jahren

* Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 > CHF 100°000

» Vergleichbare Funktion im Projekt

4.2.2. Auftragsverstandnis (Z2)

Erwartet wird eine allgemeine Analyse der Situation und der Aufgabe mit Bezug zum Projekt. Die konkreten,
objektbezogenen Angaben sollen Aufschluss lGiber das Verstandnis der Aufgabe, die Art der Durchfiihrung
der Arbeiten sowie ein mogliches Verbesserungspotential geben. Auf folgende Themen ist besonders einzu-
gehen:

» Herausforderungen des Projektes und Optimierungsvorschlage

» Herausforderungen in der Rolle als Planerin Energieversorgung Niederspannung

* Herangehensweise zur Auslegung der Stromverteilung

» Vorgehensvorschlag fiir die Projektierung in Koordination und Zusammenarbeit mit den Losplanern und
Querschnittsmandaten

» Vorgehensvorschlag fiir die Ausschreibung der Niederspannungsenergieversorgung und die Realisie-
rung in Koordination und Zusammenarbeit mit den Losplanern, Querschnittsmandaten und Fachplanern

» Projektspezifische Risiken und mogliche Massnahmen

Die Auftragsanalyse darf insgesamt maximal zwei A4-Seiten umfassen (Schriftart/-grosse: Arial, minimal
8 pt). Allfallige Seiten, welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung
nicht bertcksichtigt.

Projektorganisation, Einsatz und Verfligbarkeit Personal (Z2.2)
Projektbezogenes Organigramm (grafische Darstellung) und Kurzbeschrieb der Organisation:

« Aufzeigen der internen Projektorganisation inkl. Namen des Schliisselpersonals und deren Stellvertrete-
rinnen

* Aufzeigen Rolle der Subplanerinnen

« Erwahnung allfallig weiterer bendtigter Spezialistinnen

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG * Ségereistrasse 24 * Postfach * 8152 Glattbrugg
T 044 809 56 00 * info@vbg.ch * vbg.ch
GTB0081-0|20/23



Planer Energieversorgung Niederspannung
Bewertung des Angebots

» Begrundung der Organisation innerhalb des Teams

» Darstellung der Rollen der aufgeflhrten Personen

« Darstellung der abgedeckten Fachbereiche der eingesetzten Personen
» Aufgaben- und Kompetenzverteilung

Einsatz und Verfiigbarkeit Personal:

» Einsatz fur das ausgeschriebene Projekt (in % je SIA-Teilphase)
» Beschrieb der Verflgbarkeit der Schlisselpersonen
- Einsatz fur das ausgeschriebene Projekt
- Bereits verpflichtete Auslastung aus anderen Projekten
- Geplante Auslastung mit allfélligen zukunftigen Projekten
- Freie Restkapazitat
« Darlegen der Motivation der einzelnen Schliisselpersonen fiir das ausgeschriebene Projekt.

Dabei ist zu beachten, dass die Schlisselpersonen wahrend der gesamten Projektdauer im Durchschnitt ge-
meinsam mindestens 40 % der Gesamtstunden erbringen, wobei mind. 15 % auf den Projektleitenden entfal-
len sollen. Mit seiner Unterschrift bestatigt der Anbieter die Verfiigbarkeit der Schlisselpersonen.

Projektorganisation und Personaleinsatz / Verfugbarkeit sind auf maximal zwei A4-Seiten darzustellen

(1 Seite Organigramm und 1 Seite Beschrieb Organigramm und Personaleinsatz; (Schriftart/-grésse: Arial,
minimal 8 pt). Allfallige Seiten, welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der
Bewertung nicht bertcksichtigt.

Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan (Z2.3)

« Stellungnahme zu der von der Auftraggeberin vorgegebenen Anzahl Stunden (Plausibilitdt) und zur Auf-
teilung der Stunden auf die verschiedenen SIA-Phasen (siehe 4.2.3).

» Begrindung der Honoraransatze

» Stellungnahme zu den Terminen gemass Anhang 1 Gesamtterminplan - Prognose

Die Stellungnahme zur Stundenvorgabe, die Begriindung zum Honorarangebot und die Stellungnahme Ter-
minplan sind auf maximal einer A4-Seite darzustellen (Schriftart/-grésse: Arial, minimal 8 pt). Allfallige Sei-
ten, welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung nicht bertcksich-
tigt.

4.2.3. Angebotspreis (Z3)

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird durch ein Kostendach begrenzt. Fir die Preisan-
gabe ist das Formular aus der Beilage 6 zu verwenden. Es folgt ein Zeitmitteltarif-(ZMT-)Angebot fir die SIA-
Phasen 32, 33, 51 und ein weiteres fur die SIA-Phasen 41, 52, 53. Die angebotenen mittleren Stundensatze
werden auf Plausibilitat gepruft und bei der Offertevaluation bewertet. Das Preisangebot muss vom Anbieter
unterschrieben werden. Bewertet wird der angebotene mittlere Stundensatz. Allféllige Rabatte sind in den
angebotenen mittleren Stundensatz einzuberechnen. Allfallige Skontoabziige werden bei der Bewertung
nicht berticksichtigt. Das Angebot, welches die tiefsten Gesamtkosten aufweist, erhalt die beste Bewertung.
Mit zunehmenden Kosten nehmen die Punkte bis zu einer bestimmten Bandbreite linear ab. Die Bandbreite
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wird erst bei Vorliegen der Angebote definiert. Ubersteigen die Gesamtkosten die Bandbreite, erhalten die
betroffenen Angebote die schlechteste Bewertung.

Die nachfolgende Auflistung zeigt die Aufwandschatzung des Auftraggebers:
» Stundenvorgabe fiir das Angebot SIA-Teilphase 32: 450 Stunden
» Stundenvorgabe fiir das Angebot SIA-Teilphase 33: 150 Stunden
« Stundenvorgabe fiir das Angebot SIA-Teilphase 41: 500 Stunden
» Stundenvorgabe fiir das Angebot SIA-Teilphase 51: 700 Stunden
» Stundenvorgabe fiir das Angebot SIA-Teilphase 52: 500 Stunden
« Stundenvorgabe fir das Angebot SIA-Teilphase 53: 250 Stunden

Zwecks Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfahren und fir die Vertragserstellung hat der Anbieter
mit den vorgegebenen Stunden zu rechnen. Der Anbieter hat unter Z2.3 eine Einschatzung abzugeben, ob
die angegebenen Aufwandschatzungen pro SIA-Teilphase ausreichen bzw. ob und wo er abweichende Auf-
wande erwartet oder solche erkennbar sein kdnnten (siehe Beilage 5: Z2.3). Aus der vorliegenden Aufwand-
schatzung und dem Honorarangebot des Anbieters ergibt sich das vertragliche Kostendach. Fir die SIA-
Teilphasen 51 - 53 wird die Aufwandschatzung nach Vorliegen des Bauprojektes und des Kostenvoran-
schlags allenfalls verifiziert und angepasst.

Die Honorartabelle ist vollstdndig auszufullen, mit dem Firmenstempel zu versehen und rechtsverbindlich zu
unterzeichnen. Mit der Unterzeichnung der Honorartabelle bestétigt der Anbieter die Richtigkeit der gemach-
ten Angaben.
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5.

Einzureichende Unterlagen

Planer Energieversorgung Niederspannung

Einzureichende Unterlagen

Es sind die mit den Ausschreibungsunterlagen gelieferten Formulare und Dokumente (Beilagen 1-6) sowie
eigene Vorlagen zu verwenden. Mit der Abgabe des Angebots anerkennt der Anbieter alle Bedingungen der
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen sowie deren Anhange.

Das vollstandige (siehe untenstehende Checkliste), unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Pa-
pierform und einer Kopie im PDF-Format auf elektronischem Datentrager einzureichen. Das Angebot ist ge-
mass Reihenfolge in untenstehender Tabelle zu ordnen.

Ord_ner- Inhalt Vorlagen / Formular Bemerkung
register
1 Deckblatt Angebot Beilage 1
2 Fofm“'ar Organisation PL ENV NS Beilage 2 Muss unterschrieben werden
(mit Subplaner)
Selbstdeklaration E1 mit Nachweisen Beilage 3 Muss unterschrieben werden
Erfahrung der Firma E3 Beilage 3
3 Leistungsfahigkeit der Firma E3 Beilage 3 Muss unterschrieben werden
ISO-Zertifikat oder Kurzbe-
o . . . . schrieb eines gleichwertigen
Qualitdtsmanagement E4 Beilage 3: Zertifikat oder eigene Vorlage QMS-Nachweises maximal zwei
A4 Seiten
4 Projektleiterin (Z1.1) Beilage 4
CV Projektleiterin Eigene Vorlage
Projektleiterin Stv. oder Beilage 4
5 Juniorprojektleiterin (Z2.1) 9
CV Stv. oder Juniorprojektleiterin Eigene Vorlage
5 Fachplanerin (Z1.3) Beilage 4
CV Fachplanerin Eigene Vorlage
Auftragsanalyse maximal zwei
Auftrags- und Risikoanalyse (Z22.1) Beilage 5: Eigene Vorlage A4-Seiten, Schriftart Arial,
Schriftgrésse minimal 8 pt
. o . . . maximal zwei A4-Seiten,
7 Projektorganisation, Einsatz und Verfligbarkeit Beilage 5: Eigene Vorlage Schriftart Arial, Schriftgrosse mi-
Personal (Z2.2) )
nimal 8 pt
Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung maximal eine A4-Seite, Schrift-
Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan Beilage 5: Eigene Vorlage art Arial, Schriftgrésse minimal
(22.3) 8 pt
8 Angebotspreis Z3 Beilage 6 (Excel-Tabelle) Muss unterschrieben werden
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