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Einleitung

Mit dieser Ausschreibung des Tiefbauamtes Kanton St.Gallen werden
Ingenieurunternehmen mit Erfahrung im entsprechenden Fachgebiet betreffend
Projektierung Strassenneu- und —umbau im innerstadtischen Gebiet fir das Projekt
"Betriebs- und Gestaltungskonzept Zircherstrasse" gesucht.

Ziel ist es, ein Projektteam auszuwaéhlen, das die ausgeschriebenen Leistungen mit
der notwendigen Fachkompetenz, der verlangten Kapazitat und der erforderlichen
Wirtschaftlichkeit erbringen kann.

Zur Auswabhl des Ingenieurunternehmens wird das Offene Verfahren gewahlt.

Gegenstand der Ausschreibung

Einleitung

Gesamtprojekt Wil West:

Die Regio Wil plant den Entwicklungsschwerpunkt WILWEST, der basierend auf dem
Agglomerationsprogramm der 3. Generation entwickelt werden soll. Um die
verkehrliche Anbindung des neuen Quartiers optimal zu gewahrleisten, soll unter
anderem der Autobahnanschluss-WILWEST in Kombination mit der Netzerganzung
Nord eine Entlastung des motorisieren Individualverkehrs auf der Zircherstrasse und
im Stadtzentrum von Wil beginstigen. Weil die Zircherstrasse nach wie vor fir das
kantonale Strassennetz von massgebender Bedeutung ist, muss eine Neukonzeption
die Oberziele der Gesamtverkehrsstrategie (GVS) des Kantons St.Gallen
bertcksichtigen.

Betriebs- und Gestaltungskonzept Zircherstrasse

Das vorliegende Betriebs- und Gestaltungskonzept, welches der Kanton St.Gallen
und die Stadt Wil gemeinsam entwickelten, verfolgt die betriebliche Strategie, den
Veloverkehr gezielt fir den Alltags- und Freizeitverkehr zu fordern, die Vernetzung
und Sicherheit fur den Fussverkehr langs und quer im Bereich des Strassenraumes
zu steigern, die Betriebsstabilitat des offentlichen Verkehrs zu gewéhrleisten und die
Erreichbarkeit des Zentrums von der Stadt Wil fir den motorisierten Individualverkehr
adaquat aufrecht zu erhalten. Weiter ist vorgesehen, den Strassenraum
entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) auszugestalten, um
den Stadtraum langs und quer fir mobilitatseingeschrénkte Menschen zugéanglich
und passierbar zu machen. Dartiber hinaus wurde bei der Neukonzeption darauf
geachtet, den Landerwerb minimal zu halten.

Der eingesetzte Mittelstreifen soll das Linksabbiegen verbessern ohne den
Verkehrsfluss zu mindern und dadurch auch die Verkehrssicherheit steigern. Ein
breiter Randabschluss von 30 cm zwischen Fahrbahn und Trottoir zeichnet die
Zentrumsfunktion aus und hilft mit der Fahrbahn optisch zu klaren. Fir gelbte
Velofahrer ist ein durchgehendes Angebot mit Veloweg und teils Velostreifen
vorgesehen. Die Freizeitvelofahrer erhalten einen riickwartig angelegten Veloweg,
der durch den Psychiatriepark in Richtung Altstadt Wil verlauft. Die drei Haltestellen
des offentlichen Verkehrs sind paarweise angeordnet und als Fahrbahnhaltestellen
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konzipiert, um die Befahrbarkeit von 22 cm-Haltekanten mit Gelenkbussen optimal
mit wenig Flache zu ermdglichen. Die Belage der Strassenoberflache sind bei den
Hausvorplatzen bis zur Hausfassade herangezogen, um eine Verzahnung des
Strassenraums zu erreichen. Bei historisch wertvollen Geb&uden sind die Vorplatze
zwischen Gebaude und Fahrbahnrand mit Naturstein belegt. Auf den restlichen
Flachen soll Schwarzbelag eingebaut werden. Die Seitenbereiche des Abschnittes
Griinderzeit sollen mit einem hochwertigen Schwarzbelag (z.B. eingefarbter Asphalt,
mit Marmorsplitter als Intarsien) Uberzogen werden. Die Beleuchtung wurde auf das
BGK abgestimmit.

2.2 Abschnittsbildung

Die Abschnittsbhildung des Strassenraumes ergibt sich aus den stadtebaulichen
Gegebenheiten und gliedert sich deshalb in drei ortstypische Abschnitte. Der
Abschnitt «Griinderzeit» ist beidseitig durch 2-3 geschossige Bauten gefasst. Die
Erdgeschosse sind grdsstenteils mit gewerblichen Nutzungen belegt, was dem
Abschnitt eine lebhafte Struktur verleiht. Mit einer Tankstelle positioniert sich eine
stadtebaulich eher fremde Nutzung inmitten des Grinderzeitquartiers, was
betrieblich eine Herausforderung darstellt.

ABSCHNITTBILDUNG

~~~~~~~~~~~~~ Strasse mit Mittellinie ¢
und Velostreifen (8-9m) " 2o ) .
Bildfeld Psychiatrie Griinderzeit
— Strasse mit Mittellinie
und einseitigem Rad-/Gehweg
D | 2 Busspur (elektr. / phys.) R»%
‘a.s’ Begriinung Psychiatrie / A

Bahnhofstrasse

S T ) Erschliessung Velo / MIV

=N Raumpragende Stellung der Bauten
/ geschiitze Bauten
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Abbildung 1, Abschnittsbildung
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2.3 Projektumfang

Das vorliegende Betriebs- und Gestaltungskonzept, soll weiterbearbeitet werden.
Das Konzept ist vor dem Erstellen des Vorprojekts auf sicherheitsrelevante Aspekte
zu Uberprifen. Generell beinhaltet die Vorstudie folgende Punkte:

— Mehrzweckstreifen im Abschnitt "Psychiatrie” und "Griinderzeit"

— Mit dem Mehrzweckstreifen in der Strassenmitte wird das Linksabbiegen
vereinfacht. Die Fahrbahnbreiten von 2.75m fur den MIV in beide Richtungen
sind minimal gewahlt, um den Velostreifen von 1.50m Breite Platz zu bieten
und um einen grosszlgigen Mehrzweckstreifen von 2.50 m Breite integrieren
zu konnen. Alternativ ware es auch moglich den Mehrzweckstreifen auf 2.0 m
zu reduzieren und hingegen die Fahrbahnen des MIV auf 3.0 m zu
verbreitern.

— Neue Anordnung der Bushaltestellen als Fahrbahnhaltestellen
— Die Anordnung der Haltestellen ist gem. der 6V-Strategie. Auf der

Zircherstrasse sind zwei Haltestellen "Bildfeld" und "Psychiatrie” eingeplant.
Die dritte Haltestelle "Zentrum" wird vorerst in der Winkelriedstrasse
positioniert, um die Fahrbahnstabilitat in Richtung Bahnhof Wil optimal zu
gewabhrleisten. Samtliche Haltekanten auf der Zircherstrasse sollen mit einer
Einstiegskantenhthe von 22 cm und einer Lange fir Gelenkbusse mit einer
Lange von 18.75m konzipiert werden. Bei der Haltestelle "Winkelried" ist eine
Haltekante mit einer Héhe von 16 cm zu konzipieren.

— Veloinfrastrukturangebot
— Die Konzeption der Veloinfrastruktur stiitz sich auf der kommunalen

Veloverkehrsstrategie ab. Dabei soll fir schnelle und sichere Velofahrerinnen
ein direkt gefiihrtes Angebot geplant werden. Einerseits mit einem
Velostreifen von jeweils 1.50m auf der Zircherstrasse (Abschnitt Psychiatrie
und Grinderzeit) und andererseits mit dem riickwértig angelegten Veloweg
durch die Parkanlage der Psychiatrie. Im Abschnitt Bildfeld soll der
Veloverkehr nordlich der Fahrbahn auf einem gemeinsamen Rad-/Gehweg
bis hin zum Knoten Zircher-/Sirnacherstrasse gefiihrt werden.

— Sichere Fussgangerfiihrung mit durchgehenden Trottoirs und gesicherten
Querungsstellen an Fusswegachsen und Bushaltestellen
— Dem Fussverkehr stehen langs der Strasse beidseitig durchgehende Trottoir

von min. 2.0 m Breite zur Verfiigung. Die Querungsstellen mit
Fussgangerstreifen sind so angeordnet, dass die Bushaltestellen optimal
erreichbar sind und die Verknupfung der seitlichen Quartiere und
Fusswegachsen maoglichst direkt und sicher erfolgen kann. Samtliche
Querungsstellen sind mit baulichen Mittelinseln von min. 2.0 m Breite
auszustatten.
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— Materialwahl
— Fahrbahn und Trottoirs sind grésstenteils in Asphalt auszufiihren. Die
Bushaltestellen sollen in Beton erstellt werden, um ihnen langfristige Stabilitat
zu verleihen. Als Idee wére im Bereich des Mittelstreifens ein Gelb/Ocker
eingefarbter Belag denkbar.

— Gestaltungselemente
— Entlang der Zircherstrasse sind keine Mdblilierungselemente vorgesehen.
Die Begruinungselemente (Baume, etc.) sind in einem separaten Projekt
durch die Stadt Wil (als Drittprojekt) gleichzeitig auszuarbeiten.

Spezielle Beachtung in der Projektierung soll den folgenden Gegebenheiten
geschenkt werden:

— Lage der Kantonsstrasse (vertikale und horizontale Linienfihrung) in
Abstimmung mit angrenzenden Nutzungen, wie Geschéftsbetriebe,
Parkierungen, Vorplatze, usw. (Optimierung Konzept BGK).

— Der Anpassung der bestehenden Parkplatze sowie der Vorplatze unter
Berucksichtigung der kantonalen Standards und der Schweizer Normen. Die
Optimierung der Parkplatzanordnung entlang der Kantonsstrasse sowie die
Abstimmung auf die Ubrigen Randbedingungen (z.B. seitliche Nutzungen wie
Garagenzufahrten usw.) sind Projektbestandteile.

— Alle enthaltenen Einmindungen von Strassen (Fahrbeziehungen, Geometrie,
Sichtzonen, usw.)

— Berucksichtigung aller enthaltenen Verkehrsbeziehungen aller
Verkehrsteilnehmer.

— Die o6ffentliche Beleuchtung (gem. Beleuchtungskonzept) ist in die Plane zu
integrieren. Das Beleuchtungskonzept wird durch Dritte ausgearbeitet.

— Bauliche Umsetzung der Behindertengesetzgebung (BehiG).

— Koordination der Werke (Ausbaubedarf klaren und in Kantonsstrassenprojekt
integrieren).

— Die Gestaltungsmassnahmen, Festlegung der Materialisierung und unter
Berlicksichtigung der Nutzungsvielfalt und des Unterhaltes sind nach
Rucksprache mit dem TBA Kt. SG in das Kantonsstrassenprojekt zu
integrieren (Lead und Ausarbeitung erfolgt jedoch durch die Stadt Wil).

— Die Entwésserung ist gem. den kantonalen Richtlinien und den Schweizer
Normen im Rahmen des Strassenprojekts zu prifen und zu projektieren.

— Der Knoten Sirnacherstrasse soll als LSA ausgebildet werden. Zu beachten
am Knoten ist unter anderem folgendes:

— Einbindung Bildweg ist noch nicht geklart, im Rahmen des BGK konnte
noch keine abschliessende Einigung mit der KAPO erzielt werden.

— Besondere Beachtung ist dem Geh- Radweg im Zusammenhang mit der
LSA zu schenken. Allenfalls muss am Bildweg das Trottoir unterbrochen
werden.

— Im Ost-Teil der Zircherstrasse kdnnen teilweise die Sichtweiten nicht
eingehalten werden. Insbesondere die Sichtweiten auf die Gehwege sind
knapp. Diese sind im Rahmen des Vorprojekts vertieft zu prifen.
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2.4 Abgrenzung

Die Richtlinien der kantonalen Standards von Kantonsstrassen sind bei der
Konzeption von Anfang an herangezogen worden. Im Rahmen der Losungsfindung
hat sich jedoch gezeigt, dass fur den komplexen innerstadtischen Strassenraum
teilweise massgeschneiderte Lésungsvorschlage von Bedeutung sind, um einerseits
samtliche Bedirfnisse im gesamten Querschnitt zwischen den Fassaden integrieren
zu kdnnen und andererseits den beidseitigen Landerwerb minimal zu halten.

Weil die vielseitigen gestalterischen Bedirfnisse und die zahlreichen seitlichen
Nutzungsanspriiche an den Strassenraum nicht alle im bestehenden Raum zwischen
den Fassaden vollumfanglich nebeneinander Platz finden, wurden bei der Herleitung
der Bestvariante teils Abstriche bei der Bemessung von Flachen fir die einzelnen
betrieblichen Elemente im Querschnitt vorgenommen, ohne die zukiinftige
betriebliche Funktionsfahigkeit der Kantonsstrasse massgeblich zu schmélern. Das
Betriebs- und Gestaltungskonzept verfolgt einen siedlungs-integrativen Ansatz.
Dabei sollen unter Beriicksichtigung des vorhandenen Raums samtliche
betrieblichen und gestalterischen Bediirfnisse aller Verkehrsteilnehmende
ausgewogen bertcksichtigt werden kdnnen.

Folgende Punkte aus der Vorstudie des BGK mussen nicht geplant werden:

— Die Weiterfuhrung des Geh- Radwegs als Radweg auf dem Psychi-Areal ist
durch die Stadt Wil zu projektieren. Es ist davon auszugehen, dass dieser
erst zu einem spateren Zeitpunkt kommt.

— Die Gestaltungsmassnahmen, Festlegung der Materialisierung und unter
Berucksichtigung der Nutzungsvielfalt und des Unterhaltes sind im Lead der
Stadt Wil. Dazu gehdren weiter auch folgende Punkte:

— Planung und Festlegen der Buswartehauschen
— Planung der Begriinungselemente (Baume, etc.)

— Die o6ffentliche Beleuchtung (Standorte, Art und Beleuchtungsmittel) wird
durch Dritte projektiert

— Es befinden sich keine Bachdurchlésse im Perimeterbereich der
Zurcherstrasse. Somit sind keine wasserbaulichen Abklarungen zu tatigen.

— Lichtsignalanlage
Samtliche mit Lichtsignalanlagen im Zusammenhang stehende
Projektierungs- und Bauaufgaben werden durch die Bauherrschaft ausgefiihrt
(Projekt, Steuerung, Steuerungsphilosophie, Software, Ausschreibung,
Bauleitung). Die jeweils flr die Projektpléane relevanten Angaben sind zu
Ubernehmen. Einzig die Fundamente und deren Zuleitungen sind in die
Arbeitsausschreibung zu Ubernehmen und zu erstellen.

— Die Sirnacherstrasse ist heute eine Kantonsstrasse wird aber im
Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt WILWEST neu als Gemeindestrasse
klassiert. Fur die Projektelemente an der Sirnacherstrasse ist die Stadt Wil
zustandig.

— Die aufgezeigte Variante dient als Rickfallebene falls die 6V-Priorisierung auf
Thurgauer Boden nicht den gewilinschten Effekt bringt. Verdnderungen an der
Bestvariante sollten die Rickfallebene nicht verunmdglichen.

20210113_Ing Sub Offen.docx 6/13



2.5 Grundsatz

Der Leistungsbeschrieb basiert auf der "Ordnung fur Leistungen und Honorare der
Bauingenieure und Bauingenieurinnen™” (Ordnung SIA 103, 2014).

2.6 Leistungsbeschrieb der Projektphasen

Fur das Projekt Betriebs- und Gestaltungskonzept Ziircherstrasse sind vom Anbieter
folgende Leistungen gemass Ordnung SIA 103 zu erbringen:

— Leistungen Uber alle Phasen
— Leistungen pro Teilphase

3  Projektierung 31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

2.7 Leistungsbeschrieb

Zu beachten gilt: Die Funktion des Gesamtleiters und des Oberbauleiters wird
durch den Auftraggeber wahrgenommen. Einzelne Leistungen - gemass
nachfolgendem Beschrieb - sind durch den Anbieter zu erbringen und in der
Offerte einzurechnen.

— Leistungen Uber alle Phasen (in Anlehnung Art. 4.2 SIA 103)

o Der Gesamtleiter hat in jeder Teilphase folgende allgemeinen Leistungen zu

erbringen:
— die Beratung des Auftraggebers,
— die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten,
— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten,
— das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen,
— die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber,
— den Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte,
— die Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation,
— die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitit, Kosten und Terminen,
— die Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen
Vorphase,
— die Organisation, Uberwachung und Steuerung:
¢+ der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM),
¢ des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,
— die Erstellung von periodischen Standberichten,
— die Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten,
— die Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten.

— Besonders zu vereinbarende Leistungen
+ Werkleitungskoordination und Koordination mit Dritter (Gestaltungsplaner, Planer LSA,
Beleuchtung, etc.)
¢+ Aufstellen eines Ablauf- und Terminplanes
+ Zusammenstellung der Kostenabweichung und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
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¢ Der Fachplaner hat in jeder Teilphase folgende allgemeinen Leistungen zu

erbringen:

— die Organisation der Beteiligten im Aufgabenbereich,

— die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters im Aufgabenbereich,

— das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen,

— die Formulierung von Antragen,

— das Vorschlagen von Spezialabklarungen,

— die Uberwachung, Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualitat, Kosten
und Terminen im Aufgabenbereich,

— die Uberpriifung der Richtlinien- und Normenkonformitat im Aufgabenbereich,

— die Ermittlung und Begriindung von Kostenabweichungen zur jeweiligen Vorphase,

- die Organisation, Uberwachung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen,

— die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich,

— die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich,

— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination der beteiligten Fachleute innerhalb
seines Aufgabenbereichs,

— die Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

— die Archivierung der vom Fachplaner erstellten Akten.

— Besonders zu vereinbarende Leistungen

¢+ Erarbeitung der Unterlagen geméass Richtlinien, Normalien und Vorlagen bzw. Weisungen
Tiefbauamt Kanton St.Gallen

+ Die Dateniibernahme und Aufbereitung zur weiteren Verwendung von Dritten wie
beispielsweise: Vermessungsdaten, Daten der Werke, usw.

+ Datenausgaben im verlangten Format und in der geforderten Qualitét an Bauherrn und Dritte

+ Koordination und Umsetzung mit anderen Fachplanern

+ Werkleitungskoordination und Koordination mit Dritter (Gestaltungsplaner, Planer LSA,
Beleuchtung, etc.)

— Leistungen der Teilphase 31.: Projektierung; Vorprojekt

o Gesamtleiter

+ Aufbau der Projektorganisation

¢+ Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte

+ Zusammenstellen und Uberpriifen der bisherigen Unterlagen sowie der Vorgaben und Ziele

+ Beantragen von Spezialabklarungen

¢+ Herbeiflihren der Grundlagen fur die Nutzungsvereinbarung

¢ Erarbeiten der Vorgaben der fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

+ Beschaffen und Zusammenstellen der Werkleitungsplane

¢+ Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung

¢ Zusammenstellen der Losungsmdglichkeiten und Bewertungen der Fachplaner

+ Bewerten der Losungsmaglichkeiten, Begriinden und Vorschlagen der weiter zu verfolgenden
Projektvariante

¢ Zusammenstellen der Pléne und Berichte der verschiedenen Aufgabenbereiche

+ Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase Uber das
Gesamtprojekt

¢ Zusammenstellen eines moglichen Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt

¢ Leistungen im Rahmen eines PQM

— Besonders zu vereinbarende Leistungen
+ Koordination mit den Gestaltungsvorstellungen und Materialisierungswiinschen der Gemeinde
¢+ Priifung des BGK auf sicherheitsrelevante Aspekte

¢ Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.31

— Besonders zu vereinbarende Leistungen
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¢+ Beurteilen von Spezialabklarungen

+ Beantragen von Untersuchungen zur Erganzung der Grundlagen

¢+ EDV-Dateniibernahme und —aufarbeitung digitales Gelandemodell (DGM)

+ Entwurfsskizzen und Variantenausarbeitungen in komplexen Bereichen

+ Uberpriifen des vorliegenden Betriebs- und Gestaltungskonzepts hinsichtlich samtlicher
Aspekte, welche fir die Funktionalitat der Kantonsstrasse und deren Verkehrssicherheit
massgebend sind. Defizite (z.B. ungeniigende Sichtweiten, gefahrliche PP-Anordnungen,
Fussgéngerquerungen, etc.) und Lsungen sind aufzuzeigen.

¢+ Planungen und Bauvorhaben von Dritten sind im Rahmen der Projektarbeit einzuholen und ins
Projekt aufzunehmen.

+ Veranlassung Zustandsuntersuchung Strassenoberbau, Entwasserung

¢+ Erhebung bestehender und geplanter Werkleitungen. Erstellen von Werkleitungspléanen
inklusive Datenbestellung, -Ubernahme und —aufarbeitung

+ Entwasserungskonzept (in Abstimmung mit dem Amt fir Umwelt und Energie) ausarbeiten die
Massnahmen planerisch umsetzen

+ Koordination mit den Gestaltungsvorstellungen und Materialisierungswiinschen der Stadt Wil
und Aufnahme in die Planung

+ Erstellen Signalisations- und Markierungsplan inkl. notwendiger Korrekturen nach Angaben der
Bauherrschaft

— Leistungen der Teilphase 32: Projektierung; Bauprojekt

o Gesamtleiter

+ Aktualisieren der Projektorganisation

+ Beantragen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

+ Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten Ausfiihrungsvarianten

+ Abklaren von Randbedingungen fur Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und Entsorgung
auf der Baustelle

¢ Zusammenstellen der Pléne, Berichte und Nachweise der verschiedenen Aufgabenbereiche

+ Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +10%) der Kosten

+ Uberpriifen der Plausibilitat der Kostenermittlungen aufgrund von Erfahrungswerten

+ Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt

¢+ Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller Aufgabenbereiche

¢ Leistungen im Rahmen eines PQM

— Besonders zu vereinbarende Leistungen

+ Koordination und Ubernahme von Kostenangaben der Fach- und Nebenplaner fiir den
Kostenvoranschlag (KV gemass Vorgaben Bauherr, BKA Gliederung und Kostenteiler)

+ Beriicksichtigung der Bundesbeitrage im Kostenvoranschlag (Berechnung der anrechenbaren
Kosten und Gliederung pro Massnahme)

¢+ Umsetzen der Massnahmen aus den Stellungnahmen zum Vorprojekt

+ Mitarbeit bei Erstellung Signalisations- und Markierungsplan

+ Mitarbeit bei Erstellung Landerwerbs- und Enteigungsplanen

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.32

— Besondere Leistungen:

+ Dimensionierung Strassenentwasserung in enger Abstimmung mit dem AFU und unter
Berlicksichtigung des massgebenden Einzugsgebiets und den Vorgaben aus dem GEP -
Erarbeitung von Variantenvergleichen

+ Besprechung und Projektierung samtlicher erforderlicher Entwasserungsanlagen (inkl. allfallig
erforderlicher Bauwerke).

+ Erstellen Signalisations- und Markierungsplan inkl. notwendiger Korrekturen nach Angaben der
Bauherrschaft
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+ Detaillierte Bauphasenplane mit Angabe der Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit, inkl.
Aufbereitung der Kosten fiir den Kostenvoranschlag.

¢ Erstellen Landerwerbs- und Enteignungspléane inkl. notwendiger Korrekturen nach Angaben der
Bauherrschaft

+ Die Koordination mit den Gestaltungsvorstellungen und Materialisierungswiinsche der Stadt
Wil, Aufnahme in die Planung und Darstellung im Projekt.

+ Datenlibernahme und Darstellung von Drittprojekten in den Projektpléanen

+ Integration von vorangehenden Anderungen und Projektanpassungen aus dem Vorprojekt

+ Bewerten der Losungsmdglichkeiten, Begriinden und Vorschlagen der weiter zu verfolgenden
Projektoptimierungen

+ Installations- und Deponieplatzen, Materialbewirtschaftung, Bauerschliessungen inklusive
zeitlichem Ablauf

— Leistungen der Teilphase 33:  Projektierung; Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

o Gesamtleiter

+ Aktualisieren der Projektorganisation

+ Anpassen der Kostenangaben Uber das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

+ Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller Aufgabenbereiche

+ Leistungen im Rahmen eines PQM

+ Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

— Besondere Leistungen:
+ Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren
¢ Zusammenstellung der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
¢ Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
¢+ Aufbereiten der Unterlagen fur Eingabe Agglomassnahmen

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.33

— Besondere Leistungen:
+ Erstellung der Anzeigepléne zu Handen der betroffenen Grundeigentiimer und
Dienstbarkeitsberechtigten, inkl. Einarbeitung allfélliger Korrekturen seitens Bauherr
+ Erstellen der Vertragsplane zu den Landerwerbsvertragen
+ Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
+ Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

2.8 Vermessung und Absteckung

Samtliche Vermessungs- und Absteckungsarbeiten werden bauseits ausgefthrt und
mussen im Angebot nicht eingerechnet werden.
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3.2

Grundlagen

Bauherrschaft / Gesamtleitung

Bauherrschaft: Kanton St.Gallen, Baudepartement
Gesamtleitung: Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Projektleitung: Remo Gahwiler

Vergabeverfahren

Der Auftrag fur die umschriebenen Ingenieurleistungen wird einem Ingenieur-
unternehmen oder einer Ingenieurgemeinschatft im Offenen Verfahren vergeben,
welches die technische Kompetenz und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
nachweisen kann. Die Auswahl und Vergabe erfolgt Uiber das offentliche
Beschaffungswesen (sGS 841.11) sowie der entsprechenden Ubergeordneten
Gesetzgebung.

3.3 Beurteilung der Angebote

Formale Prifung: Angebote die nicht fristgerecht eingereicht wurden, die unvoll-
standig oder unrichtig sind, bzw. nicht fir die gestellte Aufgaben zutreffen, werden
ausgeschieden.

Eignungsprifung gemass Beilage 2 "Formular Eignungsprifung” (griin).

Die Kriterien und deren Gewichtung fur die Ermittlung des wirtschaftlich glinstigsten
Angebots gemass Beilage 6 "Formular Zuschlagskriterien” (rosa).

3.4 Bedingungen und Vorbehalte des Bauherrn

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen werden ausschliesslich fir das hier
beschriebene Vergabeverfahren verwendet. Sie dienen der Information und bleiben
im Ubrigen vertraulich. Die Anbieter konnen daraus keine Anspriiche geltend
machen. Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurtickgegeben.

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet der Anbieter sein Einverstandnis mit
dem Vergabeverfahren. Der Anbieter wird fiir seine Eingabe nicht entschadigt.

Der Anbieter erméachtigt mit der Eingabe des Angebots die Bauherrschaft, alle in den
Unterlagen gemachten Angaben zu prifen.

Die Angaben des Bewerbers in den Angebotsunterlagen sind bindend und werden
als Bestandteil des Angebots betrachtet.

Die Mitglieder von Ingenieurgemeinschaften haften solidarisch. Sie verpflichten sich
gegenltber dem Auftraggeber als Solidarschuldner zur Erfillung aller im Vertrag
Ubernommenen Leistungen.
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3.5

4
4.1

4.2

Der Anbieter ist berechtigt, mit vorgéngiger schriftlicher Einwilligung des Auftrag-
gebers, fur die Erfullung der vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Der Anbieter
haftet fir diesen Dritten im Sinne von OR Art. 101.

Die Projekt- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Alle Dokumente sind in
deutscher Sprache abzufassen.

Gegen die Verfigung kann innert zehn Tagen seit Er6ffnung beim Verwaltungs-
gericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung
des Sachverhalts sowie eine Begriindung enthalten. Die Verfligung ist beizulegen.
Es gelten keine Gerichtsferien.

Plangrundlagen

Neben den abgegebenen Unterlagen stehen fiir die Erarbeitung des Angebots die
keine weiteren Grundlagen zur Verfligung:

Administrative Angaben und Termine

Termine

Angebotsphase
— Bezug der Angebotsunterlagen (www.simap.ch) Woche 4/2021
— Fragen zur Ausschreibung bis 23. Februar 2021
— Beantwortung der Fragen bis 26. Februar 2021
— Eingabetermin "Angebot" 16. Marz 2021
— Offertoffnung 19. Marz 2021
— Arbeitsvergabe Woche 16
— Start Projektierung ab KW 20

Ausfuhrungstermine
— Startsitzung KW 20/2021
— Abgabe Vorprojekt Ende Dezember 2021
— Abgabe Bauprojekt Ende Januar 2023
— Abgabe Auflage- und Genehmigungsprojekt Ende Februar 2024

Sollten sich Terminverschiebungen ergeben, kdnnen keine Forderungen geltend
gemacht werden.

Auskunfte zur Ausschreibung

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert auf der Simap-Plattform im Fragen /
Antworten-Forum aufgeschaltet.

Allfallige Fragen zur Ausschreibung sind 23. Februar 2021 in der Simap-Plattform zu
erfassen.
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Die Antworten werden allen Bewerbern 26. Februar 2021 (ber die Simap-Plattform
bekanntgegeben.

4.3 Eingabe des Angebots

Das Angebot ist rechtsgiiltig unterschrieben in einfacher Ausfiihrung in einem
verschlossenen Couvert mit dem Stichwort "BGK Ziircherstrasse" bis spatestens 16.
Méarz 2021 (A-Post Plus, Datum Postaufgabe einer Schweizer Poststelle)
einzureichen.

Eingabeadresse: Tiefbauamt Kanton St.Gallen
Kantonsingenieurbiiro
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen

4.4 Vom Ingenieurbiiro/ Von der Ingenieurgemeinschaft abzugebende Unterlagen

— Beilage 2, Offertformular

— Beilage 3, Formular Eignungsprifung (grin)

— Beilage 4, Personalangaben und Referenzen

— Beilage 5, Technischer Bericht des Ingenieurs

— Beilage 6, Terminplan, Personaleinsatzdiagramm

5 Vom Bauherrn abgegebene Unterlagen

— Angebotsunterlagen

— Beilage 1, Vertrag - Entwurf

— Beilage 2, Offertformular

— Beilage 3, Formular Eignungsprifung (grin)

— Beilage 4, Personalangaben und Referenzen (Formular)
— Beilage 6, Terminplan (Vorgaben)

— Beilage 7, Formular Zuschlagskriterien (rosa)

— Beilage 8, Planunterlagen und Dokumente
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