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17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zürcherstrasse, Bestvariante  
Baumassnahmen ALLE Teilobjekte (TO)

Kostengrobschätzung +/- 30%

Code Bauteil
eBKP-T Einheit EHP Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 30 45'000

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 200 4'000

M 7.2 Rekultivierung Grünfläche: Oberboden/Ansaat m2 50 780 39'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 3'000 20 60'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 10'000 36 360'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 200 10'000

O 1.2, 2.1 Neubau Treppenanlage: Treppenstufen inkl. Fundament, 
Erdarbeiten m2 1'500 5 7'500

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Geländeanpassung (Höhe ab OK. Terrain 
< 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 260 117'000

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Böschungssicherung (Höhe ab OK. 
Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 800 75 60'000

Q 1.2, 2.3
Anpassung Fahrbahnentwässerung: Aus-/Einbau 
Entwässerungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben-
aushub u. Grabenauffüllung

m2 50 12'370 618'500

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss, 
Anpassung Fundationsschicht m2 250 11'990 2'997'500

R 1.1 - 1.4 Neubau Bushaltestelle (Betonplatte): Ausbau/Einbau Belag, 
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht m2 800 380 304'000

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Gehweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, 
Fundationsschicht m2 180 5'970 1'074'600

R 1.1 - 1.4 Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, 
Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 380 106'400

R 1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 90 4'500

R 2.1 - 2.3 Linien-/Flächen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung 
Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 70'000

R 2.4 Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Träger, 
Signaltafel inkl. Fundament (Schätzung) global 110'000

S 2.1
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage 
Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= 
Bestand)

St 8'000 34 272'000

S 2.1 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 21 31'500

S 3.1 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, 
Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schätzung) global 250'000

T 2.2 Wartehalle Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage 
Konstruktion inkl. Fundament St 10'000 20 200'000

T 2.5 Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage 
Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, …) St 7'500 6 45'000

T 2.5 Gestaltungselemente: Montage Konstruktion inkl. Fundament 
u. Nebenarbeiten (Annahme) global 650'000

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 7'436'500
zuzüglich
L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 223'095
L 4.1 Rückbau Stützmauer, Treppenanlage m3 200 112 22'400
V Planungskosten (15% BWK+L) 1'152'299
W Nebenkosten (2% BWK) 148'730

TOTAL Erstellungskosten (EK) 8'983'024
zuzüglich
Y Reserve (10% EK) 898'302
A Landerwerb, Grundstücksfläche m2 0 0 0
Z MwST (7.7% EK+Y+A) 760'862

0
TOTAL Anlagekosten (AK) 10'642'189
TOTAL Anlagekosten gerundet 10'642'000

metron28.03.2019mbo

TOTAL



17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zürcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO1, Abschnitt Bildfeld (Bildfeld- bis Sirnachersrasse)

Kostengrobschätzung +/- 30%

Code Bauteil
eBKP-T Einheit EHP Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 3 4'500

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 200 4'000

M 7.2 Rekultivierung Grünfläche: Oberboden/Ansaat m2 50 200 10'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 3'000 0

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 10'000 0

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 200 10'000

O 1.2, 2.1 Neubau Treppenanlage: Treppenstufen inkl. Fundament, 
Erdarbeiten m2 1'500 0

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Geländeanpassung (Höhe ab OK. Terrain 
< 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 190 85'500

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Böschungssicherung (Höhe ab OK. 
Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 800 75 60'000

Q 1.2, 2.3
Anpassung Fahrbahnentwässerung: Aus-/Einbau 
Entwässerungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben-
aushub u. Grabenauffüllung

m2 50 3'070 153'500

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss, 
Anpassung Fundationsschicht m2 250 2'950 737'500

R 1.1 - 1.4 Neubau Bushaltestelle (Betonplatte): Ausbau/Einbau Belag, 
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht m2 800 120 96'000

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Gehweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, 
Fundationsschicht m2 180 1'500 270'000

R 1.1 - 1.4 Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, 
Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 130 36'400

R 1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500

R 2.1 - 2.3 Linien-/Flächen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung 
Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 25'000

R 2.4 Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Träger, 
Signaltafel inkl. Fundament (Schätzung) global 40'000

S 2.1
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage 
Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= 
Bestand)

St 8'000 8 64'000

S 2.1 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 10 15'000

S 3.1 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, 
Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schätzung) global 250'000

T 2.2 Wartehalle Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage 
Konstruktion inkl. Fundament St 10'000 10 100'000

T 2.5 Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage 
Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, …) St 7'500 2 15'000

T 2.5 Gestaltungselemente: Montage Konstruktion inkl. Fundament 
u. Nebenarbeiten (Annahme) global 150'000

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 2'127'900
zuzüglich
L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 63'837
L 4.1 Rückbau Stützmauer, Treppenanlage m3 200 60 12'000
V Planungskosten (15% BWK+L) 330'561
W Nebenkosten (2% BWK) 42'558

TOTAL Erstellungskosten (EK) 2'576'856
zuzüglich
Y Reserve (10% EK) 257'686
A Landerwerb, Grundstücksfläche m2 0 0
Z MwST (7.7% EK+Y+A) 218'260

TOTAL Anlagekosten (AK) 3'052'801
TOTAL Anlagekosten gerundet 3'053'000

metron28.03.2019mbo

TO1



17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zürcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO2, Abschnitt Psychiatrie (Sirnacher- bis Winkelriedstrasse)

Kostengrobschätzung +/- 30%

Code Bauteil
eBKP-T Einheit EHP Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 25 37'500

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 0

M 7.2 Rekultivierung Grünfläche: Oberboden/Ansaat m2 50 580 29'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 3'000 14 42'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 10'000 36 360'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 0

O 1.2, 2.1 Neubau Treppenanlage: Treppenstufen inkl. Fundament, 
Erdarbeiten m2 1'500 0

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Geländeanpassung (Höhe ab OK. Terrain 
< 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 25 11'250

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Böschungssicherung (Höhe ab OK. 
Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 800 0 0

Q 1.2, 2.3
Anpassung Fahrbahnentwässerung: Aus-/Einbau 
Entwässerungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben-
aushub u. Grabenauffüllung

m2 50 6'230 311'500

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss, 
Anpassung Fundationsschicht m2 250 6'110 1'527'500

R 1.1 - 1.4 Neubau Bushaltestelle (Betonplatte): Ausbau/Einbau Belag, 
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht m2 800 120 96'000

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Gehweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, 
Fundationsschicht m2 180 2'920 525'600

R 1.1 - 1.4 Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, 
Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 140 39'200

R 1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500

R 2.1 - 2.3 Linien-/Flächen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung 
Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 30'000

R 2.4 Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Träger, 
Signaltafel inkl. Fundament (Schätzung) global 30'000

S 2.1
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage 
Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= 
Bestand)

St 8'000 18 144'000

S 2.1 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 6 9'000

S 3.1 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, 
Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schätzung) global 0

T 2.2 Wartehalle Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage 
Konstruktion inkl. Fundament St 10'000 10 100'000

T 2.5 Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage 
Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, …) St 7'500 2 15'000

T 2.5 Gestaltungselemente: Montage Konstruktion inkl. Fundament 
u. Nebenarbeiten (Annahme) global 300'000

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 3'609'050
zuzüglich
L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 108'272
L 4.1 Rückbau Stützmauer, Treppenanlage m3 200 9 1'800
V Planungskosten (15% BWK+L) 557'868
W Nebenkosten (2% BWK) 72'181

TOTAL Erstellungskosten (EK) 4'349'171
zuzüglich
Y Reserve (10% EK) 434'917
A Landerwerb, Grundstücksfläche m2 0 0
Z MwST (7.7% EK+Y+A) 368'375

TOTAL Anlagekosten (AK) 5'152'463
TOTAL Anlagekosten gerundet 5'152'000

metron28.03.2019mbo

TO2



17-17-098-01, Stadt Wil, BGK Zürcherstrasse, Bestvariante
Baumassnahmen TO3, Abschnitt Gründerzeit (Winkelried- bis Alleestrasse)

Kostengrobschätzung +/- 30%

Code Bauteil
eBKP-T Einheit EHP Menge Betrag
SN 506 512 CHF CHF

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Abholzung Baum inkl. Transport St 1'500 2 3'000

M 1.1 Rodung Bepflanzung: Entfernen Hecke inkl. Transport m2 20 0

M 7.2 Rekultivierung Grünfläche: Oberboden/Ansaat m2 50 0

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 3'000 6 18'000

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Baum inkl. Aushub Baumgrube, 
Substrat, Ansaat u. Baumschutzmassnahmen St 10'000 0

M 7.2 Rekultivierung Bepflanzung: Hecke m2 50 0

O 1.2, 2.1 Neubau Treppenanlage: Treppenstufen inkl. Fundament, 
Erdarbeiten m2 1'500 5 7'500

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Geländeanpassung (Höhe ab OK. Terrain 
< 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 450 45 20'250

O 1.2, 2.1 Neubau Stützmauer Böschungssicherung (Höhe ab OK. 
Terrain > 2.0 m): Mauer inkl. Fundament, Erdarbeiten m2 800 0 0

Q 1.2, 2.3
Anpassung Fahrbahnentwässerung: Aus-/Einbau 
Entwässerungsleitung (Anschluss HL), SA inkl. Graben-
aushub u. Grabenauffüllung

m2 50 3'070 153'500

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Fahrbahn: Ausbau/Einbau Belag, Randabschluss, 
Anpassung Fundationsschicht m2 250 2'930 732'500

R 1.1 - 1.4 Neubau Bushaltestelle (Betonplatte): Ausbau/Einbau Belag, 
Spezialstein, Anpassung Fundationsschicht m2 800 140 112'000

R 1.1 - 1.4 Erneuerung Gehweg: Aus/Einbau Belag, Randabschluss, 
Fundationsschicht m2 180 1'550 279'000

R 1.1 - 1.4 Neubau Perron Bushaltestelle: Aus/Einbau Belag, 
Randabschluss, Fundationsschicht m2 280 110 30'800

R 1.4 Einbau Belagsrampen (Bushaltestelle): Einbau Belag m2 50 30 1'500

R 2.1 - 2.3 Linien-/Flächen-/Text-/Symbolmarkierung: Markierung 
Fahrbahn/Gehweg inkl. Vorarbeiten global 15'000

R 2.4 Anpassung Signalisation: Demontage/Montage Träger, 
Signaltafel inkl. Fundament (Schätzung) global 40'000

S 2.1
Anpassung Beleuchtung (Kandelaber): Demontage/Montage 
Tragsystem, Leuchte inkl. Fundament, Anschluss (Annahme= 
Bestand)

St 8'000 8 64'000

S 2.1 Inselpfosten: Montage inkl. Fundament, Anschluss St 1'500 5 7'500

S 3.1 LSA-Anlage (T-Knoten inkl. Velo): Montage Tragsystem, 
Signal inkl. Fundament, Anschluss u. Steuerung (Schätzung) global 0

T 2.2 Wartehalle Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50 m): Montage 
Konstruktion inkl. Fundament St 10'000 0

T 2.5 Gestaltung Bushaltestelle (Elemente ca. 1.50m): Montage 
Mobiliar inkl. Fundament (Bank, Infotafel, Papierkorb, …) St 7'500 2 15'000

T 2.5 Gestaltungselemente: Montage Konstruktion inkl. Fundament 
u. Nebenarbeiten (Annahme) global 200'000

TOTAL Bauwerkskosten (BWK) 1'699'550
zuzüglich
L Vorbereitung Tiefbau (3% BWK) 50'987
L 4.1 Rückbau Stützmauer, Treppenanlage m3 200 43 8'600
V Planungskosten (15% BWK+L) 263'870
W Nebenkosten (2% BWK) 33'991

TOTAL Erstellungskosten (EK) 2'056'998
zuzüglich
Y Reserve (10% EK) 205'700
A Landerwerb, Grundstücksfläche m2 0 0
Z MwST (7.7% EK+Y+A) 174'228

TOTAL Anlagekosten (AK) 2'436'926
TOTAL Anlagekosten gerundet 2'437'000

metron28.03.2019mbo

TO3
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