Koordinationskonferenz der Bau- und

Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
Projektbezeichnung: Sanierung Ausschaffungsgefangnis, Basslergut [] Kopie Auftraggeber
Adresse: Freiburgerstrasse 48, 4057 Basel [] Kopie Planer
Projektnummer (PKC PSP 1): 42205885 1001 - 1100 [] Kopie
Projektleiter Bauherr: Natalie Hajduk
Vertrags-/ Bestellnummer: pkC (Vertragsdatum)
BKP: 291 Architekt mit Gesamtleitung
Total Vergltung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
| |
handelnd durch Hochbauamt
— |
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
[] derunternehmung
Adresse
MWST Nr./um
[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / zustelldomizit
MwsT Nr.JUD
ohne Generalplanerfunktion
[] mit folgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition

— |

Das bestehende Gebaude A aus dem Jahr 1999 dient nach der Erweiterung des Strafvollzuges durch den kiirzlich
fertiggestellten Neubau ab Frihjahr 2020 wieder ausschlieRlich der Ausschaffungshaft und umfasst vier Stationen
mit insgesamt 40 Platzen.

Im Gegensatz zum Strafvollzug, dient die Ausschaffungshaft nicht der Resozialisierung.

Die Dauer des Aufenthaltes ist daher eher kurz und die Fluktuation entsprechend hoch.

Das Gebaude ist daher stark sanierungsbediirftig und weist einen hohen Abnutzungsgrad auf.

Die Raumlichkeiten und die Infrastruktur sind dister und bedriickend.

Diesem Zustand moéchte man mit der Sanierung und einer Aufwertung der bestehenden Infrastruktur durch Farbe,
Licht und Einrichtung sowie einer Erneuerung der Sanitarzellen entgegenwirken.

Die angrenzenden Gebaude auf dem Areal sind nicht Bestandteil dieses Sanierungsprojektes. Dabei handelt es sich
namentlich um den Neubau Strafvollzug (Gebaude B), den Zwischenbau sowie die Sicherheitsloge (Gebaude C).

Durch die Uber 20-jahrige Betriebszeit und den hohen Abnutzungsgrad aufgrund kurzer Aufenthaltsdauer der
Insassen ist eine Instandstellung zwingend erforderlich. Ziel ist es, mit Hilfe des vorgesehenen Farb- und
Materialkonzepts und einer gezielten Instandsetzung und Erneuerung eine entsprechende Haftsituation zu schaffen,
die zu einem mdoglichst gesunden, stressfreien und reibungslosen Alltag beitragt.

Die Umsetzung der Empfehlung des Bundesamtes fiir Justiz hinsichtlich der Konformitat und der Flachenvorgaben
fur den Vollzug der Administrativhaft ist ein weiteres Ziel dieser Massnahmen. Aufgrund der Flache in m2 pro
Insasse im Bereich der Beschaftigung, Sicherheit, Insassenwesen, Zellen und Wohnbereich, wurden die
Administrativhaftplatze von 60 auf 40 reduziert.

Diese Reduktion soll nun auch durch bauliche Massnahmen vervollstandigt werden.

Im gleichen Zusammenhang werden die aktuell veralteten Kombi-Installationen von Dusche und WC in samtlichen
Zellen entfernt und durch eine zeitgemasse sanitare Infrastruktur ersetzt.

Dies bedeutet wesentliche bauliche Eingriffe mit den entsprechenden baulichen Folgemassnahmen (bauliche und
gebaudetechnische Anlagen, Erfillung von Auflagen aus dem notwendigen Baubewilligungsverfahren).

Das Gefangnis Basslergut sieht sich der grossen Herausforderung gegeniber, den Vollzug der bestehenden
Ausschaffungshaft unterbrechungsfrei wahrend der Sanierung aufrechtzuerhalten.

Die notwendigen Details missen im Laufe der Projektierung mit dem beauftragten Planer geklart werden.
Diese Bedingung fuihrt zu Mehraufwendungen und wurde im Kostenvoranschlag berticksichtigt.

— —

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

[] Leistungen Bauingenieure (SIA 103, Fachplaner)

[] Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105)

[] Leistungen Elektroingenieur (SIA 108)

[] Leistungen Heizung-, Liiftung-, Klimaingenieure (SIA 108)

[] Leistungen Sanitaringenieur (SIA 108)

[] Leistungen Fachkoordination Gebaudetechnik (vgl. SIA 108 Art. 3.7)

[] Leistungen Geb&udeautomation (vgl. SIA 108 Art. 8)

[] Leistungen Spezialisten:
=

Copyright 2017 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 2 von 20
2_3407 Version 2017 (n1.7) d [HBA BS 3.5] Projektnummer — PKC



Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei:

- alle Grundleistungen gemass der Ordnungen SIA102

- Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen sowie besondere Leistungen gemass
Leistungstabelle (Beilage 1 des vorliegenden Vertrags).

Es gilt die Fassung 2014 der angegebenen Ordnungen resp. Normen.

— Ju—}
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— 1
VB 1 Leistungstabelle (Beilage 1)
VB 2 Projektpflichtenheft Version vom 30.01.2021 (Beilage 2)
VB 3 Bestimmungen des Auftraggebers liber den Datenaustausch (Beilage 3)
VB 4 Honorartabelle (Beilage 4)
VB 5 Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..., bereinigt gemass
Protokoll vom ... (Beilage 5)
— Ju—|
2.2  Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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|3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

KNXKXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OoO0OxO O O

ooOod

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'Qer Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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Grobkostenschatzung +/-20%
Kostenschatzung (ohne Reserven) +/-15%

Kostenvoranschlag (ohne Reserven)+/-10%
—

3.4 Gesamtleitung
—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fur phasenubergreifende Leistungen gemaéass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 / 103/ 105/ 108.

—
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‘ 4 Vergltung

4.1 Vergltung mit Festpreisen

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF

__________ CHF

__________ CHF

__________ CHF

l.. ____0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten cCHF -

J.. . 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)

4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom_ .
I

[] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach

[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00

J.. . 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

J.. . 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF
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A 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten

— -

Dem Beauftragten werden folgende Nebenkosten vergiitet:

- Erwerb von Plan- und weiteren Unterlagen,

- Kosten fiurr die Dokumentation aller Projektphasen, insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des
Bauprojekts und des realisierten Bauwerks (in mehrfacher Ausfiihrung),

- alle erforderlichen Unterlagen fur das Bewilligungsverfahren,

- alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfuihrungsunterlagen fur Dritte und Unternehmungen,

- Reisespesen (ohne Reisezeit, diese wird nicht vergiitet),

- Kosten fur auswartige Unterkunft und Verpflegung (falls erforderlich)

- Kosten fiir den Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

- Kosten fiir Miete, Einrichtung und Betrieb eines Baustellenbiiros (falls erforderlich),

- Gebiihren und spezielle Versicherungen (falls erforderlich).
— J—|

Diese Nebenkosten werden wie folgt vergitet:

X] Pauschal geméss Ziffer 4.1 respektive 4.2 des vorliegenden Vertrags.

] 'uach effektivem Aufwand, mit Kostendach

4.4

Dabei sind die Aufwendungen detailliert nachzuweisen. Reprografiearbeiten sind von der aktuell durch das
Hochbauamt beauftragten Reprografieunternehmung durchfiihren zu lassen und werden gemass der fir das
BVD BS geltenden Tarifliste betreffend Reprografiearbeiten vom 15. August 2013 verrechnet. Fir

Reprografiearbeiten, welche die Planer selbst durchfiihren, gelten ebenfalls die dort aufgefiihrten Nettopreise.
— Ju—}

Preisanderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— 1
- In diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen ...
- Im vertraglich vereinbarten Leistungsumfang nicht enthaltene oder optionale Leistungen ...
— J—|
4.5.2 Vergltungsregelung:
— =1
Vergltet werden nur zusétzliche oder optionale Leistungen, die vom Auftraggeber schriftlich bestellt wurden.
Es gelten die Konditionen gemass Ziff. 4.1 resp. 4.2 dieses Vertrags.
— Ju—}
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| 5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergiutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:
X Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[] Geméss Zahlungsplan vom_____ (Beilage XXX). -
— e .
5.2  Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Immobilien Basel-Stadt
Liegenschaften VV
R.Adr. S&A - Hochbauamt
Minsterplatz 11
Postfach
4001 Basel
Die Rechnungen haben sich detailliert und in Arbeitsrapporten festgehalten sowie einseh- und nachprifbar
zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu dussern. Die Mehrwertsteuer und
die Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an
den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Akontos kdénnen nur bertcksichtigt werden, wenn der Betrag inkl. MWST durch 1'000 teilbar ist und minde-
stens CHF 10'000.00 betragt.
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— 1
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— J—|
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— i
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Juli 2021 Projektstart
— September 2021 Vorprojekt erstellt und bewilligt
— Dezember 2021 Bauprojekt erstellt und bewilligt
— April 2022 Baubewilligung vorliegend
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— 100% der Arbeiten ausgeschrieben

— J—|
6.2  Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Mai 2022 Baufreigabe
— Juni 2022 Ausfuhrungsbeginn (etappenweise Abnahmen / Inbetriebnahme)
— Juni 2023 Schlussabnahmen
— August 2023 Fertigstellung
Samtliche Termine sind Richttermine. Diese sind unter dem Vorbehalt, dass die noch ausstehenden
Vergabeverfahren nicht durch Beschwerden zu unerwarteten Verzdgerung fihren.
Samtliche Termine werden mit den Planenden wahrend des Planungsprozesses phasenweise prazisiert
— Ju—|
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur, Hochbauamt
Natalie Hajduk
Muinsterplatz 11
CH-4001 Basel
E-Mail: Fax: Telefon:
Natalie.hajduk@bs.chn ... 061/267 91 08
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail Fax: Telefon
e e e .
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— =1
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fr
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— J—|
8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden ~ CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
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8.2

Zusatzversicherungen

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundséatze ebenfalls einzuhalten.
— |

Bei Verletzung der Pflichten geméass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 des vorliegenden
Vertrags exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000, hoéchstens jedoch CHF 100°000.

— f—

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-

a) Art. 5 AVB wird wie folgt erganzt: Sdmtliche vom Beauftragten initiierten Behdérdenkontakte sind vorgangig
mit der Ansprechstelle des Auftraggebers abzusprechen.

b) Art. 5.1 AVB (zweiter Absatz), wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: Der Beauftragte
ist jedoch befugt, Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen, ev. Lieferungen) im
Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer Summe von CHF 3'000.- im Einzelfall selbstandig zu
vergeben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich dartber in Kenntnis zu
setzen, unter Verwendung des Regieformulars (Vademecum Hochbauamt Nr. 4 _1801).

c) Art. 9.5. AVB wird wie folgt erganzt: Die Forderung des Beauftragten, die sich aus der Differenz zwischen
den Abschlagszahlungen und dem Wert der erbrachten Leistungen ergibt (10% des Gesamthonorars),
wird wie folgt vergutet: Ein Anteil von 7% des Gesamthonorars wird in jedem Fall erst nach der Behebung
aller anlasslich der Abnahmen festgestellten Mé&ngel und nach der Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation fallig. Fur die restlichen 3% des Gesamthonorars gilt Art. 9.5 AVB. Diese
Regelung besteht unabhangig von einer allfallig vorhandenen Erfiillungsgarantie.
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10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

a) Rechnungsfristen:

Der Beauftragte ist daflir verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuihrten Fristen gepruft und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertradgen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 15 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

b) Arbeitssicherheit:

Bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen gewahrleistet der Beauftragte gemass Art. 104 Norm SIA
118 (2013) die Sicherheit der am Bauwerk Beschaftigten, indem er als Arbeitgeber die einschlagigen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere VUV und BauAV) einhalt und mit den Arbeitgebern anderer Betriebe,
deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tatig sind, die erforderlichen Absprachen trifft (VUV, Art. 9, Abs. 1). Der
Beauftragte unterstiitzt die Unternehmer bei den notwendigen Schutzmassnahmen der Unfallverhiitung,
indem er diese auf Sicherheitsrisiken und Verstdsse gegen Sicherheitsregeln hinweist, sofern er solche bei
der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen entdeckt hat.

c) Bauokologie und Energieeffizienz:

Die Planung ist darauf auszurichten, dass die Bauten ressourcenschonend und schadstoffarm erstellt und
betrieben werden kénnen.

Der Beauftragte erbringt alle Leistungen gemass diesem Vertrag unter Beriicksichtigung der aktuellen
Empfehlungen und Vorgaben in den Eco-BKP-Merkblattern des Vereins eco-bau (www.eco-bau.ch). Bei der
Ausschreibung von Bauleistungen nach NPK verwendet der Beauftragte Eco-Devis und tbernimmt die als
Okologisch interessant gekennzeichneten Positionen in die Leistungsverzeichnisse.

In der Realisierung tiberprift er die Ubereinstimmung der verwendeten Produkte mit den baudkologischen
Anforderungen und dokumentiert diese mittels Produktdatenblatter.

— J—|
| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
| 12 Vertragsédnderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage iiber den internationalen Waren-

'I@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréachen eine giitliche Einigung zu suchen.
Allenfalls ziehen sie eine unabhéngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu
vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft fur ein
Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

— J—
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den_Sitz des
Auftraggebers.
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| 15 Unterschriften

— |

Der Auftraggeber:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel / Datum Basel / Datum
Thomas Blanckarts Natalie Hajduk
Leiter Hochbauamt Projektmanager

Visum Coach

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestétigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gliltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestétigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort geméass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Firmenstempel
— —
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KBOB

Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Koordinationskonferenz der Bau- und

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung de_s Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ZL_Jsammerlhan_g mit dem Vertrag unbertihrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich Sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenutiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_de_rllchen Vorgaben emn. Er zeigt sofort_'alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdricklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen dber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschatftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragséanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méngelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pléanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fur  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniiber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zuséatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Méangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergtet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.
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Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Koordinationskonferenz der Bau- und

Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Die nachfolgenden Beilagen geméss Ziffer 2.1. werden dem Vertrag als separate Dokumente beigefigt:
Beilage 1: Leistungstabelle

Beilage 2: Projektpflichtenheft
Beilage 5: Angebot des Beauftragten

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Beilage 3: Bestimmungen des Auftraggebers tUber den Datenaustausch

- CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt Version 4.0 / Dezember 2016
- Richtlinie Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt Version 2.0 / Dezember 2016
- CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt Version 2.0 / Januar 2017

Einverstandniserklarung des Beauftragten

Der Auftragnehmer bestéatigt mit seiner Unterschrift die CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt, die Richtlinie
Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt und die CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt (zu
beziehen unter www.hochbauamt.bs.ch > CAD) zur Kenntnis genommen zu haben und erklart sich mit deren Inhalt
und Bestimmungen in vollem Umfang einverstanden.

Auftragnehmer:

Projekt:

Projektleiter Bauherr:

Ort, Datum:
Der Auftragnehmer: (Stempel / Unterschrift)
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http://www.hochbauamt.bs.ch/

Beilage 4: Honorartabelle
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswabhlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
6 61 Bewirtschaftung CHF
Total Honorar BKP ... Exkl. MWST, exkl. Nebenkosten CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)
Gemittelter Stundensatz fir Zusatzleistungen CHF
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