
2995 Umbau Bässlergut Schmidt + Partner Bauingenieure AG, Basel

Umbau Bässlergut

Kostenschätzung der Rohbauarbeiten
 '+/- 15%,  exkl. Mwst., Baustelleninstallation, nichttragende Bauteile etc.

 

Pos. Beschrieb Menge EH EH-Preis Betrag Bemerkungen

1 Aushub Fr. 1'065.00

7.10 m3 150.00 Fr. 1'065.00 inkl. Transport und Entsorgung

2 Abbruch Wände UG Fr. 1'500.00

Fläche = 0.51m2, Betonvolumen = 0.1275m3 2.00 Stk 750.00 Fr. 1'500.00 inkl. Transport und Entsorgung

3 neue Betonwände UG Fr. 1'525.00

Schalung Typ 2 7.50 m2 150.00 Fr. 1'125.00

Beton NPK C 1.00 m3 400.00 Fr. 400.00

4 Abbruch Wände EG Fr. 1'500.00

Fläche = 0.25m2, Betonvolumen = 0.045m3 3.00 Stk 500.00 Fr. 1'500.00 inkl. Transport und Entsorgung

5 Abbruch Wände 1. OG + 2. OG Fr. 27'200.00

Fläche = 1.904m2, Betonvolumen = 0.35m3 8.00 Stk 1'400.00 Fr. 11'200.00 inkl. Transport und Entsorgung

Fläche = 5.96m2, Betonvolumen = 0.78m3 4.00 Stk 4'000.00 Fr. 16'000.00 inkl. Transport und Entsorgung

6 Deckendurchbrüche für Leitungen + einbringen Beton Fr. 12'240.00

Kernbohrungen d ca. 20 cm 153.00 Stk 80.00 Fr. 12'240.00 inkl. Transport und Entsorgung

7 neue Betonwände Fr. 95'900.00

Schalung Typ 2 520.00 m2 150.00 Fr. 78'000.00 Bewe

Beton NPK B 44.75 m3 400.00 Fr. 17'900.00

8 neue Betonsockel Fr. 16'750.00

Schalung Typ 2 29.00 m2 150.00 Fr. 4'350.00

Beton NPK B 31.00 m3 400.00 Fr. 12'400.00

Sonstiges Fr. 46'250.00

Hilti Hit 3'500.00 St. 12.00 Fr. 42'000.00

Aufrauen Betonoberflächen 85.00 m2 50.00 Fr. 4'250.00

Betonkubaturen Neubau 76.8 m3

Bewehrung Fr. 23'025.00

Armierungsstahl 11.51 to 2'000.00 Fr. 23'025.00

TOTAL BAUARBEITEN ca. Fr. 226'955.00
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DIVERSES + UNVORHERGESEHENES Fr. 20'000.00 ca. 10% der Bauarbeiten

TOTAL BAUARBEITEN ca. Fr. 246'955.00

BAUSTOFFPRÜFUNGEN 1.00 gl 2'500.00 Fr. 2'500.00  

GESAMTTOTAL ca. Fr. 249'455.00
Basel, 15. Mai 2020/WS
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