Leistungsbeschrieb zu Ausschreibung Netzanschlussarbeiten SIA Ordnung 103, Ausgabe 2020

Die Leistungen beinhalten verschiedene Gewerke und Medien.

Aus dem Bauhauptgewerbe schwergewicht Tiefbau wie auch aus der Haustechnik sind Leistungen und Wissen anzuwenden.
Folgende Vorschriften und Reglemente sind bei den unterschiedlichen Medien anzuwenden:

- Gas und Wasser: Werknornem und TAB des ewb, Reglemente des SVGW ( G4, W3, etc)

- Fernwarme: Werknornem und TAB des ewb, Reglemente des SVGW ( F1, etc. )
- Elektro: Werknornem und TAB des ewb, Reglement ESTI, Leitungs- und Starkstomverordnungen
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Legende: G = Gas / W = Wasser / FW = Fernwarme /
E = Elektro
X = trifft zu
(x) = unter Vorbehalt
Grundleistungen
Projektarten:
Infrastruktur = Sanierungsprojekt
EM = Einzelmassnahme (z.B. Neubau)
Ubernahme Projekt, mit Kontakten, mit Daten- und teilw. Auftragsiibergabe/ -nahme mit IST- und SOLL Angaben, .
X X X X : i L schriftlich
Leistungsangaben ev. Termine und Aufwendungen, Info von Sondersituationen etc.
Interne und externe Bedurfnisse abschliessend erheben und . I
X X X X DR Nachfragen, Klaren der Auftragssituation
soweit moglich festlegen
. . Konzepte prifen, Erganzen, Vervollstandigen, Erweitern mit Vorschlage zur C1_Check_PJ_GWEFW-
X X X X Projektgrundlagen prifen o R :
Optimierung, Abgrenzung vornehmen, Journal eréffnen Strassenbezeichnung
X X X X Vorprojekt oder Bauprojekt erstellen Leitungsfuhrungen, Schachte, Verteilkasten, Grobtermine, etc. zB. Excel-Sheet, CAD, pdf etc.
X X X X E(:-TISSIO? )d er Projektkosten resp. -teilkosten KV-Erstellen von Baumeister-, Medienspezifischearbeiten, Drittarbeiten etc. zB. Excel-Sheet
- (o]
X X X X Unterstitzung Angebotserstellung fur den ewb Kunden Erstellt die Grundlagen fir das Angebot. Die technischen und finanziellen Grundlagen |zB. Excel-Sheet, CAD
. X . X Projektablauf und Terminierung vornehmen und stetig Vorgehen abstimmen und an ewb wie auch den beteiligten Partner kontinuierlich
aktualisieren mitteilen
Ausser- und Innerhalb der Liegenschaft
Aufnahme vor Ort, Foto- und Massaufnahmen zur Dokumentation mit technischen
Angaben.
Ausfullen der Aufnahmeblatter mit technischen und 6rtlichen Angaben.
" X " X Netzanschlussaufnahmen vor Ort Skizzen zur Weiterverarbeitung. C2_Aufnahmeblatt GW_2020, CAD,
Bestehende oder neue Netzanschlisse vor Ort aufnehmen gemass Vorlageblatt, ewb |Excel-Sheet, Iso-Skizzen, pdf, etc.
Aufarbeitung der Netzanschlussaufnahmen zur weiteren Verwendung -
Vorausmass, LV, Ubertrag auf Projektplane, Erlauterungsberichte ewb, etc.
Aufnahme/Machbarkeit bestehende oder neue Netzanschliisse vor Ort, gemass
Vorlageblatt ewb
X X X (x) |Korrespondenz mit Kunden Brief und Textergdnzungen auf Briefvorlagen ein- und ausarbeiten C3 Brief
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I . Terminabstimmungen der "vor Ort"-Begehungen erstellen und Managen.
X X X (x)  [Koordination der Begehungstermine Nachfassen der Terrminbestatigungen und Nachfuren der Aufnahmereihenfolge ZB. Excel-Sheet
LA:,; gai;kﬁﬁizlitr iﬁ:;ﬁ{ﬁzge;gr;rgmi%g;slg ﬁgl:]ng Nach Baumeister, Elektrotechnischen und Rohrbautechnischen Belangen.
X X X X X ) Rechnerischer Nachweis, unter anderem fiir Stromabfall, Dehnung und zB. Excel-Sheet, Tabellen etc
Kldrung der Trassierung Netzanschluss Kompensation, Rohrstatik (Fernwarme) etc.
C4_Erlauterungsbericht_ GW_2020,
X X X X (x) |Klarung Zusammenschluss mit Inneninstallation Nach haustechnischen Vorschriften und Techniken (SVGW, ESTI) C5_Erlauterungsbericht E 2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb
X X X X X Prifung oder/und Vordimensionierung der Leitungen nach TAB ewb oder SVGW, F1 oder einschlagigen Branchenreglementen GV, TAB ewb, div. Fachreglemente
C4_Erlauterungsbericht GW_2020,
X X X X Erstellen der Erlduterungsberichte nach Vorgaben ewb Fotodokumentation mit technischen Angaben zu best. und neuen Netzanschluss C5_Erlauterungsbericht_E_2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb
C4_Erlauterungsbericht_ GW_2020,
X X (x) |Erlauterungsberichte zur Offerterstellung an ewb abgeben gemass Muster C5_Erlauterungsbericht E 2020, PDF,
Fotodoku mit Kurzbeschrieb
Datenaufnahmen inkl. Schnittstellen zu Drittleistungen . e
X X X X X X (Sanitér, Heizung, Elektro, Schreiner, Gartner, ewb) Objektspezifisch nach Bedarf
" x X X Erstellen Projektplan mit Fremdleitungen und den Erstellen des Ausflhrungsplan, der Langenprofile, der Schachtplane etc. C6 Planlavout ewb
dazugehdrenden Bauwerke. Trassierung konfliktfrei und definitiv festlegen - Bauaublauf konkretisieren - y
Kostenteiler Dritter zB. Excel-Sheet, Diverse Vorlagen zB.
X X X X X Ermittlung der Baukosten (+/- 10%) Genauere Kostenermittlung anhand der Projektausfiihrungsplane C7_Vorlage HD,
Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten erstellen C8_Grabengesuch_Tiefbauamt,
il;gfgcl:]r;i Veirlﬁalr::]mee:]er;:[cErstellen und Einreichung der Baugesuche, 2B. Excel-Sheet, Diverse Vorlagen zB.
X X X X Einholen von Bewilligungen (zB. TAB, HD und MS) : gungen etc. - C7_Vorlage_HD,
Einholung aller notwendigen HD-Gas Bewilligungen :
. . - . C8_Grabengesuch_Tiefbauamt,
Einholung aller notwendigen MS Bewilligungen und Begleitungen
Durchfthrung von Verhandlungen mit Behorden (K6R) Abklarung der Massnahmen und spezieller Bedingungen von Tiefbau Amt der Stadt
X X X ; o o ;
Abstimmung mit Dritten Bern, Feuerwehr, Polizei und BernMobil etc.

Abkklaren, Anfragen und Bereinigen von externen und internen
Unternehmerleistungen zB. Einholen von
X X X X X Wenn noétig externe / interne Leistungen beschaffen Rohrbau-, Rohrlieferangebote, Baumeister-, und Handwerkerangebote
ewb Werkstattleistunge zB Schachtleitern anfragen etc.
Einholen von Lieferantenangebote und fir die Beschaffung vorbereiten
X X X X X Unterstlitzung bei der Unternehmerauswabhl Austausch von Erfahrungen, die zu den "richtigen" Unternehmungen flhren
X (x) (x) |Erstellen von Submissionen Baumeister Erstellen eines Mengenauszug
X (x) (x) |Erstellen von Submissionen Rohrleitungsbau Erstellen eines Mengenauszug
X X X X X Einholen der Kosten fir Drittleistungen Vor- und Nacharbeiten, Schreiner Gartner, Werkstatt, Markierungen
X (x) (x) |technische Bereinigung der Angebote mit Anbieter Klarungsgesprache organisieren und durchfiihren im beisein von ewb
X " X " () |Kostenermittiung fiir ewb zur Beschaffun Einholen von finalen Lieferantenangebote zur Bestellung ewb
9 9 Grundsatz ewb: Keine Lieferung ohne Bestellung durch ewb
X X X X gﬁ:ﬁ:{geenlgﬁs Terminprogramm mit allen Beteiligten Etappierung mediengerecht festlegen, mit Versorgung (Betrieb ewb) abgestimmen zB. Excel-Sheet
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Rohrbau ausserhalb der Liegenschaft (Netzplan)
Materialisierung nach Vorgabe ewb Inneplnstallatlon separa.t. .(Auftrag)
X X X X X (Aufgeteilt in Netzplan und Kundenauftrag) mediengetrennte Materialisierung Rohrbau ewb Netz und zB. Excel-Sheet
NetzanschlUsse bis IK Fassade mit Montagedetails
(Basis LEAN-Katalog resp. Werknormen ewb)
C4_Erlauterungsbericht_ GW_2020,
Erlauterungsberichte mit Angaben aus SAP zum . C5_Erlauterungsbericht E 2020, + zB.
X X X () Anschlussbericht zusammenfligen Anschlussbericht nach Vorgabe ewb C9_Deckblatt
Anschlussbericht FW_ 2020
X (x) X Bauibergabesitzung Projektierung - Realisation Bauibergabedossier Projektierung-Realisation abgeben, ev. Startsitzung organisieren :::]E]I't?%_n; Papierdokumentation
X (x) |Organisation von Bausitzungen je nach Bedarf
X (x) F_uhren von Bau3|.tzungen sowie Protokollfihrung und erstellemje nach Bedarf
einer Pendenzenliste
Koordination der Baumeister, Rohrbau, Installateur GWFWE, Werkstatt und
Drittbeteiligten Handwerker sowie Kunden.
Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn
X X Komplette Bauleitung und Koordination aller Baumassnahmen |der Ausfiihrung nicht oder nur mit unverhaltnissmassigem Aufwand erhaltlich waren.
fur den Netzanschluss Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von Projektanderungen
bei der Ausfiihrung.
Laufendes Uberwachen des Bauprogramm
Komunikation zu allen beteiligten Parteien proaktiv und aktuell fiihren.
X X Anzeichnen von Graben und Kernbohrungen Alleine oder mit Netzmeister zusammen anzeichen
x x x x x x Laufende proaktive Information an PL ewb Regelmasige Statustibermittlung der Arbeiten. Proaktive Kommunikation wahrend der
Auftragsdauer
X X X X Sicherstellen einmessen der Leitungen Vor der Graben oder FW-Kanalschliessung Amt fur Vermessung aufbieten
Div. Abnahme und Protokoll-
dokumente, zB
x x x x Abnahme. Druck-. sowie Qualitatspriifungen mit ewb Q zusammen Termine und Begehungen organisieren und Prufungen und C10_Abnahmedokument,

’ ’ P 9 Abnahmen durchfiihren C11_Netzanschlisse Abnahme,
12_Formular M3_10_AD_1-
1_Bau_Bauwerk
Diverse Papier- + Digitaleprotokolle, zB.

Abnahme samtlicher Netzanschlussleitung inkl. Bildabschlussdokumentation der Aussenansicht und des Innenanschluss mit C13_ Formular. M3_40_AD_1- .
X X X et . . . 1_W_Tech_Teilabnahme_Rohrleitungs
Drittleistungen, mit Protokollfiihrung Zusammenschluss mit Vertreter ewb bau
C11_Netzanschlisse Abnahme
X X x Erstellen einer Méngelliste Er:c,tellen und mit der eptgprechenden Unternehmung besprechen und die 7B. Excel-Sheet
Mangelbehebung terminieren
X X X X Organisieren und Abnehmen der Mangelbehebungsarbeiten |Erstellen Protokoll und Pendenzenlisten
X X (x) (x) Orggnlsatlon der Inbetriebnahmen zwischen ewb NL und ewb i nach Bedarf
Betrieb
x x (x) (x) Orggnlsauon der Inbetriebnahmen zwischen Kunde und ewb i nach Bedarf
Betrieb
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Medienspezifisch

(x)
(x)
(x)
(x)

C11_Netzanschlisse Abnahme,

Kontrolle des Netzanschlusscontrollingblatt Unterstitzung bei der Datenpflege im Netzanschlusscontrollingblatt Excel-Sheet, PDF

Kosten pro Liegenschaft und Medium je nach Bedarf

Ko)ntrolle der Lieferanten Rechnunngen (Baumeister, Isoleur, ie nach Bedarf

Ubergabe der Dokumentationen spatestens drei Wochen nach| Fotodokumentation mit technischen Angaben,

Beendigung der Arbeiten Div. Abnahme- und Priifprotokolle Digital und in Papier

Bei allen neuen Gas und Wasserinneninstallationern, wo der GDR oder Zahler neu

installiert wird, muss ein G4 oder W3 mit Isometrie erstellt werden. Bei langeren Gas- |C14_I1SO
zusammenschlissen ebenfalls.

Abklaren und organisieren der Kabelschlaufenerweiterung. Von wo, wie zum

Neuanschluss.

Ausfillen und einreichen der Installationsanzeigen und
Dokumentation der Isometrie (W3 + G4)

Datenkabelplanung, Organisation und Koordination

Leckortungskabel, Organisation und Koordination Abklaren und organisieren der Kabellangen und Messdosenpositionen.
Materialisierung und Angabe der definierten Produkte pro Medienspezifische Materialstlickliste zum Bau des Netzanschluss inkl. Anbindung an 7B. Excel-Sheet
Netzanschluss und Medium fiir die Realisation die Verteil- oder Hauptleitung nach LEAN -Materialkatalog inkl SAP Nummern. '
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