Energie Wasser Bern
Projektmanagement
Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern

wb

08. September 2020

Beschaffung von Ingenieurleistungen - Pflichtenheft
Angebotsanfrage mit Bezug zum Rahmenvertrag Nr. xxx

Netzanschluss Sanierungsmassnahmen:
0 I-xxxxx Musterbezeichnung, Sanierung WL

Medien: [ Wasser ] Gas ] LWL
O Elektro O FW O s

Netzanschluss Einzelmassnahmen:
[0 30 000 xxxx, Musterbezeichnung, NAX

Medien: [ Wasser ] Gas ] LWL
O Elektro O FW O s
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1. Handhabung des Dokumentes

Dieses Dokument dient in erster Linie zur Einschatzung des Aufwandes. Zweitens
werden damit die Basisinformationen Ubermittelt.

Es soll eine Aufwandabschatzung der geforderten Leistung ermdéglichen, in dem alle
zum Zeitpunkt bekannten Daten und Eckwerte aufgefihrt sind, die es bendétigt den

beschriebenen Auftrag entsprechend abzuwickeln.

Aufgrund des geschatzten und angegebenen Aufwand wird diese Bestellgrosse als
Kostendach zur Ausfiihrung schriftlich frei gegeben.

Zum zweiten werden die Angaben als Information, als feste Vorgaben und als
Aufgaben Ubermittelt, mit denen die Arbeit starten kann.

Da die Auftragsanforderungen sehr unterschiedlich und komplex sein kénnen, wird
sich dieses Formular in seinem Informationsgehalt stark unterscheiden kénnen.

Grundsétzlich sollte dieses Dokument einen klaren Auftrag vermitteln.
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2. Vorhaben

2.1 Projektausloser

Infolge des Drittprojektes (Neubau Gleichrichter und Busladestation von und durch
Bernmobil an der Endstation «Elfenau») muss fir die Erschliessung der Fremdanlage
das Mittelspannungsnetz von ewb in der Manuelstrasse ausgebaut und eine neue
Netz-Trafostation (ewb) gebaut werden.

e Beilage 1_AM-Bericht.pdf

2.2 Konzept
Der Projektperimeter kann den beiliegenden Konzeptplanen entnommen werden.

e Beilage 2_Konzeptplan_Medienubersicht.pdf
o Beilage 3_Konzeptplan_Elektro.pdf
e Beilage 4_Konzept_Bernmobil.pdf

2.3 Projektraster
Der Projektumfang kann dem beiliegenden Projektraster entnommen werden.

o Beilage 5 Projektraster.pdf
2.4 Bedurfnisse Dritter
Weitere Bedurfnisse und Ergebnisse aus Umfragen im Sinne einer Ubergeordneten

Koordination sind aus der unten angefugten Beilage ersichtlich.

e Beilage 6_K06R-Vernehmlassung.pdf
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3. Projektorganisation ewb

3.1 Bauherrschaft, Auftraggeber
Vertreten durch:

3.2 Projektorganisation
Projektverantwortlicher:

Projektleiter:

Teilprojektleiter 6ffentliche Beleuchtung:

Teilprojektleiter Netzanschlisse:

Bauleitung:

3.3 Projekt-Kontakte

Eigentumer:

Verwaltung:

Hauswart:

Baumeister:

Installateur / Rohrleitungsbau:

Energie Wasser Bern
Monbijoustrasse 11
Postfach

3001 Bern

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Thomas Beispiel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Peter Exempel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Peter Exempel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

John Modell
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Thomas Beispiel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Peter Exempel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

John Modell
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch
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Planer:

Dammungen:

Rontgen:

Datenkabel Anschluss:

Elektriker / Datenkabel Einzug:

Leck-Uberwachung:

Bemerkungen / Schlisseldepot:

Thomas Beispiel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Peter Exempel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

John Modell
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Hans xy
Briefkasten xyz
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4. Projektvorgaben

4.1 Grundlagen

Der Anbieter informiert sich generell Uber die geltenden und anerkannten Gesetze,
Vorschriften, Reglemente, Verordnungen, Richtlinien, Bewilligungsverfahren, etc. Sie
gelten grundsatzlich fur alle Phasen des Projektes und sind zu bertcksichtigen.
Untenstehende Auflistung hat keinerlei Anspruch auf Vollstéandigkeit.

e SIA - Normen, -Vornormen, -Empfehlungen und -Richtlinien

e VSS - Normen und -Empfehlungen

e Vorschriften SUVA, Bauarbeitenverordnung, etc.

¢ Kantonale und kommunale Auflagen, Vorschriften, Weisungen, Reglemente,
etc.

¢ Normen, Auflagen und Vorschriften anderer Werkleitungseigentiimer, etc.

o SVGW-Richtlinien fir Bau, Unterhalt und Betrieb von Wasser- und Gasanlagen

e Leitungs- und Starkstromverordnung

o Werknormen und Projektierungsstandards ewb

4.2 Basis Pflichtenheft — Beschaffung von Ingenieurleistungen
Als Basis aller nachstehend ausgeschriebenen Leistungen dienen die

e Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und
Bauingenieure SIA 103: 2020 (SN 508 103)

4.3 Ort der Baumassnahmen

Gemeinde Bern, Bereich Musterstrasse 78-107
Bereich Musterstrasse 12-23

4.4 Projektdaten

Wasser:

Leitungslange: XX m  BW/LU: 1200 /s
@-Bestehend: 5/4 " @- Neu: zu prifen mm
Wa3: erstellt / erstellen

Gas:

Leitungslange: XX m  Anschlussleistung: 1200 kw
G-Verteildruck: ND / HD G4: erstellt / erstellen
@-Bestehend: 5/4 " @- Neu: zu prifen mm
Fernwarme:

Leitungslange: XX m  Anschlussleistung: 1200 kW
Betriebstemperatur VL/RL: 90/55 °C  ABO:-Nr.: 325
Auslegetemperatur VL/RL: 110 °C Auslegungsdruck: 40 PN
@-Bestehend: 5/4 " @- Neu: zu prifen mm
Datenkabel-Typ: TALT 1x4x0.8 m? Datenschlaufe ab: Dose / Rechner
Inbetriebnahme am: Herbst 2021 F5: erstellt / erstellen
Elektro:

Kabellange: XX m  Anschlussleistung: 1200 kVA
Querschnitt Kabel bestehend: 50 mm? Querschnitt Kabel neu: 50 mm?
HAK-Typ bestehend: 160 HAK-Typ neu: 160

Uberstromunterbrechung best: 77 A Uberstromunterbrechung neu: 77 A

Seite 7/12



Energie Wasser Bern

Bericht

Ingenieurleistungen - Pflichtenheft
8. Juli 2020

4.5 Projektumfang
Umsetzung und Realisation des Verkaufen Netzanschluss
gemass Beilage Abschnitt 1 Vorhaben.

4.6 Auftragsnummern / SAP
NAX, Musterstrasse 78 - 30 000 xxxX NAX, Musterstrasse 80 - 30 000 xxxx
NAX Musterstrasse 79 - 30 000 Xxxx etc.

4.7 Ablauf / geplante Termine

Start der Projektierung, Kickoff mit Ingenieurbiro (Teilphase 32) xx.11.2020
Abschluss Projektierung - Bauprojekt (Teilphase 32) 06.xx.2021
Lesefassung Submissionsunterlagen Baumeister an ewb (Teilphase 41) 29.04.xxxx

Aufschaltung SIMAP Submissionsunterlagen Baumeisterarbeiten (Teilphase 41)

Vergabe Baumeister durch Beschaffungsausschuss ewb (Teilphase 41) Mai 20xx
Startsitzung mit Baumeister, Rohrbau und Kabelbau Juni 20xx
Baustart Juli 20xx
Abschluss Baumeisterarbeiten (Teilphase 52) Winter 20xx
Projektabschluss (Abschluss Teilphase 53) Sommer 20xx

4.8 Projektierung Phasen 21, 22

Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf die Erfassung der Kundenbeddrfnisse. Die
Machbarkeit und die Lésungsvarianten soll Kundennahe und Verordnungskonform
abgestimmt sein.

4.9 Projektierung Phasen 32, 33

Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf termingerechte Bearbeitung und gute
Qualitat der Projektergebnisse. Eine zielfiihrende Koordination und Abstimmung mit
den angrenzenden Projekten ist vorzunehmen. Der Bauablauf und eine
dazugehorende Etappierung muss unter Berlicksichtigung der Vorgaben aus dem
Verkehrsregime, der definierten Bauverfahren und der Versorgungssicherheit
festgelegt werden.

Auf Basis eines genehmigten Bauprojektes (ewb interne Planauflage) wird ein
Kostenvoranschlag mit allen projektrelevanten Positionen erarbeitet. Es wird eine
Kostengenauigkeit von +/- 10% gefordert. Unter Berlicksichtigung dieser
Kostengrundlage wird die Bauherrschaft den fiir die Baumassnahmen notwendige
Realisierungskredit erstellen und die finanziellen Mittel beschaffen.

Vorabklarungen und Abstimmungen mit den Bewilligungsbehdrden (TAB / OIK II) sind
im Zuge des Bauprojektes durchzufiihren. Die dabei resultierenden Erkenntnisse und
notwendigen Plane, Dokumente, Berichte und Nachweise sind zu erarbeiten und
bilden einen integralen Bestandteil des Ausfihrungsgesuches. Der Anbieter stellt die
Bewilligungsfahigkeit des Projektes sicher.

4.10 Ausschreibung Phase 41

Auf Grundlage des genehmigten, ausfihrungsreifen Bauprojektes sind unter Vorgabe
des Muster-Leistungsverzeichnisses und einer festgelegten Struktur eine Submission
fur Baumeisterarbeiten und Rohrbauarbeiten im Einladungsverfahren
durchzufuhren. Hierzu wird jeweils ein vollstandiges, fehlerfreies LV vorausgesetzt.
Die darin aufgefuihrten Mengen sind nachvollziehbar und plausibel zu ermitteln
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(Vorausmass) und mit maximal 5% Reserve zu belegen. Es sind alle notwendigen
Plane und Beilagen zu erstellen bzw. zu beziehen.

Die Lesefassung der beiden Submissionen (alle Dokumente, Plane und Beilagen) sind
vor Abgabe an den ewb Verantwortlichen PL der Bauherrschaft zur Einsicht und
Stellungnahme zuzustellen.

Die Angebote der Unternehmer sind hinsichtlich Vollstandigkeit, Qualitat,
Einheitspreise, Wirtschaftlichkeit und Plausibilitat zu vergleichen. Die dazugehérenden
Auswertungen sind vollstandig, transparent und nachvollziehbar zu erarbeiten. Eine
Mitwirkung bei Fragenrunden sowie bei technischen Verhandlungen mit den Anbietern
ist einzuplanen.

Eine aktive Mit- bzw. Zusammenarbeit und Unterstiitzung seitens Projektmanagement
ewb wird zugesichert. Die Vergabe der Baumeister- und Rohrleitungsarbeiten durch
das ewb erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung des Realisierungskredites ewb
sowie der Erteilung einer rechtskraftigen Baubewilligung.

4.11 Realisierung Phasen 51, 52, 53

Es wird eine sorgfaltige Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
vorgenommen. Die projektspezifischen Anpassungen werden im Ausfuhrungsprojekt
bericksichtigt und integriert. Eine Projektaktualisierung (Projektstand, Termine,
Kosten) ist vorzunehmen und aktuell zu halten.

Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf eine koordinierte, flussige und
termingerechte Bauabwicklung mit allen Beteiligten mit méglichst geringen
Beeintrachtigungen der Anwohner und des Verkehrs. Eine umfassende
Baustellenpréasenz der ortlichen Projekt- und Bauleitung fur die Koordination
Baumeister, Nebenunternehmer ewb, ¢ffentliche Amter, Private, usw., fir die
Ausfuhrungstiberwachung und Sicherstellung der Qualitat, fur die korrekte Erfassung
von Leistungen, fir gemeinsame Aufnahmen mit Ausmass und Abrechnung mit der
Unternehmung sowie die konsequente Umsetzung einer treuhédnderischen Rolle im
Interesse der Bauherrschaft, gelten als Grundleistungen, sind vorausgesetzt und
werden erwartet. Der hierfir notwendige Aufwand ist im Angebot zu bertcksichtigen.

4.12 Eigenleistungen ewb
Die Rohrmontagearbeiten Wasser, Gas, Fernwadrme sowie Kabelarbeiten Elektro
werden durch ewb als Pflichtnebenunternehmer ausgefiihrt.

4.13 Baukosten — Richtgrosse

Im Sinne eines aktiven Projektcontrollings sind sdmtliche Bau- und Projektkosten
Phasengerecht und mediengetrennt nach Vorgabe ewb aufzugliedern. Die einzelnen
Teilsummen mussen jederzeit ersichtlich sein. Gemeinsame (zB. Graben GW) Kosten
kénnen entsprechend prozentual zugeordnet werden.

Baumeisterkosten Wasser CHF
Baumeisterkosten Gas CHF
Baumeisterkosten FW CHF
Baumeisterkosten Elektro CHF
Netzanschliisse Rohrbau Wasser CHF
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Netzanschliisse Rohrbau Gas
Netzanschliisse Rohrbau FW
Netzanschlisse Kabelbau Elektro

Neben- / Zusatzkosten

CHF
CHF
CHF
CHF

Die folgenden unverbindlichen Kostenschatzungen der Baukosten (+/-20%) basieren
auf Erfahrungswerten und interne Kalkulationsmodellen ewb.

Sie gelten als Richtgrosse:

Netzanschlusse komplett Wasser 1 x NAW CHF 0.00
Netzanschlisse komplett Gas 1 x NAG CHF 0.00
Netzanschlisse komplett FW 1 x NAFW CHF 0.00
Netzanschlisse komplett Elektro 1 x NAE CHF 0.00
Total aufwandbestimmte Baukosten CHF 0.00

Sie beinhaltet folgende Kostenelemente:

¢ Baumeisterkosten NAE, gesamter Perimeter, Trassen und Anlagen E

o Kabelmontage inkl. Material NAE — 20%

e Baumeisterkosten NAW, gesamter Perimeter, Trassen und Anlagen OB

o Kabelmontage inkl. Material NAW — 20%

o Diverses Baukosten (u.a. Auflagen aus Verkehrsmanagement, usw.)
¢ Nacharbeiten (Signalisation, Gartner, Schreiner, DAmmung, etc.)

4.14 Aufwandschéatzung — Stundenvorgaben Bauherrschaft (h)

Die Schéatzung der Arbeitsstunden h basiert auf Erfahrungswerten und entsprechen
einem realistischen Aufwand zur Erbringung qualitativ guter Leistungen und
Ergebnisse bei vergleichbaren Sanierungsprojekten. Die geschatzten Stunden h

gelten als Richtwert.

Phasen ewb / Ti Bemerkungen
h
Art. 4. 8 Projektierung 150 h = Vorlage, ewb
Art. 4. 9 Ausschreibung 40 Ti = der Arbeitsstunden aller
— Mitarbeiter, die direkt am Auftrag
Art. 4.10 Realisierung 120

eingesetzt werden.

Total Summe

Bestellgrésse

Die Summe T: der Arbeitsstunden h aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden, missen vom Anbietenden phasengerecht geprift und ermittelt werden.
Die dabei angebotenen Arbeitsstunden T; sind verbindlich und kénnen nach

Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden.
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5. Leistungsbeschrieb und Honorarberechnung

5.1 Leistungsbeschrieb / Basis fur Honorarberechnung

Zur Ermittlung des Honorars dient der Rahmenvertrag Nr. XXX, Leistungsbeschrieb in
Art. 4 Ordnung SIA 103 Ausgabe 2020, insbesondere die massgebenden
»,Grundleistungen® sowie die ,besonders zu vereinbarenden Leistungen® fir Phasen

o Phase 2 Projektierung

Phase 3 Projektierung
e Phase 4 Ausschreibung
¢ Phase 5 Realisierung

5.2 Grundsatze der Vergltung von Ingenieurleistungen

Die Honorarberechnung erfolgt auf Basis der Projektvorgaben aus Abschnitt 3 nach
mittleren Stundenansétzen (ohne Rabatte und jegliche Abzlige) gemass Art. 6.3 SIA
103 2020.

5.3 Honorarberechnung fir alle SIA-Phasen

Die Summe T:der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt

werden, missen vom Anbietenden geprift, ermittelt und bestatigt werden. Die
durch den Anbietenden angebotenen Arbeitsstunden T; sind verbindlich und kénnen
nach Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden.

Die Honorarberechnung erfolgt nach mittleren Stundenanséatzen (ohne Rabatte und
jegliche Abziige) gemass Art. 6.3 SIA 103 2020 basierend auf den Projektvorgaben
aus Abschnitt 3. Es wird wie folgt berechnet:

\H=Ttxzmt

H = Gesamthonorar Projektierung Phasen in CHF

T: = Summe der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden — wird durch Anbieter ermittelt und festgelegt

zmt = mittlerer Stundenansatz — wird durch Anbieter festgelegt (Rahmenvertrag)
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6. Honorarvergitung und Leistungsnachweis

6.1 Vergltung geméass Rahmenvertrag Nr. XXX

Nach Auftragserteilung wird zwischen der Bauherrschaft und dem Beauftragten eine
Bestellung abgeschlossen. Der Rahmenvertrag, das bereinigte Honorarangebot und
die dazugehdérenden Beilagen gelten dabei als Auftragsbestandteil.

Der Beauftragte ist verpflichtet fiir alle Leistungen in allen Phasen wdchentlich die
Leistungsrapporte mediengetrennt zu fihren.

Die Vergiutung der Leistungen erfolgt phasengerecht, Teilrechnungen kénnen falls
notwendig monatlich gestellt werden. Die Rechnungsbetrage missen den
entsprechenden SAP-Nummer aus dem Abschnitt 3.6 zugeordnet und mit der
Bestellnummer des Rahmenvertrags versehen sein.

Es gelten die Zahlungskonditionen des Rahmenvertrages, Zahlungen erfolgen innert
45 Tagen rein netto.

6.2 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen oder Mehraufwand, Leistungen ausserhalb des geltenden
Rahmenvertrags sind seitens Beauftragtem zwingend vor deren Erbringung
anzuzeigen und erfordern eine schriftliche Beauftragung des Auftraggebers
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