Planung, Bau und Umwelt

Wohlen

Gemeinde Wohlen, Planung, Bau und Umwelt, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 91 30, planungbauumwelt@wohlen.ch, www.wohlen.ch

WJT Sanierung 3-fach Turnhalle Junkholz in Wohlen
Submission Architekt BKP 591, Phasen 31-53

Auftraggeberin

Einwohnergemeinde Wohlen, vertreten durch den Gemeinde-
rat, bzw. den Bereich Planung, Bau und Umwelt

Unternehmung (Anbieter)

Strasse
PLZ, Ort
Kontaktperson

Telefon, Fax, E-Mail

Eingabetermin
Arbeitsbeginn
Eingabeadresse

Submissionsverfahren

T: F: E-Mail:
26.02.2021 Stempel A-Post
Mai 2021

Gemeinde Wohlen, Planung, Bau und Umwelt,
Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen
Submissionsdekret Kanton Aargau vom 26.11.1996

I?ie Submission untersteht nicht dem GATT/WTO-
Ubereinkommen

Offenes Verfahren

Rev. Eingabesumme bitte leer lassen

Eingabesumme CHF CHF
Rabatt % CHF CHF
Zwischentotal CHF CHF
Skonto .. % CHF CHF
Zwischentotal CHF CHF
Mehrwertsteuer 7.7% CHF CHF
Total netto, inkl. MWST CHF CHF
Ort und Datum Unterschrift

Projektleitung Auftraggeberin

Gemeinde Wohlen, Planung, Bau und Umwelt,
Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen

Samanda Cipolla, Tel. 056 619 92 18

E-Mail samanda.cipolla@wohlen.ch

Datum der Submission

01.02.2021
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Bauen unter Betrieb. Ziel dieses Projektes ist es, eine grosszyklische Erneuerung der Turnhalle Junkholz

durchzufihren und eine Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren zu erreichen.

Zuschlag unter Vorbehalt der Genehmigung des Projektierungskredits vom Einwohnerrat im April 2021.
1.2 Aufgabenstellung

Inhalt der Submission sind Architektenleistungen mit Gesamtleitungsfunktion in den SIA-Teilphasen 31 bis
53.

2. Projektinformationen

2.1 Planungsperimeter

Der Planungsperimeter umfasst die Parzellen 3520 (Turmstrasse in Wohlen).

2.2 Raumprogramm

Die Sanierungsarbeiten werden in drei Etappen aufgeteilt:
e Sanierung von Dach und Fassade sowie Erneuerung der Grossteil der Haustechnik.
e Innensanierung inkl. Elektroinstallation im Gebaude aktualisieren.
e Anpassung der inneren Flachen der Turnhalle nach dem ,Prinzip der glatten Wand".

2.3 Kostengrobschatzung + 15%

Die Grobkostenschatzung des Gesamtprojekts, auf der Basis des Berichts von Meier + Steinauer Partner
AG, betragt CHF 4.4 Millionen inkl. 7,7 % MWST.

Die aufwandbestimmenden Baukosten gemass SIA-Honorarordnung betragen geschatzt CHF 3.52 Millio-
nen.

Vorstudien CHF 100000.00
Gebaudehille CHF 2200°000.00
Heizung / Liftung CHF 500'000.00
Sanitar / Elektro CHF 700°000.00
Gebéaudeinneres / Ausbau CHF 400°000.00
Unvorhergesehenes und Reserven CHF 500000.00
Total CHF 4'400'000.00

2.4 Termine Projektierung und Realisierung

Phasenablauf

Es sind folgende Phasen vorgesehen:

a) Vorstudien (Gebaudezustand, Prifung Erdbebenertiichtigung/Schadstoffe, Bestellungsdefinition)
b) Vor- und Bauprojekt (SIA 31-32) + Vorbereitung Baugesuch (SIA 33)

c¢) Baubewilligungsphase (SIA 33) + Ausschreibungsplanung und Realisierung (SIA 41-53).

Terminplan:

Der provisorische Terminplan gliedert sich wie folgt:

Genehmigung Projektierungskredit durch Einwohnerrat 26. April 2021
Abschluss der Vorstudie 2. Quartal 2021
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Abgabe Bauprojekt mit Kostenvoranschlag (£10 %) 4. Quartal 2021

Genehmigung Verpflichtungskredit (Baukredit) durch Einwohnerrat 1. Quartal 2022

Baugesuch 2. Quartal 2022

Baubeginn 3. Quartal 2022

Etappe | Sommerferien 2022

Etappe Il Herbstferien 2022

Etappe IlI Fruhlingsferien 2023
3. Aufgabenstellung

3.1 Leistungsbeschreibung

Grundlage fur die Leistungen und Ziele bildet die SIA-Norm 102 (2014).
Der Anbieter ist verantwortlich fir die Gesamtleitung (TL 100%).
Die Vorstudien aufgleisen und begleiten in Zusammenarbeit mit externe Spezialisten.

3.2 Betriebliche Rahmenbedingungen

3.3 Nachhaltigkeit
Der haushélterische Einsatz der finanziellen Mittel erfolgt unter Berticksichtigung der Lebenszykluskosten.
Es stehen deshalb robuste, dauerhafte Materialien und Konstruktionen im Vordergrund.

3.4 Schadstoffe und Erdbebensicherheit

Es sind Massnahmen zur Schadstoffsanierung sowie Erdbebenertlichtigung zu priifen.

3.5 Rechtliche Rahmenbedingung

Das Areal liegt in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen OBA.
Die geltende Gesetzgebung sowie die geltenden Normen, Ordnungen und Merkblatter des SIA sind zwin-
gend einzuhalten.

4. Projektorganisation

4.1 Sitzungsgefasse

Projektorganisation

Da es hauptsachlich um die Sanierung einer bestehenden Liegenschaft geht, kann auf einen Projekt-
steuerungsausschuss und einen Nutzerausschuss verzichtet werden. Stattdessen ist eine Projektgruppe
vorgesehen, um Bedirfnisse zu klaren, den Informationsfluss zu gewéahrleisten und Entscheidungen zu tref-
fen. Das straffe Sitzungswesen tragt zum effizienten Projektablauf bei und schont die personellen Ressour-
cen der Beteiligten. Siehe Organigramm.

4.2 Projektspezifischer Einsatzplan des Anbietenden

Bitte folgende Tabelle ausflillen:

Funktion Name Ausbildung Stunden- Bemerkungen
einsatz h

Gesamtleiter/-in*
(Architekt/-in)
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Administration

Total Stunden

*Schlisselperson: Sie kann wahrend des Projektablaufes nur durch Personen von gleichwertiger oder bes-
serer Erfahrung und Ausbildung sowie nur mit schriftlicher Zustimmung der Bauherrschaft ersetzt werden.

5. Submissionsbestimmungen

5.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Wohlen, vertreten durch den Gemeinderat, bzw. den Bereich
Planung, Bau und Umwelt.

Ausschreibende Stelle
Gemeinde Wohlen
Planung, Bau und Umwelt
Kapellstrasse 1
5610 Wohlen

Projektleitung Auftraggeberin
Samanda Cipolla, Projektleiterin Hochbau
samanda.cipolla@wohlen.ch, Tel. 056 619 92 18

5.2 Submissionsverfahren
Siehe Deckblatt.

5.3 Submissionsvorschriften

Im Submissionsverfahren gelangt das Submissionsdekret (SubmD) des Kantons Aargau zur Anwendung.

5.4 Generelle Rahmenbedingungen
Es gelten folgende Bedingungen:

— Der Beurteilung erfolgt gestitzt auf die eingereichten Unterlagen durch den Bereich Planung, Bau und
Umwelt.

— Fir die Beurteilung sind die definierten Eignungs- und Zuschlagskriterien verbindlich.
— Es wird keine Entschadigung fir die eingereichten Unterlagen ausgerichtet.

— Die Teilnehmenden verzichten ausdriicklich auf Anspriiche gegeniber der Auftraggeberin, die ber die im
Programm festgelegten Rahmenbedingungen hinausgehen.

— Die Verfahrenssprache ist deutsch.
— Gerichtsstand: fir den Bezirk Bremgarten zustandiges Verwaltungsgericht.
Mit der Abgabe der Offerte erklaren sich die Anbietenden mit allen Bedingungen einverstanden.

5.5 Abbruch / Wiederholung des Verfahrens

Die Auftraggeberin kann das Verfahren aus wichtigen Griinden jederzeit abbrechen oder wiederholen (ge-
mass SubmD §22).
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5.6 Termine Submission

Fir die Eingabe der Angebote gelten folgende Termine:

— Abgabe Submissionsunterlagen (www.simap.ch) 01.02.2021

— Fragenstellung via www.simap.ch bis 11.02.2021

— Antworten zur Fragestellung ca. 15.02.2021
— Eingabe der Honorarangebote (Stempel A-Post) 26.02.2021

— Offert Offnung ca. 03.03.2021
— Auswertung und Zuschlag Marz 2021

— Startbesprechung Mai 2021

5.7 Submissionsunterlagen
Bestandteile der Submission sind folgenden Unterlagen:
— Submission Architekt (dieses Dokument)
— Formular SUB 02b ,Offerte Architekt”
— Formular SUB 04a ,Angaben Planer”
— Formular SUB 05a ,Selbstdeklaration Planer*
— Beilage SUB 17a ,Planervertrag KBOB Wohlen*
— Beilage 01 Organigramm
— Beilage 02 Situation
— Beilage 03 M+S Gebaudediagnose Erneuerungsbudget
— Beilage 04 Terminplan
— Plangrundlagen (pdf, dwg, dxf)

5.8 Einzureichende Unterlagen

— Submission Architekt BKP 591.1, Phasen 31-53 (dieses Dokument, ausgefullt)
— Formular SUB 02b ,Offerte Architekt”

— Formular SUB 04a ,Angaben Planer”

— Formular SUB 05a ,Selbstdeklaration Planer*

— Honorarkalkulation des Anbieters

5.9 Einreichung des Angebots
Eingabetermin und Eingabeadresse siehe Deckblatt.
Vermerk auf Couvert: WJT Submission BKP 591 — nicht 6ffnen

Formvorschriften: Das Angebot ist schriftlich in Papierform und auf einem USB-Stick in einem verschlosse-
nem Couvert/Paket einzureichen.

Das Datum des Poststempels ist massgebend. Die Verantwortung fur die termingerechte Einreichung der
Unterlagen liegt bei den Submittenten. Verspéatete Eingaben werden ungedffnet retourniert und vom Verfah-
ren ausgeschlossen.

Eingaben mit unvollstandigen Angaben sind ungdiltig. Unkorrekte Angaben oder Anderungen an der Aus-
schreibungsunterlagen inklusive Berechnungsfile kdnnen den Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben.

5.10 Offert6ffnung

Die Offert6ffnung findet kurz nach dem Eingabetermin statt und ist nicht éffentlich.

5.11 Zulassungskriterien

Es gelten folgende Zulassungskriterien:
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— Erfillung der gesetzlichen Anforderungen gemass Submissionsdekret (Selbstdeklaration Planer)

5.12 Eignungskriterien

Bezogen auf die Schlisselperson, Projektleitung (Gesamtleitender Architekt):

a) Ausbildung im Bauwesen auf Stufe Techniker, Fachhochschule, ETH oder TU

b) Berufserfahrung im Bauwesen mind. 6 Jahre

¢) Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung

d) Erfahrung: 2 Referenzobjekte mit Leistungen in vergleichbarem Umfeld und Schwierigkeitsgrad
(Kategorie IV gemass SIA 102), Fertigstellung 2010 oder jlinger, mind. ein Referenzobjekt im
Bauen unter Betrieb.

Bezogen auf die Unternehmung:
a) Mindestumsatz CHF 1‘000°000 p. a.

5.13 Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien und deren gewichtig sind wie folgt:
1. Preis 60 %
2. Erfahrung 40 %

5.14 Bewertungsmassstéabe:

Die Bewertung erfolgt mit einem Bewertungsmassstab und einem Punktesystem:

e Preis: Abweichung von 50% ergibt 0 Punkte. Die Bewertung erfolgt linear.
e Erfahrung: Gemass Bewertungsmatrix: Nicht erfiillt =0 Punkte, erflllt = 1 Punkt
Bewertungsmatrix

Sanierung in mehreren Etap-
pen (Sicherheitskonzept)
Gebéaudehiille Sanierung
Projektumfang = 4.4 Mio
Grosszyklische Erneuerung

Elementbauweise

Total

Referenzobjekt 1

Referenzobjekt 2

5.15 Berechnung Honorar, Nebenkosten und Teuerung

Erwartet wird ein Angebot fir die Architekturleistung mit Angabe Stundenaufwandes und des Zeitmittelan-
satzes, gegliedert nach SlIA-Teilphasen. Die Art und Weise der Honorarkalkulation wird dem Anbieter Uber-
lassen. Die Kalkulation des Anbieters ist einzureichen.

Ab einer Abweichung der aufwandbestimmenden Baukosten (SIA-Honorarordnung 2014) gemass Ziff. 2.3
der vorliegenden Submission von mehr als 20 % wird das Honorar angepasst (Mehr- oder Minderhonorar).
Dabei kommt das Berechnungsmodell der SIA (2014) nach aufwandbestimmenden Baukosten zur Anwen-
dung.

Die Teuerung und die Nebenkosten werden im Vertragsentwurf geregelt.
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5.16 Offertprasentation

Es findet keine Prasentation statt. Die Beurteilung der Angebote findet anhand der eingereichten Unterlagen
und der definierten Zuschlagskriterien durch die Bauherrschaft statt.

5.17 Vertrag, Freigabe von SlA-Teilphasen

Es wird ein Vertrag in Form des KBOB-Planervertrages geméass Entwurf in der Beilage ausgestellt. Die
Rangfolge der Vertragsbestandteile und alle weiteren Vertragsbestimmungen sind im erwahnten Entwurf des
KBOB-Planververtrages ersichtlich.

Die Beauftragung/Freigabe erfolgt phasenweise und ist nur in schriftlicher Form gultig.

5.18 Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zuganglich sind.

Der Planer verpflichtet sich, alle Informationen, die er im Zusammenhang mit der Submission erhalt, ver-
traulich zu behandeln. Er ist daflir besorgt, dass keine Objektdaten - weder durch ihn, noch durch seine Be-
auftragten - ohne ausdriickliche Zustimmung der Bauherrschaft an Dritte weitergegeben werden. Die Abga-
be von Unterlagen ist jeweils mit dem Projektleiter Bauherr abzusprechen.

Datei: WJT SUBM 591 Architekt Phasen 31-53 (Bearbeiten)
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