Wohlen KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
— |
Projektbezeichnung: WJT Sanierung 3-fach Turnhalle Junkholz in Wohlen
Vertrag: BKP 591 Architekt
Exemplar: O Auftraggeber / O Beauftragter
— J— |
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Einwohnergemeinde Wohlen, vertreten durch den
Gemeinderat
— b |
handelnd durch Bereich Planung. Bau und Umwelt
— J— |
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr./vUu
[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / Zustelldomizil
mMmwsT Nr.JUDD
ohne Generalplanerfunktion
[] mit folgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

— |

Bauen unter Betrieb. Ziel dieses Projektes ist es, eine grosszyklische Erneuerung der Turnhalle Junkholz
durchzufihren und eine Restnutzungsdauer von ca. 50 Jahren zu erreichen.

Zuschlag unter Vorbehalt der Genehmigung des Projektierungskredits vom Einwohnerrat im April 2021.
— J—|

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Beauftragten geméss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— i

Leistungen Architekt mit Gesamtleitung (SIA 102/2014, zur Gesamtleitung vgl. SIA 102 Art. 3.4)
Leistungen Bauingenieur (SIA 103/2014)

Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105/2014)

Leistungen Elektroingenieur mit/ohne Gesamtleitung (SIA 108/2014)

Leistungen Heizung-, Liftung-, Klima-, Kalteingenieur mit/ohne Gesamtleitung (SIA 108/2014)
Leistungen Sanitaringenieur mit/ohne Gesamtleitung (SIA 108/2014)

Leistungen Fachkoordination Gebaudetechnik (vgl. SIA 108/2014 Art. 3.7)

Leistungen Gebaudeautomation (vgl. SIA 108/2014 Art. 8)

o A o |

O

Leistungen Spezialisten
Thermische und akustische Bauphysik
Integrale Tests

Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei alle Grundleistungen gem. Leistungsbeschrieb
des Art. 4 SIA 102.

— —

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Das Angebot des Beauftragten vom 26.02.2021 (Beilage VB 1)
VB 2 Ausschreibungsunterlagen (Beilage VB 2)
VB 3 Versicherungsnachweis (Beilage VB 3)
— Ju—}

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprlchen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
L&sungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

KXKXO XK O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
L&sungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OXKXO XK O

ooagd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'Qer Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

-
- Kostengrobschatzung +/- 20%
- Kostenschatzung +/- 15%
- Kostenvoranschlag +/- 10%
— J—|
3.4 Gesamtleitung
— i

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 (2014).
—
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| 4

Vergiitung

41

Vergltung mit Festpreisen

4.2

Zwischentotal 2
Nebenkosten 0.00%
Nebenkosten
Zwischentotal 3

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF )
MWST zum Satz von 7.70%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der fUr alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergiitung

Ohne Kostendach

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Zwischentotal 1

CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
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Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten ¢Hr
Zwischentotal 2 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
X Ubliche Nebenkosten:
— |

Die Nebenkosten des Beauftragten werden dem Beauftragten mit pauschal 4% des Honorars vergiitet. In der
Vergitung enthalten sind folgende Nebenkosten:

Samtliche Reisekosten (ohne Reisezeit; die Reisezeit wird nicht vergitet)

Allféllige Spesen wie z. B. Unterkunft und Verpflegung

Dokumentation aller bestellten Projekiphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojektes, des
Bauprojektes und des realisierten Bauwerks

Samtliche fir die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Plane, Kopien und
Datentrager sowie die Kosten fir Buroinfrastruktur, Buromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone,
Computerinfrastruktur und Internet

Alle erforderlichen Unterlagen fir das Bewilligungsverfahren

Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen (fur Dritte und Unternehmer)

Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

Versicherungspramien (Berufshaftpflicht)

Einzelrechnungen fir Nebenkosten sind von den Beauftragten zu bezahlen. Die Weiterverrechnung an den
Auftraggeber erfolgt als separate Akontorechnung (BKP 524) ohne Einzelbelege.

—

—

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

1 Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preisénderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

— 1

Keine.

— Ju—}
4.5.2 Vergitungsregelung:

— 1

Es gelten die Stundenséatze geméass Honorarofferte flr Zusatzleistungen (Formular SUB 02b).

— Ju—}
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| 5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalititen
Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahilt:
[X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der erbrachten Leistungen.
[ ] Gemaéss Zahlungsplan vom .......
— i
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstindigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.
— Ju—}
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'Qer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung. _
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfihrung unter Angabe des Projektklrzels gemass Seite 1 dieses
Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten,
welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Wohlen
Bereich Planung, Bau und Umwelt
z. Hd. Samanda Cipolla
Kapellstrasse 1
5610 Wohlen
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht féllig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
— Ju—}
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— 1
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: .....
Konto-Nr.: .....
— Ju—}
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— 1
Frist / Termin: Tatigkeit:
— 2. Quartal 2021 Abschluss Vorstudie
— 4. Quartal 2021 Abgabe Bauprojekt
— 1. Quartal 2022 Baugesuch
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— f—

6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. _
Frist / Termin: Tatigkeit:
— 3. Quartal 2022 Realisierung
T e B
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Name und Adresse
Gemeinde Wohlen
Bereich Planung, Bau und Umwelt
z. Hd. Samanda Cipolla
Kapellstrasse 1
5610 Wohlen
E-Mail: Fax: Telefon:
samanda.cipolla@wohlen.ch ... 056 61992 18
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
e B
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— i
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gulti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht &lter als 30 Tage ist.
— j—
8.1  Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Auftragsvolumen von mind. CHF 10
Mio.
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8.2

Zusatzversicherungen

X] Bautenschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Auftragsvolumen von mind. CHF 0.5
Mio.

X] Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

mindestens CHF 0.5 Mio.

[] Anlageschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

Selbstbehalt pro. Schadenereignis: CHF

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
— |

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der H6he von 3% der Verglitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3000, héchstens jedoch CHF 10°000.

— f—

Besondere Vereinbarungen

Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,
IAusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-

Ziffer 7: Sind Studienauftrage mit Bezug auf bestimmte Schllisselpersonen des Beauftragten abgeschlossen
worden und stehen diese zur Vertragserfullung nicht mehr zur Verfigung, ist der Auftraggeber berechtigt,
angebotene Ersatz-Schlisselpersonen ohne Nennung von Griinden abzulehnen und den Vertrag aufzuldsen.
Zu verglten sind dabei lediglich die bis zur Vertragsauflésung vertragskonform erbrachten Leistungen; dem
Beauftragten stehen keine weiteren Anspriiche (insb. Schadenersatz wie entgangener Gewinn und/oder
Unzeitentschadigung) zu.”

Ziffer 9.5: Die in der Teilphase "Leitung der Garantiearbeiten" vereinbarten Leistungen werden bereits bei der
Schlussabrechnung des Beauftragten vergltet, sind jedoch wahrend den festgelegten Rlge- und
Verjahrungsfristen durch den Beauftragten jederzeit gewahrleisten und zu umzusetzen.
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10.2

Ziffer 15.3: Es gilt eine generelle Riigefrist von 5 Jahren. Der Auftraggeber kann wéahrend dieser 5 Jahre
Méngel jederzeit rigen. Der Auftragnehmer hat eine Zwischenpriifung nach 2 Jahren ab Beginn der Rugefrist
sowie eine Schlusspriifung vor Ablauf der 5-Jahres-Rigefrist durchzufiihren und zu koordinieren sowie die
Garantiearbeiten zu leiten.

Ziffer 16.1: Nach dem Abschluss des Projektes (Ubergabe an Nutzer) oder bei friihzeitiger Vertragsaufldsung
gehen die Immaterialgiiterrechte, insbesondere das Urheberrecht, die im Zusammenhang mit dem
vertragsgegenstandlichen Projekt allenfalls entstanden sind, ohne weitere Kostenfolgen unter Vorbehalt des
Art. 11 Abs. 2 URG an den Eigentiimer Uber (Art. 12 Abs. 3 URG). Der Beauftragte hat in seinen
Vereinbarungen mit Dritten dafir zu sorgen, dass auch deren Immaterialgiiterrechte, welche im
Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Projekt entstanden sind, auf den Auftraggeber Uber-
gehen.

— —

Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

1. Die Kostendarstellung in sémtlichen Projektphasen (Kostengrobschatzung, Kostenschatzung, Kosten-
voranschlag und Schlussabrechnung) wird nach BKP gefiihrt. Die MWST ist in den einzelnen Positionen
einzurechnen.

2. Die Schlussabrechnung ist nach BKP 4-stellig dargestellt abzugeben.

3. In den Kosteninformationen ist zudem eine auftraggeberseitige Projektreserve in der H6he von 10% fur

«Unvorhergesehenes» in der BKP-Position 600 auszuweisen.
Die vorgenannte auftraggeberseitige Projektreserve ist nicht Bestandteil der honorarberechtigten
Bausumme, muss aber in der Kostenprognose ausgewiesen und nachgefihrt werden. Die
auftraggeberseitige Projekireserve wird ausschliesslich durch den Auftraggeber (die Bauherrin)
verwaltet.

4. Die Bauwerksdokumentation resp. Revisionsunterlagen sind geméss ausgefllltem Beilageblatt «Inhalte
Abschluss Bauwerksdokumentation» zu erstellen. Liegt dem Vertrag kein Beilageblatt «Inhalte
Abschluss Bauwerksdokumentation» bei, sind sdmtliche Dokumente im Originalformat abzugeben
(Word, Excel, CAD Daten, InDesign, Fotoformate, etc.).

5. Fir alle Werbemassnahmen, insbesondere auch fiir Publikationen Uber das Bauvorhaben, ist die
Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.

6. Der Beauftragte ist dafiir besorgt, dass keine Daten — weder durch ihn, noch durch seine Beauftragte —
ohne ausdrickliche Zustimmung der Auftraggeberin an Dritte weitergeleitet werden. Die Abgabe von
Unterlagen an Dritte ist jeweils mit der Projektleitung abzusprechen.

7. Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefihrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

7.1. Bei vereinbarten Zahlungspléanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen flir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage (Poststempel) nach Eingang beim Beauf-
tragten.

7.2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméss abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage (Poststempel) nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.
Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, von
Dritten geltend gemachte Verzugszinsen und/oder riickgeforderte Skonti dem Beauftragten in
Rechnung zu stellen oder mit dessen Honorarforderungen zu verrechnen.
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8. Vor dem Projektstart nennt der Beauftragte dem Auftraggeber eine fiir das CAD verantwortliche Person.
Nach Projektstart ist ein typischer CAD-Plan fir den Plausibilitatstest an den Auftraggeber per E-Mail
zu senden. Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst nach durchgefiihrtem Plausibilitatstest CAD.

9. In den Werkvertrdgen mit den Unternehmern ist ein einheitlicher, vertragsibergreifender Beginn der
Rige- und Verjahrungsfrist fir alle Arbeitsgattungen festzulegen. Die Rige- und Verjahrungsfrist hat
mit dem Datum der Ubergabe des gesamten Bauwerks durch den Beauftragten an den Auftraggeber
im Sinne der LHO 102 (2014), Phase 4.53, Inbetriebnahme, zu beginnen. Dieses Datum ist zwischen
Auftraggeber und Beauftragtem festzulegen und durch den Beauftragten den Unternehmern mitzuteilen.

10. Im Verhaltnis zwischen Auftraggeber und Beauftragtem gemass vorliegendem Vertrag gilt folgendes:
Es gilt fir Mangel jeglicher Art eine Riugefrist von finf Jahren und eine Verjdhrungsfrist von 5 Jahren.
Rugefrist und Verjahrungsfrist beginnen mit der Ubergabe des gesamten Bauwerks durch den
Beauftragten an den Auftraggeber im Sinne der LHO 102 (2014), Phase 4.53, Inbetriebnahme, zu
laufen. In der Zeit zwischen den durch den Beauftragten zu protokollierenden erfolgreichen
Abnahmeprifungen gegeniiber den Unternehmern und dem Beginn der Riige- und der Verjahrungsfrist
kann der Auftraggeber Mangel jederzeit geltend machen. Die vorstehenden Regeln gelten nur so lange,
als die Verjahrungsfrist gegenltber dem Beauftragten fir Mangel seiner Werke oder Mangel im erstellten
Bauwerk zehn Jahre nicht Gberschreitet.

11.  Bei mehreren Auftraggebern (Gesellschafter) besteht zwischen den Auftraggebern keine Solidaritét,
weshalb die solidarische Haftung im externen Verhaltnis hiermit wegbedungen wird.

12.  Werden die Bauarbeiten durch einen Generalunternehmer ausgefiuhrt und die Ausfihrungsplane durch
den beauftragten Planer erstellt, haben die hinsichtlich der Bauausfiihrung durch den Bauherrn oder
den Beauftragten des Bauherrn nach Vertragsunterzeichnung mit dem GU erstellten oder bearbeiteten
Planungsunterlagen den urspriinglichen Planungsunterlagen zu entsprechen. Namentlich durfen ihre
Festlegungen der Bauausfiihrung gegenlber dem Stand bei Vertragsunter-zeichnung keine erheblichen
Mehr- oder Minderleistungen des Generalunternehmers darstellen. Das Anderungsrecht des Bauherrn
bleibt davon unberiihrt.

— f—

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsédnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage lber den internationalen Waren-
|I@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespréach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
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Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

— J— |
Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den_Sitz des
Auftraggebers.
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| 15 Unterschriften

—

Der Auftraggeber:
Gemeinde Wohlen
vertreten durch

Ort / Datum

Ort / Datum

Arséne Perroud
Gemeindeammann

Der Beauftragte

Ort / Datum

Christoph Weibel
Geschéftsleiter
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Wohlen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten flr die Vertragserflllung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfilllung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung dqs Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ZL_Jsammerj_han_g mit dem Vertrag unberdhrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdricklich wegbedungen.
flir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauﬂragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
{iber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor.de.rhchen Vorgaben ein. Er zeigt sofort__alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemésse Erflllung auftragten
gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundséatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten firr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dgs__sen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Term|ne, Qualitat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen Zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3  Planergemeinschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverzilglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedlrfen der ausdricklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenuber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehéltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegenliber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Verglitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung flr die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kdénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Flr jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfliihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenlberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abzliige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprufung geméss Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte hélt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroéffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
nigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrénkt sich auf die geho6rige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber sédmtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rlckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusétzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils flhren,
kann der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rligen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schllssel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslést;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Wohlen

| Beilagen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Zusammenstellung Vergltung (brutto exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedirfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflhrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Verglitungsart Nebenkosten
Pauschale (Kopien, Plots, Fahrspesen) CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde flr Planerleistungen)

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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