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Filiale di Bellinzona

Condizioni relative all’opera

3. Descrizione del progetto

3.3 Struttura di progetto

Committente: Ufficio federale delle strade USTRA

Denominazione del progetto: | N2 SABA Melide - Bissone

Abbreviazione del progetto: N280SABAMB

Numero del progetto: 120007

Qualifica: Progettazione e Direzione locale dei lavori

Oggetto: Documentazione d’appalto




QT Corvccersion ama oot 120007 N2 SABA Melide - Bissone

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura di progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento
Codice della struttura del progetto Denominazione Conto
01 COSTI GENERALI

21.02.80.302.00 Tracciato Mendrisio - Lugano Sud Trasformazione
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 3 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.7200 Diversi Progettazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione

02 IMPIANTI

21.02.80.302.00 Tracciato Mendrisio - Lugano Sud Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni Realizzazione
3.5600 ' Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.740.16 Bacino multifunzionale S-N km 16.500 ) Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Opere di genio civile per i manufatti Realizzazione
<5800 Opere-perlo-smaltimento-delle-acgue 2 ioni Realizzazione disattivato
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.740.19 Bacino multifunzionale S-N km 17.550 Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Opere di genio civile per i manufatti Realizzazione
SEEID Tl E ‘o Foclzzazions disattivato
3.5600 Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
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120007 N2 SABA Melide - Bissone

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura di progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto
21.02.80.740.25 Bacinc multifunzionale S-N km 18.000 Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Opere di genio civile per i manufatti Realizzazione
35500 i Realizzazions disattivato
3.5600 Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.880.69 Edificio tecnico serbatoio portale sud a Melide Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione tavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.5800 Costruzioni edili Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.881.02 BSA Mendrisio-Lugano Sud Trasformazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.5755 Impianti ausiliari Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
1 F -ICP 2 PL - FaS 3 BL PM 4 BLIC
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