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Vorhaben und Begriindung

Stadt Langenthal hat eine Vielzahl von Projekten umzusetzen insb. zur Umsetzung der A-Massnahmen aus
dem Agglomerationsprogramm 3. Generation und des Buslinienkonzept Langenthal.

Zweck und Stellenwert des vorliegenden Pflichtenhefts

Im Rahmen des vorliegenden Pflichtenhefts sollen die Aufgaben und Zusténdigkeiten des Planerteams
sowie der Planungsablauf fiir die Projektphasen 21-31 konkretisiert werden.

Allgemeine Ziele der ndchsten Projektphasen

Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzepte

Erarbeitung Vorprojekte und Genehmigung

Verfeinerung der raumlichen und organisatorischen Schnittstellen zu den angrenzenden Projekten
Erarbeiten Budget und Organisation fiir die kommende Projektphase inkl. Einholen der entsprechenden

Finanzentscheide und Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen

Leistungsfreigabe Planerleistungen fiir die Folgephase(n) nach Bedarf
Stufengerechte Information der Anwohner und der Offentlichkeit

Losperimeter und Teilprojekte

Der Betrachtungsperimeter sowie die Projektstrukturierung sind auf der untenstehenden Abbildung

ersichtlich.

Legende

© Projekte Los 2
Projekte Kanton
weitere geplante Baustellen

Leistungsabruf Teil B:

Umsetzungsplanung AP3 & 6V-Konzept Langenthal
Ubersichtskarte Los 2
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Hasenmattstrasse

m Neugestaltung des Strassenraums (komplette Strassensanierung inkl. Landerwerb)

m Betriebs- und Gestaltungskonzept vorliegend = Ausarbeitung Vorprojekt auf Bestvariante
Coop

m  Uberpriifung des Fuss- und Veloverkehrs

m Ausarbeitung Absichtserklarung mit Coop

Siidumfahrung Kernstadt

Neugestaltung des Strassenraums
Neugestaltung des «Ddsterplatzes»

Umfassende Variantenpriifung

Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes

Mittelstrasse

m Neugestaltung des Strassenraums als Stadtraum
m Neugestaltung des Verkehrs- und Temporegimes
m Neue Bushaltestellen (behindertengerecht)

Lotzwilstrasse

m Uberpriifung Signalisation und Markierung

Zentrale Vorgaben Phase BGK und Vorprojekt

Ziel 1 Verkehr

m Sicherer und fliissiger Strassenbetrieb, Beachtung der Anforderungen der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden: MIV, 6V, Fuss- und Veloverkehr

Beachtung des iibergeordneten Verkehrskonzepts

Umsetzung des BehiG

Umsetzung Vorgaben Agglomerationsprogramm 3. Generation

Umfassende Variantenpriifungen

Priifung Parkierungsmoglichkeiten MIV

Ziel 2 Umwelt

m Strassenentwdsserung gemass Standards XX
m Vorgaben Ldrm

m Stddtebauliche Integration der Verkehrslosung
m Beachtung der Vorgaben der Denkmalpflege

Ziel 3 Betrieb / Unterhalt / Sicherheit
m Effizienter und sichererer Unterhalt: Reinigung, baulicher Unterhalt, Winterdienst

Ziel 4 Kosten / Termine / Genehmigung

m Priifung kostenoptimierte Massnahmen

m Erkennen von auflagekritischen Aspekten und Vorabklarungen im Rahmen der Vorprojekterarbeitung
m  Kostenschdtzung +20 %

Planungsauftrag Planerteam

Der Planungsauftrag umfasst die nachfolgenden Punkte. Das Planerteam fiihrt und koordiniert die
entsprechenden Fachleistungen:
m Grundleistungen gemdss SIA 102, 103, 105, 106, 108, 110
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Gesamtleitung:

m Teilnahme an Projektsitzungen, Information, Reporting samtlicher Grundlagendaten, insbesondere
Kosten und Termine an GPL/BHU

m  Unterstiitzung der GPL im Hinblick auf Sitzungen und politische Prozesse

m Technische Gesamtleitung

Strassen- und Tiefbau: Samtliche Leistungen Planung gemdss Grundleistungen, insbesondere auch

Priifen des Werkleitungsbestands und Integration allfalliger Werkleitungsprojekte

Landschaftsarchitektur / Gestaltung: Samtliche Leistungen Planung gemdss Grundleistungen

Betriebliche Rahmenbedingungen 6V: Umsetzen im Projekt auf fachlich hohem und

zukunftsorientiertem Niveau

Werkleitungen: Projekt- und Bauleitung Werkleitungstrassen. Zusammenarbeit mit den beauftragten

Biiros der Werke. Vgl. Strassen- und Tiefbau

Verkehrsmanagement (VM) Gesamtverkehr, LSA, 6V-Priorisierung: Bedarf

Leistungsfahigkeitsabklarungen Knoten und LSA-Planung prazisieren.

Ausriistung Haltestellen: Einbezug der Anforderungen in Planung sowie Integration in Gesamtplanung.

Beleuchtung: Koordination und Integration der Beleuchtungskonzepte unter Berlicksichtigung der

Vorgaben der Gemeinde.

Geologie: Samtliche Leistungen Planung

Umwelt: Sdmtliche Leistungen Planung

Partizipation / Kommunikation / Offentlichkeitsarbeit:

m Aufarbeiten der Pléne und Unterlagen in einer fiir die Offentlichkeit geeignete Darstellung und Form

m  Mithilfe beim Organisieren von Veranstaltungen.

m Liefern sémtlicher Grundlagen und Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit entsprechend der
jeweiligen Projektphase

m Aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen

m Unterstlitzung der GPL bei der Festlegung, wann im Planungsablauf geeignete Fenster / Themen fiir
die Partizipation bestehen

Kunstbauten: Samtliche Leistungen Planung

Vermessung: Grundlagenerhebung

Planungsrichtlinien / Planungsvorgaben

Standards Strassenbau der Stadt Langenthal

Ausbildung Bushaltestellen

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Richtplan ESP Bahnhof Langenthal

Verkehrsrichtplan Langenthal

Agglomerationsprogramm 3. Generation

Buslinienkonzept

Kantonaler Entwicklungsschwerpunkt

Entwicklungskonzept Kernstadt

Gestaltungshandbuch der Stadt Langenthal (Vorgaben in Bearbeitung)

Spezifische Anliegen der Planungspartner*innen fiir die Projektphase 21 & 31

Einordnung der Gesamtplanung in das iibergeordnete Verkehrskonzept

Planungsarbeiten zugunsten der Werke fiihren die Werke selbst aus oder sie beauftragen einen
Ingenieur frei nach ihrer Wahl. In den vorliegenden Ingenieurarbeiten sind lediglich die Aufgaben der
Gesamtkoordination seitens beauftragten Ingenieurs*in einzurechnen.
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10.

11.

Planungsprogramm / Termine

Projektstart / Grundlagenerarbeitung
Nr.2: Hasenmattstrasse

Nr.8: Coop

Nr.9: Studumfahrung Kernstadt

Nr. 12 Mittelstrasse

Nr. 14 Lotzwilstrasse

Schlussbestimmungen

2021

123 45673859¢%

BGK
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2022 2023
VP
Priifung
BGK VP
BGK VP
Priifung

Detaillierte Projektdefinition erfolgt im Rahmen des Projektstartes.

Beilagen

Keine.
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