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1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

1947 explodierte ein Teil des Munitionslagers Mitholz. Die damalige Risikobeurteilung des verbleiben-
den Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft. Neue Einschatzungen des VBS zeigen ein héheres
Gefahrdungspotenzial als bisher angenommen. Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 04.12.2020 ent-
schieden, das Munitionslager zu raumen und zu sanieren. Nach heutigem Kenntnisstand wird die Rau-
mung im Jahr 2031 beginnen und mind. 10 Jahre dauern. Es ist davon auszugehen, dass alle Bewoh-
ner/innen von Mitholz wahrend der Raumung, je nach Verlauf, Gber mehr als 10 Jahre wegziehen
muissen. Um die Verkehrsverbindungen zu gewahrleisten, missen vorgangig Schutzmassnahmen reali-
siert werden, falls es wahrend der Sanierung des Lagers zu einem Havariefall (Explosion von Muniti-
onsmaterial) kommen sollte. Somit muss auch die Nationalstrasse geschitzt werden. Der Bundesrat hat
sich zugunsten der Variante «Verlangerung Tunnel Mitholz» ausgesprochen, welche nun projektiert und
umgesetzt werden soll.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen:

Bauherrenunterstitzung

(allgemeine Unterstitzung sowie Unterstitzung bei der Erarbeitung der Projektgrundlagen, im Beschaf-
fungswesen, beim Controlling und beim projektgestitzten Qualitdtsmanagement und bei der fachlichen
Begleitung des Projekts).

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde

2.1.2 Pflichtenheft vom 19.02.2021

2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ....

2.1.5 Richtlinien, Weisungen und Fachhandbiicher ASTRA

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungsbeschrieb

Der Beauftragte unterstiitzt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben:

a) Allgemeine Aufgaben

Er unterstiitzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fiir den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehort
insbesondere die Unterstlitzung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behdrden und Verbande sowie der Medienarbeit;
die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen).
Er fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und flihrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auf-
traggebers auf. Er sorgt flr die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher, Weisungen, Richtlinien
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und be-
gleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fiihrt die Datenbank.

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen admi-
nistrativ vor und fihrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente (Vertragsvor-lagen
etc.) fir die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und unter-
stutzt bei der technischen und administrativen Prifung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und be-
reitet die Publikationen vor.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitditsmanagement

Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, tUbernimmt einzelne Aufgaben daraus selbsténdig und tberwacht im Ubrigen deren Einhal-
tung durch die Projektbeteiligten.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstiitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den Um-
weltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitat von Planerleistungen, bei
Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckungen,
bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen etc.

4 Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fur folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ... und folgenden Stunden-
ansatzen exkl. MWST:

Projektleiter/in BHU Bau CHF
Projektleiter/in BHU BSA CHF
Projektleiter/in Stv. BHU Bau und BSA CHF
Kategorie A CHF
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Kategorie B CHF

Kategorie C CHF

Kategorie D CHF

Kategorie E CHF

Kategorie F CHF

Kategorie G CHF

Modul 1: AP inkl. PGV (Phase 31/33) CHF 0.00
Modul 2: DP (Phase 32) CHF 0.00
Modul 3: Ausschreibung (Phase 41) CHF 0.00
Honorarreserve Bauherrschaft (Freigabe durch BH) CHF 0.00
Modul 4: Realisierung, inkl. Option OBL Bau/BSA CHF 0.00
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusétzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 50'000.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 50'000.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 3'850.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 53'850.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Das Modul 1 wird mit der Vertragsunterzeichnung freigegeben. Weitere Teilphasen werden Schritt
fur Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projektleiters des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflihren zu las-
sen. Die optionale Leistung (Oberbauleitung Bau und BSA, Modul 4) ruft die Beschaffungsstelle
nach Bedarf aufgrund eigener freier Entscheidung ab. Die Auftragnehmerin hat keinen Anspruch
darauf, dass die Leistungen gemass Option abgerufen werden. Die Option wird drei Monate im
Voraus ausgeltst. Die Auslosung erfolgt mittels separater schriftlicher Bestellung durch die Be-
schaffungsstelle. Aus dem allfalligen Verzicht auf den Bezug optionaler Leistungen schuldet die
Beschaffungsstelle der Auftragnehmerin keinerlei Entschadigungsleistungen oder Leistungen ir-
gendwelcher Art.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

Die VerglUtung wird gemass folgenden Modalitdten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten Leis-
tungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flir Planerleistungen
werden wegbedungen.
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4.2

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der vereinbarten Ver-
gltung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten flir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Be-
richte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen ndher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese
Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allféllige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergltung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun
Uttigenstrasse 54, 3600 Thun
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberpri-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die
massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.
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6 Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit

01.08.2021 Beginn der Arbeiten

Die Terminplanung gilt unter Vorbehalt der Kreditfreigabe und der jeweiligen
vorgesehenen Fristen fur die Genehmigungsverfahren. Bei Verschiebungen gel-
ten die Zeitvorgaben/-Blocke des Grobterminprogramms des Bauherrn. Weiter
kénnen die Terminvorgaben infolge des Gesamtprojekts "Raumung ehemaliges
Munitionslager Mitholz" fortlaufend dem Ubergeordneten Planungs- und Bearbei-
tungsprozess angepasst werden.

Ende 2034 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fur Strassen ASTRA
Adresse Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun
Uttigenstrasse 54
3600 Thun
Telefon 058 468 24 00
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft
Policen-Nr.
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
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(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass Rah-
menarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

11

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen werden wegbe-
dungen.

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen

10.2.1Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen.

10.2.2Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhaltnis werben oder dariber publizieren, bedarf er der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

10.2.3Alle bei Vertragserfullung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehéren dem Auf-
traggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutz-
rechten unverzuglich abzuwehren und samtliche Kosten inbegriffen Schadenersatzleistungen,
welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu Gibernehmen.

Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fir den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gultiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfélliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfélliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu gewah-
ren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfigung. Dazu sind die
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Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der Uber-
prufung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geandert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preisprufung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des Un-
ternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation
weist die Selbstkosten in der branchentiblichen Gliederung, Risikozuschlage sowie den Gewinn aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefiihrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preisprifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu informie-
ren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehérenden Unterlagen nicht mehr langer aufzubewahren ge-
denkt.

11.4 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preispriifung wird durch das zustandige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die Eidgendssi-
sche Finanzkontrolle (nachfolgend: Preispriifstelle) durchgefiihrt. Bei einem auslandischen Beauftragten kann
die schweizerische Preispriifstelle die zustédndige auslandische Stelle mit der Durchfiihrung der Preispriifung
beauftragen oder diese bei der Preisprifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preispriifung mit dem Beauftragten. Preispriifungen, Informa-
tionen und Unterlagen unterliegen einer treuhénderischen Vertraulichkeit. Die Preisprifstelle teilt das Ergeb-
nis der Preisprifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen der geschéftsfihrenden Stelle des
Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertragen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu tUberbinden, sofern der Subunternehmer einen wesent-
lichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit, wenn er
nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich glinstig be-
schafft.

Fihrt eine Preisprifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner Kos-
ten- bzw. Gewinnsituation.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Seite 8 von 10



13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Ort und Datum:

Beilagen
- Rechnungsdeckblatt
- Merkblatt Mindestanforderungen an Rechnungen - Fakturierung mit Rechnungsdeckblatt
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