Linie:
Km:
Kanton:

Gemeinde(n):

Projektnummer:

Phasen:

Datum:

Projekt:

714 S10

3.350 - 6.067
Ziirich

Ziirich, Uitikon
8117

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

02.03.2021

Fahrbahnerneuerungen $10
Los 1: Triemli — Uitikon Waldegg, km 3.350 - 6.067

Offenes Verfahren

Submission Generalplaner

Vorgesehener Planervertrag

Abteilung Bau

Sihltal Zurich Uetliberg Bahn SZU
g _M
==

Wolframplatz 21
8045 Zurich

Sihltal Zirich Uetliberg

Direkt +41 (0)79 370 51 17
soeren.rohweder@szu.ch Bahn
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Fahrbahnerneuerungen S10, Los 1 Sihltal Zurich Uetliberg
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Vertrag
betreffend Los 1: FE Triemli — Uitikon Waldegg
Linie: 714 S10
Kilometerabschnitt: Los 1: 3.350 —6.067
SIA Teilphasen: 32-53
zwischen Sihltal Ziurich Uetliberg Bahn SZU AG
Wolframplatz 21
8045 Zirich
(nachfolgend SZU AG genannt)
und Firma Planer
Strasse
PLZ Ort

(nachfolgend Auftragnehmer genannt)

02_SZU_Entwurf Planervertrag_8117 2/10



Fahrbahnerneuerungen S10, Los 1
Planervertrag

Zusatzinformationen:

Auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr anzugeben:

Referenz Sodren Rohweder / soeren.rohweder@szu.ch
Vertrags-Nr. XXX

Bestell-Nr. XXX

Projekt-Nr. XXX

Projektbezeichnung Fahrbahnerneuerungen S10

Los 1: Triemli — Uitikon Waldegg

Fur SZU-internen Gebrauch:
Vertragsvorlage Planervertrag

Version Januar 2020
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Fahrbahnerneuerungen S10, Los 1 Sihltal Zurich Uetliberg
Planervertrag e

1. Vertragsgegenstand

Planerleistungen fir die SIA Phasen:

— 32 Bauprojekt

— 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

— 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
— 51 Ausflhrungsprojekt

— 52 Ausfihrung

— 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

Erbringen von Leistungen zur Planung und Realisierung gemass SIA 103 und 112 sowie ergénzende

Leistungen gemass Leistungsbeschrieb.

Ubernahme von Aufgaben im Bereich Gesamtleitung und Bauingenieurwesen.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

A: Teil 02 Planervertrag inkl. Anhang Selbstdeklaration Arbeitsschutz

B: Teil 06 Allgemeine Bestimmungen der SZU AG, Ausgabe Oktober 2016

C: Bereinigungsresultat allfalliger Verhandlungen

D: Teil 05 Angebotsunterlagen vom xx.xx.xxxx inkl. Honorarangebot und dazugehérigen Anhangen
E: Teil 04 Leistungsbeschrieb inkl. dazugehoérigen Anhangen

F: Teil 03 Projektgrundlagen inkl. dazugehoérigen Anhangen

G: Teil 07 Weitere Unterlagen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in
die vorstehenden Ziffern. Bei Widerspriichen zwischen den zu den einzelnen Vertragsbestandteilen

zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere Dokument dem friheren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers gelten nur, soweit sie im
vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen") ausdrucklich aufgefihrt werden. Verweise auf
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers in seinem Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in
einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich. Andere Abweichungen von den Ausschreibungs-

unterlagen gelten nur, soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefiihrt sind.
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Fahrbahnerneuerungen S10, Los 1 Sihltal Zurich Uetliberg
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3. Vergiitung

3.1. Vergabesumme

Vereinbartes Honorar netto fir samtliche Leistungen Los 1 CHF 0'000.00
inkl. Nebenkosten exkl. MwSt..

zuzlglich 7.7 % MwsSt. CHF 0'000.00
Vergabesumme netto inkl. MWST. CHF 0'000.00

Ein Rabatt von 0% ist im vereinbarten Honorar berticksichtigt; dieser gilt auch fur Nachtrage.

3.2.  Art der Vergiitung
Honorierung nach Zeitaufwand mit Kostendach.

Das Kostendach inkl. Nebenkosten von Los 1 betragt CHF 000'000.00 (exkl. MwSt.).

Eine Uberschreitung des Kostendachs geht zu Lasten des Auftragnehmers, es sei denn, die SZU AG

hatte einer Bestellanderung schriftlich zugestimmt.

3.3.  Vergiitung der Nebenkosten
Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, mit der (ibertragenen Aufgabe direkt verbundene Reisekosten usw.

sind im Honorar nach Zeitaufwand eingerechnet.

Weitere Nebenkosten fir im Voraus schwer abschatzbare Aufwendungen, wie Dossiers von

Plangenehmigungsunterlagen und Ausfihrungsunterlagen werden nach Aufwand vergiitet.

Der Auftragnehmer bietet diese Nebenkosten zu den Einheitspreisen gemass der Nebenkostentabelle

(aufgefiihrt im Honorarformular) an.

Die MwSt. ist offen auszuweisen.

3.4. Nacht- und Sonntagszuschlage
Nur fir die angeordnete Nacht- und Wochenendarbeit (z.B. Bauleitung) werden pro Stunde die

folgenden Zuschlage vergutet:
Zuschlag Nachtarbeit pro geleistete Arbeitsstunde: CHF/h 0.00

Zuschlag Sonntagsarbeit pro geleistete Arbeitsstunde: CHF/h 0.00

Nachtzuschlage werden in Nachten zwischen 00:00-05:00 vergutet.

Sonntagszuschlage werden an Sonn- und Feiertagen von 05:00-24:00 vergutet.

Nacht- und Sonntagszuschlage werden an Sonn- und Feiertagen von 00:00-05:00 vergutet.
Abend- und Samstagsarbeit wird nicht separat vergiitet. Nationale Feiertage gelten als Sonntage.

3.5. Teuerung
Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.
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3.6. Vergiitung von Zusatzleistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht definiert werden kénnen, werden als Nachtrage

abgerechnet. Es gilt der gemass Planerangebot definierte Zeitmitteltarif pro Phase. Nachtrage sind

durch den Bauherrn schriftlich zu bewilligen

4. Zahlungsmodalitaten

41. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen muissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und sind

durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die MwSt. ist offen

auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages aufgefiihrten Angaben sowie

die MwSt.-Nummer des Auftragnehmers enthalten.

Die Rechnungen des Auftragnehmers sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse

auszustellen:

Sihltal Zurich Uetliberg Bahn SZU AG
Abteilung Bau

Wolframplatz 21

8045 Zurich

Genlgen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur zuriickgewiesen.

Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

4.2. Zahlungszeitpunkt
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung / Abnahme der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten Adresse
(vorbehaltlich Beanstandung durch die SZU AG).

4.3. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von 0% abgezogen Das

Skonto gilt fir samtliche Rechnungen des Auftragnehmers, auch fir allfallige Nachtrage.

5. Termine

5.1. Verfalltermine
Halt der Auftragnehmer folgende Termine nicht ein, so gerat er ohne weiteres in Verzug:

33 Fertigstellung definitives Dossier Auflageprojekt KW14/2022
41 Fertigstellung definitives Dossier Ausschreibung KW16/2023
53 Inbetriebnahmen - Abschluss KW26/2025 - KW50/2025

Die Abhangigkeiten der Termine sowie die Randbedingungen seitens Bauherrin sind im Teil 03,

Anhang Projektpflichtenheft und Planungsprogramm ersichtlich.
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5.2.  Frist fur die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers
Der Auftragnehmer Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des

Unternehmers deren gepriifte Version an die SZU AG.

5.3. Frist fiir die Abgabe der Schlussdokumentation
Der Auftragnehmer Ubermittelt die vollstdndige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90

Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

6. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen

6.1. Allgemeines
Der Auftragnehmer halt samtliche auf einer Arbeitsstelle erforderlichen Sicherheitsvorschriften ein und

befolgt die Weisungen SZU AG. Bei Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen
befolgt der Auftragnehmer strikt alle ihn betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende
Weisungen der Fachdienste, die von der Sicherheitsleitung tibermittelt werden. Entsprechend

verpflichtet er auch seine Subunternehmer und Lieferanten.

6.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige
Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufihren, dass die Zige mit aller Sicherheit und den

zuladssigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat der Auftragnehmer das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitat der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass den
projektspezifischen Vorgaben der SZU AG, sind betriebsgefahrdende Zustande auszuschliessen. Die
daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der Projektleitung der SZU AG mindestens
30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben. Kirzere Eingabefristen sind zwingend mit der

Projektleitung der SZU AG abzusprechen.

6.3. Schutz des Personals
Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein Sicherheitsdispositiv

der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen durch die Sicherheitsleitung
instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive erklaren der Auftragnehmer und sein
Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen verstanden wurden, und dass sie die

notwendigen Instruktionen erhalten haben.

6.4. Medizinische Tauglichkeit
Der Auftragnehmer und seine beauftragten Dritten sind dafir verantwortlich, dass das von ihnen

eingesetzte Personal die Vorgaben uber die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemass
Verordnung UVEK Uber die Zulassung zu sicherheitsrelevanten Tatigkeiten im Eisenbahnbereich
erfillt (ZSTEBV).
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6.5. Starkstromverordnung
Der Auftragnehmer sorgt dafiir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von

sachverstandigen oder instruierten Personen ausgefiihrt werden (Starkstromverordnung, SR 734.2,
Art. 67).

7. Versicherungen
Der Auftragnehmer garantiert Vorhandensein und Fortbestand einer Betriebshaftpflichtversicherung

fur Personen- und Sachschaden. Die Garantiesumme betragt mindestens CHF 5 Mio. je Ereignis und
Jahr.

8. Immaterialguterrechte

8.1. Immaterialgiiterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Arbeitsergebnisse bzw. bei der

Abgabe seiner Werke Uber samtliche Immaterialgiterrechte an sdmtlichen, vertraglich geschuldeten
Werken zu verfligen. Er sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Immaterialgiiterrechte und
lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt werden. Wird die SZU AG nach Abgabe des Werkes
von Dritten insbesondere wegen Verletzung von immaterialgtterrechtlichen und/oder
lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die SZU AG von

hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die SZU AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SZU AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers flr die vereinbarten

Zwecke zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SZU AG berechtigt, das Projekt selber oder
unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten und abzuandern. Die gleichen Rechte stehen der SZU AG zu,

wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgeldst wird.

9. Dokumentation von Arbeitsergebnissen
Die SZU AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige

Dokumentation der Arbeitsergebnisse in 2 Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind
in deutscher Sprache sowohl in Papierform als auch auf Datentrager mit den Originaldateien in

folgenden Formaten zu Gbergeben: MS Office, *.jpg, *.dgn (bevorzugt) oder*.dwg oder *.dxf, *.plt, *.pdf

10. Besondere Vereinbarungen

10.1. Realisierung durch Dritte
Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die SZU AG fur die Realisierung des Projekts einen

Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte verdussern
kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen vertraglichen
Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegenuber Dritten, namentlich gegeniber einem oder

mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.
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10.2. Schliisselpersonen
Als Schllsselpersonen des Auftragnehmers gelten:

Projektleiter/in: XXX
Bauleiter/in: XXX

Schlisselpersonen dirfen nur in begrindeten Fallen bei gleicher Eignung ausgewechselt werden.

10.3. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SZU AG: Soren Rohweder

Fir den Auftragnehmer: XXX

10.4. Auftragserteilung
Die Freigabe der Projektierungsmittel erfolgt phasenweise. Ein Projektabbruch ist moglich. Die

Anbieter haben keinen Anspruch auf die Durchfiihrung der einzelnen Projektphasen. Der Zuschlag

bedeutet die Freigabe der ersten Phase.

Bei ungenigender Leistung behélt sich die SZU vor, auf die Freigabe weiterer Phasen und Teilphasen

zu verzichten und diese anderweitig zu vergeben.

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise mit folgender Staffelung:

Bauprojekt/Auflageprojekt
Submission
Ausfuhrung/Inbetriebnahme

Die Phasen und Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige des Projektleiters SZU

freigegeben.

Im Falle einer Nichtrealisierung bzw. eines Verfahrensabbruchs ist seitens der SZU AG keine

Entschadigung fir Aufwendungen im Zusammenhang mit der Angebotseingabe geschuldet.

11. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile bediirfen zu

ihrer Gultigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Parteien.

12. Anwendbares Recht
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG".

13. Gerichtsstand
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG"
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14. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Der

Auftragnehmer und die SZU AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

Der Auftragnehmer bestatigt zudem, dass er die massgeblichen "Allgemeine Bestimmungen der SZU"

erhalten und gelesen hat.

15. Unterschriften

Fir die SZU AG
Zurich, Datum Zurich, Datum
Dr. Marco Lathi Efstratios Dartzalis
Direktor Abteilungsleiter Bau

Fir den Auftragnehmer

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion
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