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0. Pramisse

Der Kontrollplan mit den Ausfihrungs- und Qualitatsvorschriften ist integrierender Teil der Ausschrei-
bungsdokumente und wird integrierender Bestandteil des Werkvertrags mit dem ausfihrenden Bauun-
ternehmer. Das vorliegende Dokument versteht sich als 1. Entwurf und veranschaulicht die zum heutigen
Zeitpunkt vorgesehenen Kontrollen an den zu erstellenden Bauteilen. Der vorliegende Kontrollplan ist
nicht abschliessend.

1. Allgemeines
1.1. Grundsatze

Allgemein sind die gultigen VSS- und SIA-Normen sowie die erwadhnten Normalien und Richtlinien mas-
sgebend. Nachfolgend sind verscharfte Anforderungen, Anderungen, Erganzungen oder Prazisierungen
zu den allgemein glltigen Anforderungen aufgefiihrt. Solche kénnen auch in Abschnitten der Informatio-
nen und Besonderen Bestimmungen oder im Leistungsverzeichnis enthalten sein.

Fur die Durchsetzung des Kontrollplans ist die Bauleitung (BL) verantwortlich. Sie ist dafiir besorgt, dass
auf der Basis des Kontrollplanes entsprechende Formulare und Checklisten erstellt werden, welche eine
Ubersichtliche und vollstandige Sammlung der Prifungsergebnisse erlauben. Zusatzliche Kontrollen oder
Anpassungen des Kontrollplanes kénnen von der BL jederzeit angeordnet werden.

Die in den nachfolgenden Abschnitten definierten Kontrollen der BL haben stichprobenartigen Charakter.
Sie entbinden den Unternehmer (UN) nicht von der Pflicht, laufende Prifungen durchzufiihren, welche in
einem vom Bauherr (BH) akzeptierten Prifplan festgelegt sind. Es ist Sache des UN, standig nachzu-
weisen, dass die vom BH festgelegten Anforderungen erfullt sind. Der UN ist verpflichtet, Bauteile, die
nicht den Anforderungen entsprechen, auf seine Kosten in Stand zu setzen, gegebenenfalls abzubre-
chen und neu zu errichten.

Der Prifplan wird vom UN auf Basis des Kontrollplanes erstellt und dient der Selbstkontrolle des UN. Er
ist vor Baubeginn durch den BH zu genehmigen. Fir die Durchsetzung des Prifplanes ist der UN ver-
antwortlich. Er ist daflr besorgt, dass entsprechende Formulare und Checklisten erstellt werden, welche
eine ubersichtliche und vollstdndige Sammlung der Ergebnisse erlauben, und stellt diese laufend der BL
zu. Zusétzliche Kontrollen oder Anpassungen des Prifplanes kénnen von der BL jederzeit verlangt wer-
den.

1.2. Informationsfluss

Die BL ist fur die Umsetzung des Kontrollplans besorgt. Sie ist daflr verantwortlich, dass ein Konzept fur
den Informationsfluss erarbeitet wird:

- Anordnung von Kontrollen, Protokolle von Priifungen sowie deren Resultate sind in schriftlicher
Form festzuhalten. Diese Dokumente sind mit allen notwendigen Angaben zu versehen, welche ei-
ne luckenlose Nachvollziehbarkeit gewahrleisten.

- Die Resultate samtlicher Priufungen sind vom UN unverziglich der BL weiterzuleiten.
- Die Beurteilung der Resultate erfolgt laufend durch die BL.
- Der UN informiert die BL bei Abweichungen der Ergebnisse von den Anforderungen.

- Alle schriftlichen Resultate der Kontrollen sind vor der Abnahme des Bauwerkes dem BH zur Verfi-
gung zu stellen.

- Mit der Baudokumentation werden die Priifresultate dem BH weitergeleitet (zwecks Uberwachung
und Unterhalt des Bauwerkes in der Nutzungsphase).
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1.3.

Kostenregelung

Die nachstehende Kostenregelung bezieht sich generell auf alle umfassten Arbeitsgattungen respektive
Materialien und Bauteile.

1.4.

Vorversuche (z.B. Betonvorversuche), Eignungspriifungen und Beschaffung von Priifattes-
ten fiir Materialien, Bauverfahren etc.:

Anderungen beziiglich Provenienz, Eigenschaften und Anteilen von Zement, Bitumensorten, Zu-
satzmitteln und Mineralstoffe gegentber den giltigen Eignungsnachweisen erfordern vor dem Ein-
bau eine entsprechende Aktualisierung.

Sofern keine Bestatigungen durch Resultate aus Zwischenpriifungen vorliegen, sind Eignungs-
nachweise nach zwei Jahren zu aktualisieren.

— Kosten zulasten des UN; Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Laufende Eigenkontrollen (z.B. Frischbetonkontrollen) gemass Priifplan des UN mit standi-
ger Nachweiserbringung der Einhaltung der verlangten Anforderungen:

— Kosten zulasten des UN; Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Priifungen geméass Kontrollplan durch den BH festgelegt (Anordnung durch BL; Art und An-
zahl gemass Kontrollplan):

a) Probeentnahmen vorgangig oder gleichzeitig mit dem Erstellen von Bauteilen (z.B. Betonwdirfel,
Frischbetonkontrolle vor Ort):

Fall 1: Anforderungen erfullt: - Kosten zu Lasten des BH

Fall 2: Anforderungen nicht erfullt: - Kosten zu Lasten des UN.

b) Probeentnahmen an erstellten Bauteilen oder am fertigen Bauteil oder Bauwerk (z.B. Beton-
Bohrkerne):

Fall 1: Anforderungen erfullt: - Kosten zu Lasten des BH

Fall 2: Anforderungen nicht erfullt: - Kosten zu Lasten des UN.

c) Kosten fur Priifungen von Proben a) + b):
Fall 1: Anforderungen erfullt: - Kosten zu Lasten des BH

Fall 2: Anforderungen nicht erfullt: - Kosten zu Lasten des UN.

In den im Leistungsverzeichnis ausgesetzten Positionen ist folgendes einzurechnen: Herstellen
bzw. Entnahme von Materialproben inkl. Transport zur Priifstelle sowie fachgerechte Prifung und
Erstellen des Prifberichtes.

Massnahmen bei nicht Erfiillung der Anforderungen:

Falls die erzielten Resultate nicht den Anforderungen entsprechen, muss der UN fiir die gesamten
daraus entstehenden Massnahmen (z.B. fir Rickweisung von Materialien oder fiir das Abbrechen
und neu Erstellen von Bauteilen etc.) aufkommen.

Terminverzogerung

Der Bauherr resp. die Bauleitung behalten sich vor, geplante Ausfliihrungstermine zu Lasten des Unter-
nehmers zu verschieben, falls notwendige Abnahmen nicht rechtzeitig erfolgen konnten oder sonstige
Termine infolge Nichterreichung der im Kontrollplan geforderten Qualitat nicht eingehalten werden konn-

ten.
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2.  Ausfuhrungs- und Qualitatsvorschriften

21. Spritzbeton

Thema

Bezeichnung

Anforderung

zus. Anforderungen

Verwendung

Materialeigenschaften

SC2

Spritzbeton nach SIA 198 in Ubereinstimmung mit SN EN 206-1,
C25/30, X0 (CH), ClI 1.0, Dmax 8 mm

Keine
Mit Stahlfasern

Spritzbeton fir Ortsbrustversiege-
lung, Versiegelung Ausbruchrand im
bergmannischen Tunnel

SC3 Spritzbeton nach SIA 198 in Ubereinstimmung mit SN EN 206-1, Frihfestigkeitsentwicklung J2 Spritzbeton fir temporare Bauwerke
C25/30, XA1, XD1, XA1, Cl 1.0, Dmax 16 mm (z.B Ausbruchsicherung bei 2-
schaligem Ausbau) und Abdich-
tungstrager
SC3 Spritzbeton nach SIA 198 in Ubereinstimmung mit SN EN 206-1, Frihfestigkeitsentwicklung J2 Spritzbeton fir permanente Bauwer-
C25/30, XA1, XD1, XA1, Cl 0.2, Dmax 16 mm ke (z.B Ausbruchsicherung bei 1-
schaligem Ausbau)
SC5 Spritzbeton nach SIA 198 in Ubereinstimmung mit SN EN 206-1, Fruhfestigkeitsentwicklung J1 Spritzbeton fir permanente Bauwer-

C30/37, XA2, XD1, C1 0.2, Dmax 16 mm

ke mit erhohter Resistenz gegen
betonaggressives Wasser (z.B Aus-
bruchsicherung bei 1-schaligem
Ausbau)

Bautoleranzen Soll-Mass (Dicke) Zulassige Werte (Durchschnitt aller Messpunkte), gem SIA 198, Ausbruchsicherung

Anhang I:

<15cm -1cm

15-30cm -2cm

= 30cm -3cm
Die oberen Grenzwerte werden durch das arbeitstech-
nisch/geologisch bedingte Uberprofil stark beeinflusst
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2.2. Anker

Thema

Bezeichnung

Anforderung

Verwendung

Materialeigenschaften

Stahlanker

fs = 500 N/mm?, auf ganzer Lange mit Kunstharz oder Zement vermortelt

Voreinschnitt Abluftkamin Petersort

Reibrohranker

Diverse Typen, Minimale Bruchlast 160 kN, 240 kN, 280 kN

Ausbruchsicherung

Max. Abweichung Neigungswinkel: + 2°
Max. Abweichung Bohrlochtiefe: 5%, max. 20 cm

GFK Anker Ri,k: 350 kN, auf ganzer Lange mit Kunstharz oder Zement vermortelt Voreinschnitt Ort
ra,k (Fels): 100 kN/m, ra,k (Lockergestein): 20-40 kN/m (VE Ort)
@25 mm
Brustanker IBO-Selbstbohranker R38/17 mm; R52/26 mm, auf ganzer Lange ausinjiziert Bauhilfsmassnah-
me/Ausbruchsicherung
Rohrschirm Ausinjizierte Stahlrohre (Streckgrenze 355 N/'mm2) @ 140 mm, Widerstandsmoment: 103 cm?® Bauhilfsmassnahme Portalbereich
Ort
Spiesse IBO-Selbstbohranker R38/17 mm, auf ganzer Lange ausinjiziert Bauhilfsmassnahme
Bautoleranzen Bohrlochgenauigkeit Max. Abweichung Lage: + 10 cm Felsanker, Brustanker, Spiesse, Bo-

schugnssicherung
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2.3. Stahlbogen, Bewehrungsstahl

Thema Bezeichnung Anforderung Verwendung
Materialeigenschaften Stahlbogen Stahl S 235 Ausbruchsicherung
Verzugsnetze Stahl B 500 A Ausbruchsicherung
Bewehrungsnetze Stahl B 500 A Ausbruchsicherung
Bewehrungsstahl Stahl B 500 B Innenschale bergmannischer Tun-

nel, Zwischendecke, Tagbautunnel
Luftungszentrale Petersort, Mittel-
zentrale

Ausflihrungsvorschriften

Bewehrungsuberdeckung
¢ nom

Flachen im Tagbautunnel, Zentrale, Stitzmauern: c nom = 55 mm
Flachen im bergmannischen Tunnel: c nom =40 mm

Distanzhalter gegen
Schalflachen

Betonkl6étzchen (zementds) XF 4 mit feuerverzinktem Bindedraht

Verboten sind stabférmige Profile, Distanzhalter aus Kunststoff oder solche mit sich auf der Schalung
abstutzenden Fussen.

Montageeisen unter- oder ausserhalb der planmassigen Bewehrung sind nicht zulassig, es sei denn,
diese sind aus einem nicht rostenden Stahl (Mindestqualitat 1.4301).

Es sind Betonklétzchen ¢ nom + 5 mm zu verwenden.

Distanzhalter im Betonin-
nern

Distanzhalter (Distanzkérbe, Bligel 0.8.) aus Bewehrungsstahl, welche sich auf die bereits vorhandene
Bewehrung abstitzt.

Verboten sind Distanzhalter aus Kunststoff oder solche mit sich auf der Schalung abstitzenden Fus-
sen.

Montageeisen unter- oder ausserhalb der planmassigen Bewehrung sind nicht zulassig, es sei denn,
diese sind aus einem nichtrostenden Stahl (Mindestqualitat 1.4301).

Bindedrahte

Es sind ausschliesslich feuerverzinkte Bindedrahte oder solche aus einem nichtrostenden Stahl (Min-
destqualitat 1.4301) zu verwenden. Nach der Montage sind die Enden ins Konstruktionsinnere zu bie-
gen.
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2.4. Beton

Thema

Bezeichnung

Anforderung

zus. Anforderungen

Verwendung

Materialeigenschaften

Sorte G (T4) Beton nach SIA 262, C30/37, XC4 (CH), XD3 (CH), XF4 (CH) ClI Frost-Tausalzwiderstand hoch* Ortbeton fur Bauteile, die direkt
0.1, Dmax 32 mm, C3 Taumitteln (Spritzwasser) und Frost
ausgesetzt sind.
Sorte G (T4) Beton nach SIA 262, C35/45, XC4 (CH), XD3 (CH), XF4 (CH) CI Kein Frost-Tausalzwiderstand * Ortbeton fur Stutzen Luftungszentra-
0.1, Dmax 32 mm, C3 le Ingenbohl
Sorte D (T1) Beton nach SIA 262, C25/30, XC4 (CH), XD1 (CH), XF2 (CH), CI Frost-Tausalzwiderstand mittel* Ortbeton fur Ubrige Bauteile Bereich
0.1, Dmax 32 mm, C3 Tunnelquerschnitt (Zwischendecke,
Bankette, Fundamente Tagbautun-
nel)
Sorte C Beton nach SIA 262, C30/37, XC4 (CH), XF1 (CH), Cl 0.1, Dmax Kein Frost-Tausalzwiderstand * Ortbeton fur Bodenplatte, Wande
32 mm, C3 und Decken gegen Erdreich in der
Luftungszentrale Ingenbohl
Sorte A Beton nach SIA 262, C25/30, XC2 (CH), Cl 0.1, Dmax 32 mm, C3 Kein Frost-Tausalzwiderstand * Ortbeton fir Innenwande und De-

cken Luftungszentrale Ingenbohl

* Grundsatzlich gilt fir Baute

mente untergeordneter Funktion wie z.B. Untertags- und Flllbeton verwendet werden.

ile die im Kontakt mit Bergwasser stehen: AAR-besténdig, CEM | oder

CEM Il / A-LL; Recyclingbeton gemass Merkblatt 2030 darf nur fiir Ele-

Bautoleranzen

Soll-Mass (Dicke)

- 2-Spur-Tunnel Innengewdlbe: eine Minimaldicke von 30 cm darf
nicht unterschritten werden

- Ausstellbucht: eine Minimaldicke von 40 cm darf nicht unter-
schritten werden

- Zwischendecke: eine Minimaldicke von 30 cm darf nicht unter-
schritten werden

Die oberen Grenzwerte werden durch das arbeitstech-
nisch/geologisch bedingte Uberprofil stark beeinflusst

Zwischen zwei maximalen ent-
gegengesetzt gerichteten Ab-
weichungen muss ein Abstand
von min. 5 m sein

Zwischen zwei maximalen ent-
gegengesetzt gerichteten Ab-
weichungen muss ein Abstand

von min. 5 m sein

Tunnel: Verkleidung (Innengewdlbe,
Sohlgewdlbe), Zwischendecke

Tunnel: Innenleibung Verkleidung,
Zwischendecke
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Thema Bezeichnung Anforderung zus. Anforderungen Verwendung
OK Bankett und Breite +1cm Zwischen zwei maximalen ent- Tunnel: Bankette
Bankett gegengesetzt gerichteten Ab-
weichungen muss ein Abstand
von min. 5 m sein
Qualitatsvorschriften Organisatorische Vorga- Beton Es darf nur Beton geméass SN EN 206-1 geliefert werden. Die werksei-
ben gene Produktionskontrolle des Betonherstellers muss von einer schwei-
zerischen Zertifizierungsstelle zertifiziert sein
Priifungen Alle Priifungen an der Gesteinskdrnung, am Frisch- und Festbeton dir-
fen nur von daflr akkreditierten Labors durchgefiihrt werden
Betonierfreigabe durch BL erteilt Rezeptur, Priifprogramm, Zeitpunkt, Frischbetonkontrollen organisiert
Alle Risiken gemass Analyse mit Massnahmen abgedeckt Risikoanalyse UN
Vorgehensplan erstellt Bei grossen und problematischen Betonieretappen
Betonieren Frischbetontemperatur Maximal 30°C, minimal 5°C
Betonieren nicht erlaubt bei Umgebungs- und/oder Bauwerkstem- < 5°C (Bewehrung darf nicht kalter als +1°C sein)
peratur von
Einbringung des Betons in Wandschalung Mit Fallrohren, freie Fallhéhe nicht grosser als 1m
Niederschlag, direkte Sonneneinstrahlung, Wind Entsprechende Schutz- und Nachbehandlungsmassnahmen
Maximale Einbauzeit Bei Erreichen der maximalen Einbauzeit darf erst nach erneuter und er-
folgreicher Frischbetonkontrolle weiterbetoniert werden
Arbeitsfugen Lage Vorschlag durch UN. Genehmigung durch BL
Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung Abschalung mit Holz oder mit auf Stahlgittern aufgezogenen Noppenfo-
lien; keine Streckmetalle.
Entfernung der Abschalung analog Ausschalfristen fir Schalungen
Vor dem Weiterbetonieren Fugenbearbeitung mit HDW oder WSS /minimal 24 Stunden Wassern
der Fugen vor Einbringen des Betons / Reinigung der Bewehrung / Ab-
blasen der Flachen mit dlfreier Druckluft, so dass ein mattfeuchter Un-
tergrund verbleibt / Reinigung des Betons (es diirfen keine Schalungs-
reste, Sdgemehl, Bindedrahte etc. in der Schalung verbleiben) / Vorbe-
handlung bei Fugenbandern
Betonoberflachen Ungeschalte Oberflachen Abtaloschiert / Kiesnester werden nicht akzeptiert. Allfallige Nachbear-
beitung zu Lasten UN
Geschalte Oberflachen Kiesnester nicht zulassig. Allféllige Nachbearbeitung zu Lasten UN.
Lunkern / Porigkeit: nach DIN 1045, besondere Anforderung Kat SB 3
Fehlstellen Kiesnester, Risse, Feuchtstellen Kontrolle direkt nach ausschalen. Fehlstellen dirfen nicht vor ausdriickli-
cher Genehmigung durch den BH saniert werden. Sanierung erst nach
Freigabe des Konzeptes durch den BH. Sanierung zu Lasten UN
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2.5. Schalungen

Thema Bezeichnung Anforderung Massnahme / Kontrolle

Ausflihrungsvorschriften Schalungs-, Versiege- Nicht wassergefahrdend
lungs- und Trennmittel ~ [~ """ 7ocoTooooToToooToTooon s oo s m et

Nicht verfarbend Neue Schalhaut mit PC-Schlamme vorbehandeln
Anforderungen an die Nach SIA 118/262, Anhang C Stahlschalungen oder Schalungstyp 4.1
Schalungsflachen P I Tt Tt JTTTTTTTmTTTmmToTommmssoooommoooooood
Lunkernbildung Lunkern mit einer Tiefe > 1 cm muissen mit Grobspachtel verschlossen
werden
Sauberkeit Olfrei

Keine verbleibenden Teile wie Holz, Bindedrahte, Kunststoffreste und
Nagel im Beton

24 Stunden vorher mit Wasser sauber reinigen

Geschalte und geneigte Entliften des Beton; Massnahmen zur Verhinderung von Lunkern

Flachen

Abschalung bei durchge- Mit Holz oder mit auf Stahlgitter aufgezogenen Noppenfolien; mit

hender Bewehrung zugelassenen Patent Abschalung. Keine Streckmetalle

Arbeitsfugen Qualitat Aufgeraut, sauber, mattfeucht.

Waschbetonflache ahnlich

Beschaffenheit am nicht 1. Mit Latte abgezogen Kontrollen sind vor Bauausfiihrung mit der BL abzusprechen
erharteten Beton 2. Oberflache mit Besen oder Rechen aufgeraut

3. Abtaloschiert ohne Mértelbeigabe

4. Abtaloschiert mit Mortelbeigabe
Beschaffenheit am erhar- 1. Waschbeton, oder mechanisch aufgeraut Kontrollen sind vor Bauausfiihrung mit der BL abzusprechen
teten Beton 2. Sandgestrahlt

3. Abgespritzt

4. Versiegeln

5. Zur Aufbringung einer vollflachig verklebten Abdichtung
Anforderungen an die Be- Sauberkeit Olfrei
tonoberfléchen Keine verbleibenden Teile wie Holz, Bindedrahte, Kunststoffreste und

Nagel im Beton.
Wahrend 24 Stunden mit Wasser vornassen

Uberzéhne sind zu entfernen Gemass Vorgaben Ebenheit und Rauhtiefe

Verfarbungen Keine
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Thema

Bezeichnung

Anforderung

Massnahme / Kontrolle

Bautoleranzen

Lagegenauigkeit / Geo-
metrie

Schalung und Aussparungen: £ 10 mm

Aussparungen in der Zwischendecke fiir Brandluftklappen:

+10 mm /-0 mm
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Bedingungen fiir das Ausschalen, das Entfernen der Spriessung, das Hinterfiillen, die Nachbehandlung, die Bewehrungsiiberdeckung und Fer-

tigstellung:

Bauwerksteil

Min. Dauer vom Beto-
nieren bis zum Aus-
schalen

Min. Dauer vom Beto-
nieren bis zur Entfer-
nung der Spriesse

Min Dauer vom Betonie-
ren bis zum Hinterfiillen

Verfahren Nachbehand-
lung

Bewehrungsiiberde-
ckung ¢ nom in mm

Fertigstellung der Bin-
delocher

Bergmannischer Tunnel
Innenschale

Bergmannischer Tunnel
Zwischendecke

Tagbautunnel, Liftungs-
zentrale Petersort mit

Verbindung zum Tunnel,
Luftungszentrale Ingen-

1)
V)

Fertigstellung Bindelécher:

Bei Erreichen hochster Temperatur wahrend des Ab-

bindevorgangs (ca. 8 Std.)

Bei Erreichen der fir das Ausschalen erforderlichen
Betonfestigkeit (fcw,min = 16 N/mm?) - Vorversuche

erforderlich

Min 72 Stunden und wenn
der Beton eine genligen-
de Zug- und Druckfestig-
keit erreicht hat

A) Schliessen mit Kunststoffzapfen
B) Stopfen mit schwindfreiem Mortel XF4
C)  Wasserdichte Schalungsbinder inkl. Stopfen mit schwindfreiem Mértel XF4

Verfahren Nachbehandlung:
1) In Schalung belassen.
)] Abdecken mit vorbenetzter PE-Folie und Isoliermatten.
Mit Nachbehandlungswagen
Flissige Nachbehandlungsmittel (curing) und Isoliermatten. Die Vertraglichkeit des fliissigen Nachbehandlungsmittels (Curingprodukts) mit den nachfolgend aufzubringenden Schichten ist durch
den UN nachzuweisen.

I1I; Unmittelbar nach dem
Ausschalen

11 und 1lI; Unmittelbar
nach dem Ausschalen

l'und Il; min 7 Tage ab
Betonieren
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2.6.

Abdichtungen

Thema

Bezeichnung

Anforderung

Verwendung

Materialeigenschaften

Abdichtungsuntergrund

Spritzbeton SC 3, Starke ca. 3 cm, d max 8mm

Bergmannischer Tunnel, Liftungs-
zentrale Petersort, Mittelzentrale

Abdichtung bergmanni-
scher Tunnel

Noppenbahnen Delta Dérken AT-800 oder gleichwertig
Kunststoff-Dichtungsbahn, PVC, 2mm
Schutzbahnen, PVC, 3 mm, in Blockfugen und vollflachig bei bewehrter Verkleidung

Abdichtungssystem Gewdlbe

Abdichtung bergmanni-
scher Tunnel

Noppenfolie

Abdichtungssystem Sohle

Abdichtung Tagbautunnel
Luftungszentrale Ingen-
bohl

PDB-Bahn 5.0 mm vollstéandig verklebt
Enkadrain

Tagbautunnel, Luftungszentrale
Ingenbohl

Ausfuhrungsvorschriften /
Bautoleranzen

Abdichtungsuntergrund

- Keine losen Bestandteile, Zementschlamm entfernt
- Kein Staub, Zementschlamm
- Kein fliessendes oder stehendes Wasser

- Raue und unebene Flachenteile und Unebenheiten missen ausgeglichen werden: Kanten und Keh-
len runden oder brechen, Uberzéhne abstossen od. evtl. ausgleichen, Absétze ausgleichen, Kiesnes-
ter reprofilieren

- Oberflachenwelligkeit und -rauhigkeit nach Angaben des Abdichtungslieferanten.

Bergmannischer Tunnel, Luftungs-
zentrale Petersort

Abdichtung bergmanni-
scher Tunnel

Es wird auf die Norm SIA 272 Abdichtungen und Entwasserungen von Bauten unter Terrain und im
Untertagbau verwiesen.

Tagbautunnel Luftungs-
zentrale Ingenbohl

- Die Eignung der einzubauenden Materialien missen mit Attesten / Eignungsnachweisen vorgangig
der BL zur Kontrolle abgegeben werden. Der BL Uberpriift die Einhaltung der Anforderungen mit
Kontrollen.

- Einwandfreie Oberflache nach Untergrundbehandlung
- Haftzugfestigkeit gem. SN EN 1542
- Ebenheit geméass SN 640 450: 2 m Latte: <5 mm

- Einbau bei Niederschlag, Taubildung, oder Nebelnasse nicht erlaubt.
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2.7. Aufhangestangen Zwischendecke

Thema

Bezeichnung

Anforderung

Verwendung

Materialeigenschaften

Aufhangestangen

System Schweizer Riegel 0.g., Rostfrei, Werkstoff 1.4529

Aufhangestangen Zwischendecke,
Dubel, Anker, Verschraubungen,
Aufhangekonstruktionen und Befes-
tigungen im Fahrraum oder Luf-
tungskanal

Baustahl allgemein S235, S355 Allgemeine Anwendung von Bau-
stahl
Bautoleranzen Lage +3cm
2.8. Fertigteilelemente
Thema Bezeichnung Anforderung Verwendung

Materialeigenschaften

Vorfabrizierter Werkleitungs-
kanal

Beton nach Eigenschaften: Sorte G, Dmax 16 mm
Bewehrungsstahl B 500 B

Stossfugen mit Mastix-Band abgedichtet, im Bereich der Deckenfuge zusatzlich verklebtes Ober-
flachenfugenband Typ Combiflex oder gleichwertiges, mit Vlies-Streifen geschutzt

Bergmannischer Tunnel, Tagbau-
tunnel

Vorfabrizierte Elemente in Po-
lymerbeton (Randstein,
Schlitzrinne, Siphonschachte,
Kontrollschachte)

Schwer brennbar (Brandklasse 5.2)
Keine Freisetzung von Halogenen beim Brandfall

Bergmannischer Tunnel, Tagbau-
tunnel. WELK

Schachtabdeckungen

Siphonschéachte / Kontrollschachte: Polymerbeton inkl. Verriegelung aus Edelstahl, Belastungs-
klasse D400

Kontrollschacht WELK: Gussdeckel, Belastungsklasse A15, mit Riegelverschluss

Kabelschachte im Bankett: Guss-Beton-Abdeckungen, Belastungsklasse B125 wasserdicht, ver-
schraubt, max. Gewicht pro Teil 40 kg;

Gussprodukte drfen keinerlei Alueinschlisse oder Fremdmaterialien aufweisen, welche eine Kor-
rosion zwischen den Materialien begiinstigen

Bergmannischer Tunnel, Tagbau-
tunnel, Zugangstollen Petersort

Herstellungstoleranzen

Abmessungen in Bezug auf
Soll-Abmessungen

Werkleitungskanal: £ 5 mm
Schlitzrinne, Siphonschachte, Randstein: + 2 mm

Bautoleranzen

Lage in Bezug auf Soll-Lage

Werkleitungskanal: £ 2 cm

Schlitzrinne, Siphonschachte, Randstein: + 1 cm (Zwischen zwei maximalen entgegengesetzt ge-
richteten Abweichungen muss ein Abstand von min. 5 m sein)

Schachtabdeckungen: Lage + 1 cm, Hohe +0 /-1 cm
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2.9. Entwasserungsleitungen

Thema Bezeichnung Anforderung Verwendung
Materialeigenschaften Hauptentwéasserungsleitung PE-HD, NW 400 mm Bergmannischer Tunnel, Tagbau-
Strassenentwasserung tunnel

Drainageleitung Bergwasser PE-HD, NW 400/500/630 mm (Neuware ohne Rucklaufmaterial oder Rezyklat), geschlitzt
Sickerleitung unter WELK

Bergwasserleitung in Banket- PE-HD, NW 400/500 mm (Neuware ohne Rucklaufmaterial oder Rezyklat)

ten
Gewdlbedrainage Sickerlei- PE-HD, NW 200 mm (Neuware ohne Riicklaufmaterial oder Rezyklat), geschlitzt
tung
Entwasserung Nischen und PE-HD, NW 110 mm (Neuware ohne Riicklaufmaterial oder Rezyklat), geschlitzt
Notausgange
Entwasserung Zugangsstollen | PE-HD, NW 250 mm (Neuware ohne Ricklaufmaterial oder Rezyklat)
Petersort
Entwéasserung Ausstellbucht PE-HD, NW 250 mm (Neuware ohne Rucklaufmaterial oder Rezyklat) Ubergang Schlitzrinne Typ 2 — Typ 1
Sickerleitung Luftungszentrale | PE-HD, NW 200 mm (Neuware ohne Rucklaufmaterial oder Rezyklat), geschlitzt
Ingenbohl
Bautoleranzen Lage in Bezug auf Soll-Lage +2cm
Rohrdeformationen Durchmesserverminderung max. 5% des Innendurchmessers
Versatz bei Rohrstdssen Max. 1 % der Nennweite des Rohres > NW 400: max. 4 mm, NW 250: max. 2.5 mm, NW 110:

max. 1.1 mm
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2.10. Leerrohranlagen

Thema Bezeichnung Anforderung Verwendung
Materialeigenschaften Kabelschutzrohre PE-HD, & 80/92 mm (Neuware ohne Ricklaufmaterial oder Rezyklat) Kabelaufstiege im Gewolbe, Kabel-
einlagen in Zwischendecke

] Pe-HD, 260172 mm (Neuware ohne Ricklaufmaterial oder Rezyklat) | Kabeleinlagen in Zwischendecke |
|| Pe-HD, 1201132 mm (Neuware ohne Ricklaufmaterial oder Rezykiat) | Tagbautunnel Ingenbohl |
|| PEHD, 1501163 mm (Neuware ohne Riicklaufmaterial oder Rezyklat) | Petersort, Tagbautunnel Ingenbohl |

Bautoleranzen Rohrdeformationen Durchmesserverminderung max. 10% des Innendurchmessers

Weligkeit Rohrtrasse | 1om/10m (horizontal und vertikal) | ]
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2.11. Erdarbeiten

Thema

Bezeichnung

Anforderung

Verwendung

Materialeigenschaften /
Ausfuhrungsvorschriften

Auffillung WELK

Aufbereitetes Ausbruchmaterial oder Drittmaterial mit Zement stabilisiert oder ungebundene Gemi-
sche, Korngrésse 0/45 mm OC 85;
in Schichten von 30 cm eingebaut und verdichtet

Héhe Planum Mg =40 MN/m?

Bergmannischer Tunnel

Auffillung Sickerschicht

Rundkies 16/32 mm

Bergmannischer Tunnel

Hinterflllung / Auffullung

Aushubmaterial oder Drittmaterial

- Einbringen und Verdichten in Schichten von 30 — 50 cm

- pro Schicht muss mindestens ein Mg = 30°000 kN/m? erreicht werden
- Schichtstarke und Verdichtung gemass Norm SNV 640 588 a

- Mg 2 30°000 kN/m? (1. Lage hinter / oberhalb Abdichtungen)

- Das Zuflihren von Wasser zwecks Verbesserung der Einbaufahigkeit bedarf der Zustimmung
durch die BL.

- Masstoleranzen wie flir Aushubkoten

Tagbautunnel, Luftungszentrale
Ingenbohl

Kulturerde (Ober- / Unterbo-
den)

Definition durch UBB in Phase Ausschreibung

Tagbautunnel, LUftungszentrale
Ingenbohl

Tagbautunnel, Luftungszentra-
le Ingenbohl

- Es gilt die Norm SN 640 576, Aushub- und Schittarbeiten

- Arbeitsflachen mussen bis zum Erreichen des Rohplanums stets ein Gefélle von etwa 4% nach
aussen aufweisen. Sie sind taglich bei Arbeitsschluss oder bei drohendem Regen glatt zu wal-
zen. Diese Aufwendungen sind einzurechnen.

- Vor Beginn der Aushubarbeiten sind die Terrainaufnahmen und -profile zwischen UN und BL ge-
genseitig zu kontrollieren und anzuerkennen. Sie sind die Grundlage fir das Ausmass und die
Abrechnung.

- Bei unguinstigen Witterungsverhaltnissen durfen die Erdarbeiten nur mit Bewilligung der BL aus-
gefihrt werden.

- Der Unternehmer hat alle notwendigen Mg-Wert-Messungen selbst durchzufiihren.

Tagbautunnel, Luftungszentrale
Ingenbohl
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2.12. Recycling-Materialien
Thema Bezeichnung Anforderung Verwendung
Materialeigenschaften / Einsatz von Recycling Mate- - Firr ungebundene Gemische mit Sekundarmaterial gelten dieselben Anforderungen gemass SN- | Tagbautunnel, Liftungszentrale
Ausfuhrungsvorschriften rialien Ingenbohl

Normen wie fur Primarmaterialien. Der Lieferant muss im Besitz einer werkseigenen Produkti-
onskontrolle (WPK) fiir seinen Produktionsplatz sein.

- Beim Einsatz von Sekundéarmaterialien nimmt die Qualitatssicherung einen wichtigen Stellenwert

ein. Vor allem unter dem verstarkten Druck von Seiten der Entsorgung muss der Qualitatsnach-
weis lickenlos erbracht werden.

2.13. Qualitatsnachweise, Qualitatskontrollen

Es ist grundsatzlich Sache des UN, laufend nachzuweisen, dass die vom BH verlangten Qualitatsanforderungen erreicht werden. Die Aufwendungen des
UN zur Durchfliihrung der Priifungen und Kontrollen gemass des Prifplanes sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Das Labor des BH macht, mit Ausnahme der festgelegten Kontrollen, lediglich Stichproben bei den durchzufiihrenden Priifungen. Es ist der BH freigestellt,
dazu auch anerkannte Privatlabors einzusetzen.
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3. Kontrollen

Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgefiihrten Kontrollen der BL / des PV werden als Stichproben ausgefiihrt. Die vom UN vorzunehmenden Eigen-
prifungen sind in diesem Dokument nur soweit angegeben, als dass diese zwingend auszufiihren sind. Es gestattet dem UN jedoch nicht, seine Prifun-
gen nur auf die im Folgenden aufgefiihrten zu beschranken. Samtliche, zur Erflllung der verlangten Anforderungen notwendigen Eigenkontrollen sind nach
Auftragsvergabe zu erganzen und auszuflihren.

Abkiirzungen: BH = Bauherr OBL = Oberbauleitung BL = Bauleitung
PV = Projektverfasser UN = Unternehmer SPE = Spezialisten
AfU = Amt fir Umweltschutz

Kostenregelung: 1) - Die Prifung ist in die Einheitspreise einzurechnen

2) —  Die Prufung ist als separate Position im Leistungsverzeichnis enthalten
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3.1. Vorbereitungsarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontroll troll tigendem Resultat ti
ontrofle rofle Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung nugendem Resulta fon
Verkehrsfiihrung / Signalisation / Installationen
Verkehrsfiihrung Zufahrten, Ein-/Ausfahrt | Visuell Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Baustelle Ubersichtlichkeit, Brems- und / Baujournal
Beschleunigungsstrecken
Signalisation Generell Visuell Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Klar und eindeutig (gemass / Baujournal
SN 640 885c). Missverstand-
liche Signale und Leiteinrich-
tungen sowie mangelhafte
Markierungen missen um-
gehend ersetzt werden. Der
Funktion der Beleuchtung ist
besondere Aufmerksamkeit
zu schenken
Baustellenerschliessung / Sicherheit Visuell Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Zufahrt Ubersichtlichkeit, Geschwin- / Baujournal
digkeit, Verkehrsfrequenz,
Tageszeiten, Ein-/ Ausfahrt
Massnahmen im Bereich Ge- | Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur entsprechend Tagesrapport
ldnde Holcim: Einhalten der Anweisungen (Vorschrif- | / Baujournal
Werksrichtlinien (Bekleidung, ten Holcim)
Beschrankungen etc.)
Massnahmen im Bereich Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur entsprechend Tagesrapport
SBB: Einhaltung der Richtli- Anweisungen (Vorschrif- | / Baujournal
nien (Abschrankungen, Ab- ten SBB)
stande, Erdung etc.)
Zugange zum Bauplatz Visuell Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Genugend sichere Zu- / Baujournal
génge mit Tlrmen /
Uberfuhrungen etc.
Elektrische Beleuchtung Visuell Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Genugend Beleuch- / Baujournal
tung fur die Arbeitssi-
cherheit und Qualitéat,
keine Gefahrdung des
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung nigendem Resultat tion
Verkehrs durch Blen-
den
Spezielle Installationen Staubbekampfung Visuell Stichprobenartig Laufend UN"Y Korrektur Tagesrapport
Massnahmen wie Rad- / Baujournal
waschanlagen, Einhausung,
Wassern, Reinigen mit Putz-
fahrzeug
Grundwasserschutz Verhindern von Grundwas- Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
serverunreinigung, Vor- / Baujournal
schriftsmassige Lagerung
wassergefahrdender Stoffe,
separate Entwasserung der
Wasch- und Umschlagsplat-
ze, Aufbau Abdichtung der
Installationsflachen gemass
GSchV
Baustellenabwasser Probenahmen und Analysen, | Stichprobenartig Wochentlich UN" Korrektur Tagesrapport
visuelle Kontrollen / Baujournal
Erfillung der Einleitbedin-
gungen gemass GSchV
Bestehende Leitungen Visuell mit Ricksprache | Unversehrtheit, Anforderun- | Vor und wéhrend dem | taglich UN" Absprache mit PV / BL Tagesrapport
bei Werken gen gemass Werken Bau, stichprobenartig / Baujournal
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3.2. Bergmannischer Tunnel
3.2.1. Vorauserkundung und Ausbruch
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung nigendem Resultat tion
Vorauserkundung
Vorauserkundungsbohrung | Visuell, aufgrund Bohr- Erkennen von Stérzonen Stichprobenartig Laufend UN? Allféllige zusatzliche Bohrprotokoll
gutprofil Massnahmen werden Baujournal
nach Interpretation durch
Geologe und Bauleitung
angeordnet.
Ausbruch
Profilgenauigkeit Profilaufnahme kein Unterprofil Stichprobenartig Nach jedem Abschlag UN" Nachprofilieren Baujournal
Tunnelachse Vermessung + 30 mm Stichprobenartig Laufend UN" Richtungskontrolle Baujournal
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3.2.2. Bauhilfs- und Ausbruchsicherungsmassnahmen
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle . . . . . niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Anker: Felsanker, Brustanker, Anker fiir Spiessschirm
Bohrlochgenauigkeit Kontrolle dgr Lage, des SIA 267/1 Stichprobenartig Laufend UN" Nachbohren, Meldung an | Bohrprotokoll
Neigungswinkels und der | Max. Abw. Lage: 10 cm
Bohrlochtiefe mit geeig- Max. Abw. Neigungswinkel: BL/PV
neten Messinstrumenten, | +2°
Vermessungsprotokolle Max. Abw. Bohrlochtiefe: 5%,
max. +20 cm
Materialqualitét Visuell, Lage und Anzahl | Eintrag im SIA Register Vor Ausfithrungsbeginn | Vor Ausfiinrungsbeginn | UN" Riickweisung Materialattest
gem. Projektplanen / -listen
Injektionsgut: Druckfestig- Materialtests irfﬁllungAggméss SIA 262/1, | vor Beginn der ersten | Laufend UNY Materialwechsel, Zusatz- | Attest
nhang A-
keit, Volumenveranderung, 9 Injektionsarbeiten liche Prifungen, Anpas-
Konsistenz, Wasseraus- sen Rezeptur
scheidung
Aussere Tragfahigkeit Ausziehversuche E;frUII?u?glzgeméss SIA 267/1, | Kontrolle der Priifun- Pro Untergrundbereich UN? Reduktion des Bemes- Spannproto-
iff. 7.1.
gen des UN mindestens 3 Anker, zu sungswertes der Anker- | koll, inkl.
Beginn der Ankerarbei- kraft (Rax), Anpassen des | Kriechdia-
ten Bohr- und Versetzvor- gramm, gem.
ganges, zusatzliche An- | SIA 267/1
ker Fig 13, 14
Aussere Tragfahigkeit Zugproben Erflllung geméss SIA 267/1 Kontrolle der Priifun- 5% aller Anker, mindes- | UN? Meldung an BL/ PV Prifprotokoll
Ziff. 7.1.4 gen des UN tens aber 3 Anker pro
Untergrundbereich
Rohrschirm (VE Ort)
Lage der Rohre Bohrgenauigkeit: Abwei- | Abweichung < 1° stichprobenartig laufend UN" Meldung an BL/PV Pfahlrapport
chung von theoretischer
Lage
Stahlqualitat visuell Eintrag im SIA Register vor Ausfiihrungsbeginn | vor Ausfiihrungsbeginn UN" Riickweisung Materialattest
gem. Projektplanen / -listen
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle i . i . . niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Injektionsgut Druckfestigkeit nach 28 Gemass Hersteller vergleiche Angabe UN | nach Angabe BL: UN" Materialwechsel, Zusatz- | Protokolle /
Tagen, Auslaufzeit Vorversuche mind. 5 liche Prufungen Rapporte
(Marsh-Trichter), Ab- Prifungen bei mind. 2
setzmass (Sedimentati- Mischungen,
on), W/B-Wert weitere gem. Angaben
BL
Injektionsmenge Injektionsrapporte Max. 300 I/m stichprobenartig Bei allen Injektionen, UN" Anpassen Injektions- Injektionspro-
Injektionsrapporte taglich druck, tokoll
Injektionsmischung
Injektionsmischung Injektionsrapporte 0.60 <W/Z2<0.75 stichprobenartig Bei allen Injektionen, UN" Anpassung Wasser- Injektionspro-
Injektionsrapporte taglich menge, tokoll
Verwendung Verflissiger
Injektionsdruck Injektionsrapporte Max. 7 bar stichprobenartig Bei allen Injektionen, UN" Anpassen Injektions- Injektionspro-
Injektionsrapporte taglich druck tokoll
Bohrvorgang visuell stichprobenartig laufend UN"Y Meldung an BL/PV Pfahlrapport
Geologie/ Hydrologie wéah- visuell aufgrund von gemass Geologisch- Geo- stichprobenartig laufend, alle Pfahle UN" Anpassung der Wand- Bohrprotokoll
rend Bohrvorgang Bohrgutprofil technischem Bericht evtl. unter Beizug GEO lange Baujournal
Bewehrung
Stahlqualitat Visuell Eintrag im SIA Register Vor Ausfihrungsbeginn | Vor Ausfliihrungsbeginn UN" Ruckweisung Materialattest
gem. Projektplanen / -listen
P'r\lojttazlitijbereinstimmung Visuell Gem. Projektplanen /-listen Stichprobenartig Alle Betonieretappen UN" Korrektur Baujournal
- Ne
- Biege):'zdius und Norm SIA 262 5.2.5.5
- Stosse
- Lagegenauigkeit
Sauberkeit / Uberdeckung Visuell SIA 262, 6.2.5 und gem. Pro- Stichprobenartig Alle Betonieretappen UN" Korrektur Baujournal
jektplanen / -listen
Nass- und Trockenspritzbeton
Fruhfestigkeit Bolzensetzverfahren Fruhfestigkeitsklasse J2 Stichproben Laufend UN" Anpassung der Betonre- | Protokoll
zeptur
Schichtdicke Profilaufnahmen Gemass Projektplanen Stichprobenartig Laufend UN"Y In Absprache mit BL /PV | Baujournal
(reprofilieren)
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle i . i . . niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Frischbetonkontrolle W/Z-Wert: SN EN 206-1 Stichproben Pro 200 m® UN"Y Anpassung der Betonre- | Feldprotokoll
SIA 261/1, Anhang H W/Z < W/Zpostart + 0.02 zeptur
Konsistenz: SN EN 206-1. Tabelle 18 Stichproben Pro 200 m® UN"Y Anpassung der Betonre- | Feldprotokoll
Verfahren nach Angabe ’ zeptur
UN
Druckfestigkeit SN EN 12504-1 Beurteilung nach SN EN Stichproben Pro 200 m® UN?/Labor | pinderwert resp. Ersatz kaltlnorproto-
o
13791
Rickprall Rickprallmessung Gemass Angaben UN Stichproben Auf Verlangen der Bau- UN? Anpassung Bericht
leitung
Stahleinbau
Stahlqualitat Visuell Eintrag im SIA Register Vor Ausfihrungsbeginn | Vor Ausfliihrungsbeginn UN" Ruckweisung Materialattest
Gemass Projektplanen
Projektiibereinstimmung visuell Gemass Projektplanen / - Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Prifprotokoll
-Typ listen
- Biegeradius
3.2.3. Wasserhaltung
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontroll troll igendem Resultat ti
ontrofle rofle Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung nugendem Resulta fon
Vortrieb
Pumpen Visuell Funktionstlchtigkeit Pumpen | Stichprobenartig Laufend geméass Unter- UN"Y Sofortiger Ersatz Pumprapport
halts- und Revisionskon- Baujournal
zept
Pumpleitung Visuell Dichtigkeit und Funktions- Stichprobenartig Laufend gemass Unter- UN" Sofortiger Ersatz Rapport /
tuchtigkeit halts- und Revisionskon- Baujournal
zept
Freispiegelabfluss Visuell Dichtigkeit, Funktionstlichtig- | Stichprobenartig Laufend gemass Unter- UN" Reparatur oder Reini- Rapport /
keit, keine Sedimente halts- und Revisionskon- gung Baujournal
zept
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung nigendem Resultat tion
Abflussmessung Automatisch Erfassung der Abflussmenge | Stichprobenartig Laufend gemass Unter- UN" Reparatur oder Reini- Rapport /
halts- und Revisionskon- gung Baujournal
zept
3.2.4. Abdichtungsarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Abdichtungsbahn, Drainagebahn
Eingangsprufung Lieferscheinkontrolle, Gem. SIA 272, gem. Projekt- | Stichprobenartig Laufend UN" Zuruckweisung Materialattest
Materialkennblatt planen
Priafungen gem. SIA 272 Gemass entsprechender | Eigenschaften gem. SIA 272 | Stichprobenartig Laufend UN" Zurlckweisung Priifprotokoll,
Anhang C5 fiir das Anwen- | Prifnorm Materialattest
dungsgebiet B2:
Verlegung
Untergrund:
Oberflachenfestigkeit Abklopfen Keine losen Bestandteile Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Prufprotokoll
Zementschlamm entfernt
Sauberkeit Visuell Kein Staub, Zementschlamm | Stichprobenartig Laufend UN"Y Korrektur Prufprotokoll
Trockenheit Visuell Kein fliessendes oder ste- Stichprobenartig Laufend UN"Y Korrektur Prifprotokoll
hendes Wasser
Ebenheit Visuell Raue und unebene Flachen- | Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Prufprotokoll
teile und Unebenheiten mus-
sen ausgeglichen werden:
Kanten und Kehlen runden
oder brechen, Uberzéhne
abstossen od. evtl. ausglei-
chen, Absatze ausgleichen,
Kiesnester reprofilieren
Oberflachenwelligkeit und Nach Angaben des Ab- Nach Angaben des Abdich- Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Prifprotokoll
-rauhigkeit dichtungslieferanten tungslieferanten
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Befestigung:
Anzahl Elemente Visuell Untergrundnah, falten-, per- Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Prifprotokoll
forations-, und spickelfreie
Verlegung
Beschadigung Abdichtungs- | Visuell Keine Beschadigungen Stichprobenartig Laufend UN" Nachbearbeitung Prufprotokoll
bahn
Sackbildung Visuell Keine Wassersacke Stichprobenartig Laufend UN"Y Nachbearbeitung Prifprotokoll
Verschweissung:
Nahtkontrolle DVS 2225 Prifdruck 2 bar Stichprobenartig Alle Nahte UN' Nachbearbeitung Prifprotokoll
Druckluftprifung Druckabfall £ 10% innert 10
Minuten
Visuelle Prifung mit Keine Unregelmassigkeiten
Reissnadel und Fehlstellen
Vakuumprufung Keine Blasen
Keine Einspickelung Visuell < 1 Spickel pro 100 m? Stichprobenartig Laufend UN' Nachbearbeitung Prifprotokoll
Schalversuch DVS 2225, Reissnadel Schalwiderstand = 60% der Stichprobenartig Stichprobenartig UN' Nachbearbeitung Prufprotokoll
vergleichbaren Zugkraft bei
100% Dehnung
Schlusskontrolle (Sichtkon- | Visuell Keine Beschadigungen; Stichprobenartig Alle Nahte UN' Nachbearbeitung Prufprotokoll
trolle) Prifprotokolle fir Untergrund
und Verlegung komplett
3.2.5. Betonarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Schalung
Sauberkeit, Dichtigkeit, Sta- | Visuell Gem. SIA 262 Art. 6.1 alle Etappen, vor Beto- | Alle Etappen, vor Beto- UN"Y Korrekturen Prifprotokoll
bilitat nieren nieren Baujournal
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Lagegenauigkeit, Geometrie | Nivellement / visuell +10 mm Stichprobenartig Alle Etappen, vor Beto- UN" Korrekturen Tagesrapport
nieren Baujournal
Messproto-
koll
Aussparungen Visuell, messen Volistandigkeit, Abmessun- Alle Etappen, vor Be- Alle Etappen, vor Beto- UN"Y Ergénzungen Tagesrapport
’ tonieren nieren Baujournal
gen und Lage gem. Plan
Schalungseinlagen (KSR fiir Visuell Volistandigkeit und Lage Alle Etappen, vor Be- Alle Etappen, vor Beto- UN"Y Ergénzungen Tagesrapport
. tonieren nieren Baujournal
Kabelaufstiege) gem. Plan
Abschalungen innerhalb Visuell Holzabschalungen Stichprobenartig Alle Etappen, vor Beto- UN"Y Richtigstellung Tagesrapport
nieren Baujournal
Bewehrung
Schalungsstruktur - Oberfla- Visuell Gemass LV. bzw. Planen Alle Etappen, vor Be- Alle Etappen, vor Beto- UN" Richtigstellung Tagesrapport
. ’ tonieren nieren Baujournal
chenbeschaffenheit
Schalungsoberflachen vor Visuell Alle Elichen benetzt Stichprobenartig Alle Etappen, vor Beto- UN" Korrektur Tagesrapport
nieren
Betonieren
Befestigungen, Abstiitzun- Visuell Korrekte Abstiitzung und Be- Stichprobenartig Alle Etappen UN" Korrektur Tagesrapport
gen, Tragfahigkeit festigung
Ausschalfristen - Innengewdlbe: Messen | _ Innengewdlbe: Ausschalen | Stichprobenartig Alle Etappen UN" - Innengewdlbe: Behe- Tagesrapport
der Temperatur des Ab- . ) . bung allfalliger Schaden | Baujournal
bindevorgangs bei Erreichen der héchsten
- Zwischendecke: Beton- | Temperatur - Zwischendecke: warten
festigkeit - Zwischendecke: Ausscha-
len bei foymin= 16 N/mm?
Bewehrung
Stahlqualitat Visuell Eintrag im SIA Register Vor Ausfiihrungsbeginn | Vor Ausfilhrungsbeginn, | UN" Ruckweisung und Ersatz | Materialtest
Gem. Projektplanen / -listen Bei Eintreffen der Liefe-
rung
Projektiibereinstimmung: Visuell Gem. Projektplanen / -listen Alle Betonieretappen, Alle Betonieretappen, UN" Korrektur Prifprotokoll
- Durchmesser mindestens 1 Tag vor mindestens 1 Tag vor UN durch BL
- Biegeform, Abbiegeradien betonieren betonieren visiert
- Stuckzahl Baujournal
- Lagegenauigkeit
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Sauberkeit / Uberdeckung Visuell SIA 262 6.2.5 und gem. Pro- Al!e Betonieretappen, Al!e Betonieretappen, UN"Y Korrektur Prifprotokoll
. . . mindestens 1 Tag vor mindestens 1 Tag vor UN durch BL
jektplanen / listen betonieren betonieren visiert
Baujournal
Distanzklétzl_i (ze_mentés) Zertifikat Festigkeit Periodisch Samtliche UN® Riickweisung / Neuliefe- Zertifikat
Masse, Festigkeit, Frost- T
tausalzbestandigkeit Frosttausalzbesténdigkeit rung
Distanzkérbe / -bugel Visuell Ohne Plastikfiisse, auf unte- Al!e Betonieretappen, Al!e Betonieretappen, UN"Y Riickweisung / Neuliefe- Prifprotokoll
mindestens 1 Tag vor mindestens 1 Tag vor UN durch BL
re Bewehrung gestellt betonieren betonieren rung / Korrektur visiert
Baujournal
Beton: Vorversuche und Festbetonpriifungen
Zementeigenschaften: Eignungs- und Konformi- | Konformitét mit den SIA- Vor Beginn der Beton- | Vor Beginn der Betonar- | UN" Anderung der Dosierung | Priifprotokoll
- Festigkeit tatsnachweis Normen und den in den Pro- | arbeiten beiten
- Erstarrungszeit jektunterlagen geforderten
- Raumbestandigkeit Eigenschaften
- Mahlfeinheit nach Blaine
Eigenschaften der Zu- Eignungs- und Konformi- | Konformitat mit den SIA- Vor Beginn der Beton- | Vor Beginn der Betonar- | UN" Anderung der Dosierung, | Priifprotokoll
schlagstoffe: tatsnachweis Normen und den in den Pro- | arbeiten beiten Produktwechsel
- Siebanalyse jektunterlagen geforderten
. Eigenschaften
- Sauberkeit
- Petrographische Zusam-
mensetzung
- organische Verunreini-
gungen
- Mehlkorngehalt
Eigenschaften der Zusatz- Eignungs- und Konformi- | Konformitat mit den SIA- Vor Beginn der Beton- | Vor Beginn der Betonar- | UN" Anderung der Dosierung, | Priifprotokoll
mittel und -stoffe tatsnachweis Normen und den in den Pro- | arbeiten beiten Produktwechsel
- Konformitét mit den gefor- jektunterlagen geforderten
. Eigenschaften.
derten Eigenschaften Unschadlichkeit der verwen-
- Unschadlichkeit, Umwelt- deten Zusatzmittel und -
- . stoffe
vertraglichkeit
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Anmachwasser Eignungsnachweis Einhaltung der geforderten Vor Beginn der Beton- | Vor Beginn der Betonar- | UN" Anderung der Dosierung, | Priifprotokoll
Eigenschaften arbeiten beiten Produktwechsel
Betonrezeptur Eignungs- und Konformi- | Einhaltung der geforderten Vor Beginn der Beton- | Vor Beginn der Betonar- | UN" Anderung der Dosierung, | Priifprotokoll
tatsnachweis, Festlegung | Eigenschaften arbeiten beiten Produktwechsel
der Steuergréssen
Druckfestigkeitsklasse Gemass SN EN 12390-3 | Nach 28 Tagen: Stichprobenartig Pro 400 m® UN? Anpassung der Rezeptur | Prifprotokoll
fck, cube = 30 N/mm2
fck, oyl = 25 N/mm2
AAR-Priufungen (Eignungs- | Petrografische Analyse Die Gesteinskdrnung darf 3 Stk. vor Betonarbei- Uber gesamte Bauzeit UN? Anpassung der Rezeptur | Prifprotokoll
nachweise) der Gesteinskornung nach der Genehmigung der ten verteilt
gemass SN 670 115 Betonrezeptur bzw. wahrend
der Ausfiihrung nicht mehr
geandert werden
Microbar Prifung ge- Al <0.11 % (von den Frakti- | 3 Stk. vor Betonarbei- Uber gesamte Bauzeit UN? Anpassung der Rezeptur | Prifprotokoll
mass ASTRA 8213, Ziff. onen Sand 0/4 und Kies ten verteilt
442 8/16)
Beton-Performance- Dehnung geméass ASTRA 3 Stk. vor Betonarbei- Uber gesamte Bauzeit UN? Anpassung der Rezeptur | Prifprotokoll

Prifung geméass ASTRA
8213, Ziff. 4.4.3 (nur bei
nichterflllen der Microbar
Prifung)

8213, Ziff. 4.4.3 (%)

ten

verteilt

(*) AAR Prufungen: Wenn die Gesteinskdrnung die Microbar-Prifung gemass ASTRA 8213, Ziffer 4.4.2 besteht, werden keine Beton-Performance-Prifungen gefordert.

Dauerhaftigkeitspriufungen Wasserleitfahigkeit gem. | Gemass SN EN 206-1, Ta- Stichprobenartig Gemass SN EN 206-1, UN? Prufprotokoll
gem. SIA 262/1 SIA 262/1, Anhang A belle NA.5 unter Berlcksich- Tabelle NA.5 unter Be-
tigung der Erfahrung des Be- rucksichtigung der Erfah-
tonherstellers rung des Betonherstel-
lers
Frost-Tausalzwiderstand | Gemass SN EN 206-1, Ta- Stichprobenartig Gemass SN EN 206-1, UN? Prifprotokoll
gem. SIA 262/1, Anhang | belle NA.5 unter Beriicksich- Tabelle NA.5 unter Be-
C tigung der Erfahrung des Be- ricksichtigung der Erfah-
tonherstellers rung des Betonherstel-
lers
Beton: Betonieren
Horizontale und vertikale Visuell Aufgeraut, gereinigt und vor- | Stichprobenartig Alle Etappen UN" Richtigstellung Tagesrapport
Anschlussflachen genetzt
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Betontransport Visuell Fahrmischer Stichprobenartig Jede Lieferung UND Riickweisung Tagesrapport
Baujournal

Betonsorte Lieferscheinkontrolle, Gemass Projektplanen, Kon- | Stichprobenartig Jede Lieferung UN" Ruckweisung Tagesrapport

visuelle Kontrolle sistenz, visuelle Beurteilung Baujournal
Umgebungstemperatur Messung Lufttemperatur | 5°C < T <30°C Jede Betonieretappe Jede Betonieretappe UN"Y Verschieben Betonieren | Tagesrapport
Frischbetontemperatur Messung Betontempera- | SIA 262 6.4.5.5: Stichprobenartig Jede 1. Lieferung pro UN"Y Riickweisung Tagesrapport
tur 5°C < T <30°C Etappe, weiter gemass Baujournal
Betonierprogramm

Frischbetonkontrolle Konsistenz: Ausbreit- SN EN 206-1, Tabelle 17 Stichprobenartig Alle 100 m® UN? Ruckweisung, Korrektu- Prifprotokoll
mass nach EN 12350-5 ren im Werk
Zementgehalt: gemass Z 2 Zpesterr — 10 kg/m?® Stichprobenartig Alle 100 m® UNP Ruckweisung, Korrektu- | Prifprotokoll
Chargenprotokoll ren im Werk
W/Z-Wert: SIA 261, An- W/Z £ W/Zyesteir +0.02 Stichprobenartig Alle 100 m® UN? Riickweisung, Korrektu- Prifprotokoll
hang H ren im Werk

Schutz des jungen Betons Visuell Nachbehandlung mindestens | Laufend Laufend UND Korrektur Baujournal

14 Tage

Beton: Kontrolle der Betonoberflache

Profilgenauigkeit Innenge- Profilaufnahme Gemass Projektplanen Stichprobenartig Laufend UN" In Absprache mit BL / PV | Tagesrapport

wolbe (Ausbessern, reprofilie- Baujournal
ren)

Betonoberflachengefalle Visuell Kein stehendesWasser Stichprobenartig Jede Etappe UN" In Absprache mit BL / PV | Tagesrapport
(Ausbessern, reprofilie- Baujournal
ren)
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Betonoberflache Visuell <5 mm auf 10 cm Stichprobenartig Jede Etappe UN"Y Ausbessern nach Frei- Tagesrapport
Beschadigung - sauber und geschlossen gabe durch BL Baujournal
abtaloschiert
- keine Brauen, Kanten o-
der Uberzahne
- keine Zementschlammen
oder Moértelschicht
- keine portsen Stellen
Hohengenauigkeit Zwi- Nivellement +1cm Stichprobenartig Jede Etappe, je vor und UN"Y In Absprache mit BL/PV | Tagesrapport
schendecke, Bankett nach dem Betonieren Baujournal
Einbau Leerrohranlagen
Kabelschutzrohre Durchgangigkeit Querschnittsverminderung Jedes Kabelschutzrohr | Jedes Kabelschutzrohr UN? Ersatz bei Fehlstellen Kalibrie-
Kalibrierung max. 10% des Innendurch- vor Abnahme rungs-
messers protokoll
Messen Welligkeit 1 cm /10 m (horizontal und Stichprobenartig Jedes Kabelschutzrohr, UNP Richtigstellung Baujournal
vertikal) vor dem Betonieren
3.2.6. Einbau Entwasserungsleitungen
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Entwasserungsleitung
Eignungsnachweis aller Materialtests Neuware Vor Einbaubeginn fir alle | UN" Anderung Lieferwerk Attest
Entwasserungsleitungen Leitungsteile
PE-HD-Leitung OIT-Test Werkstoff Polyethylen Neu- Kontrolle der Tester- Vor Einbaubeginn UN? Korrektur Ergebnispro-
ware gebnisse, stichproben- tokoll
artige Probenahme
wahrend des Einbaus
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
MFR-Test Werkstoff Polyethylen Neu- Kontrolle der Tester- Vor Einbaubeginn UN? Korrektur Ergebnispro-
ware gebnisse, stichproben- tokoll
artige Probenahme
wahrend des Einbaus
Offnungsflache (bei Si- Geforderter Lochdurchmes- Visuell Visuell UN" Korrektur Abnahme-
ckerleitungen) ser / Offnungsflache protokoll
Leitungen einbetoniert Visuell, Nivellement, ma- | - Koten gem. Planen Laufend Vollstandig vor einbrin- UN" Korrektur Abnahme-
ximale Abweichungen - Gefalle gem. Planen gen Beton protokoll
gemass SIA 190
PE-HD-Leitungen / Dichtig- | Dichtigkeitsprifung gem. | Keine Unregelmassigkeiten, | Stichprobenartig Vollstandig auf ganzer UN" Korrektur Abnahme-
keit SIA 190 Art. 6 kein Druckverlust bei samtli- Lange protokoll
Visuelle Kontrolle der chen geschlossenen Ent-
Schweissstellen / Muf- wasserungsleitungen
fenverbindungen
Produktionszertifikate,
Lieferscheine
Leitungen spilen und Kon- | Gemass SIA Norm 118 Sauber gesplilt, Absatze der | Jede Leitung Jede Leitung UND Korrektur der Fehlstelle Fernsehauf-
trolle mit Kanalfernsehen Fugen Querschnittsveren- Kanalfernse- nahme
gungen im Rahmen der Bau- hen
toleranzen
Baustellenabwasser diverse Erfillung der Einleitbedin- Laufend Laufend UN? Nachbesserung der An- Protokoll
gungen gemass GSchV
lage
Schlamm aus Abwasser diverse Einhalten der Bestimmungen | Pro Charge Pro Charge UN? Entsorgung neu definie- Protokoll
nach TVR
ren
3.2.7. Einbau Fertigteilelemente
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Werkleitungskanal
WELK Visuell, Nivellement, Plankonform Stichprobenartig Vollstandig vor Einde- UN" Korrektur Abnahme-
Kontrolle der Lage und ckung protokoll
Hohe
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Fugenband, Oberflachenfu- | visuell Dichtigkeit, keine Unregel- Stichprobenartig Vollstandig vor Einde- UN" Korrektur Abnahme-
genband massigkeiten ckung protokoll
Randabschliisse, Entwasserungsrinne
Schlitzrinne, Randstein im Visuell, Nivellement, Plankonform Stichprobenartig Vollstandig vor einbrin- UN" Korrektur Abnahme-
WELK Kontrolle der Lage und gen Beton protokoll
Héhe
Abdichtung Schlitzrinne Visuell Dichtigkeit, keine Unregel- Stichprobenartig Vollstandig vor Einbrin- UNP Korrektur Abnahme-
massigkeiten gen Beton protokoll
Siphonschachte
Siphonschacht Visuell, Nivellement, Plankonform Stichprobenartig Vollstandig vor einbrin- UN" Korrektur Abnahme-
Kontrolle der Lage und gen Beton protokoll
Héhe
Schachtabdeckungen
Gussabdeckungen Visuell Keine Schweissungen vor Laufend Laufend UN" Ersatz Abnahme-
Ort an V4a Produkten protokoll
Visuell Kein Verwenden/Einbau von | Laufen Laufend UN" Ersatz Abnahme-
unterschiedlichen Metallma- protokoll
terialien die Korrosion be-
gunstigen
3.2.8. Erdarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Sohlauffiillung / Hinterfiillung WELK
Aufflllmaterial: Korngréssenverteilung Gem. SN 670 120 Stichprobenartig Vor Einbau, je 2 Proben | UN?/ Labor | Anpassung der Zusam- Laborproto-
Ungebundenes Gemisch stichpunktartig mensetzung koll
0/45 mm
Tragfahigkeit Me-Messungen Me = 30°000 kN/m? Stichprobenartig UN?/ Labor | Nachverdichtung / Ersatz | Tagesrapport
Feldprotokoll
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3.3.
sort

3.3.1. Temporare Bauten

Tagbautunnel Ort und Ingenbohl, Liuftungszentrale Ingenbohl, Abluftkamin, Portalbauwerke Zugangstollen Peter-

Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Bdschungen und Baugru- Standfestigkeit / Defor- Visuelle Kontrollen Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
bensicherungen mationen / Baujournal
Lehrgerist, Hilfsgeriste Plankonformitat Visuelle Kontrollen Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Freibord Vermessung / Baujournal
Sicherheit
Standfestigkeit
Schutzgerist Dichtigkeit Visuelle Kontrollen Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
/ Baujournal
Erschitterungen Einflussfaktoren Einschatzen zu erwartende Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Tagesrapport
Erschiitterungsimmissionen / Baujournal
3.3.2. Baugrubenabschliisse (Nagelwande, Spritzbeton) Voreinschnitt Abluftkamin Petersort
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Lage / Neigung Geodatische Aufnahme Lagegenauigkeit: £ 5 cm stichprobenartig laufend UN1) Korrektur Baujournal
visuell Messgenauigkeit: £ 3 mm Meldung an PV
Fruhfestigkeit Betonpriifhammer Klasse J2 nach SIA gemass Angabe UN laufend (bei einwandfrei- | UN1) Meldung an BL / PV Prifprotokoll
er Einhaltung Reduktion
im Laufe der Bauzeit
mdglich)
Festbetoneigenschaften Zylinderdruckfestigkeit SIA 262 und SN EN 206-1 gemass Angabe UN 3 x 3 Bohrkerne fiir Fes- | UN2) Meldung an BL / PV Prifprotokoll
EN 12390-3 tigkeitsprufung pro 150 Minderwert resp. Ersatz
m2
Steuergrosse Ergiebigkeit SN EN 206-1 stichprobenartig 2 je Betonsorte UN1) Anpassung der Betonre- | Feldprotokoll
Zementgehalt Z: A zu Beton- zeptur
rezeptur < 5%
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Frischbetonkontrolle W/Z-Wert: SN EN 206-1 stichprobenartig pro 200 m3, jedoch min- | UN1) Anpassung der Betonre- | Feldprotokoll
SIA 262/1, Anhang H W/Z < W/Zbestellt + 0.03 = destens 3 Stiick zeptur
0.48
Ausbreitmass nach Konsistenz gem. stichprobenartig pro 500 m3, jedoch min- | UN1) Anpassung der Betonre- | Feldprotokoll
EN 12350-5 SN EN 206-1 destens 3 Stiick zeptur
Haftung Reissfestigkeit an BK @ Reissfestigkeit stichprobenartig 3 pro 150 m2 UN2) / Labor | Minderwert resp. Ersatz Laborproto-
50 mm nach 28 d > 1 N/mm? koll
Mindeststarke Beton Bohrungen gemass Projektplanen stichprobenartig 1 Messstelle pro 10 m2 UN1) Korrektur Tagesrapport
/ Baujournal
Betonstahl: Projektiberein- | visuell gem. Projektplanen / -listen stichprobenartig jede Betonieretappe, vor | UN1) Korrektur Prifprotokoll
stimmung Netztyp betonieren UN durch BL
Stosse visiert
Lagegenauigkeit Baujournal
Bohrungen fur Drainage La- | Visuelle Kontrolle Bohr- Bohrraster gemass Projekt- stichprobenartig laufend UN1) Nachbessern, Meldung Arbeitsrap-
ge / Neigung raster, Messen Nei- planen an BL/PV port
gungswinkel und Bohr- Max. Abweichung +2°
ansatzpunkt
Wasseranfall aus Drainage- | visuell keine Verstopfung der Rohre | stichprobenartig - wahrend dem Erstellen | UN1) Reinigung, Tagesrapport
bohrungen der Nagelwand: wo- Zusatzliche Drainage- / Baujournal
chentlich bohrungen
- nach dem Erstellen der
Nagelwand: monatlich
Perforationsbohrungen Lage | Visuelle Kontrolle Bohr- Bohrraster gemass Projekt- stichprobenartig laufend UN1) Nachbessern, Meldung Arbeitsrap-
/ Anzahl raster, Messen Bohran- planen an BL/PV port
satzpunkt
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3.3.3. Wasserhaltung
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Offene Wasserhaltung
Lage des Grundwasserspie- | Visuell Trockene Baugrubensohle Stichprobenartig Laufend UN"Y In Absprache mit BL / PV | Tagesrapport
gels /| SPE-GEO, Wasserhal- | / Baujournal
tung installieren,
Pumpleistung erhéhen
3.3.4. Betonarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitiat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Schalung
Schalungstyp Visuell Gem. SIA 118/262, Stichprobenartig Alle Etappen vor Beto- UN"Y Korrektur Protokoll Be-
Anhang C nierbeginn tonierfreiga-
Gemass Projektplanen be
Sauberkeit, Dichtigkeit, Sta- | Visuell Gem. SIA 262, Art. 6.1, Olfrei, | Stichprobenartig Alle Etappen vor Beto- UN" Korrektur Protokoll Be-
bilitat keine verbleibenden Teile nierbeginn tonierfreiga-
wie Holz, Bindedrahte, be
Kunststoffreste und Nagel im
Beton, mit Wasser reinigen
Lagegenauigkeit Nivellement, Doppelme- | £ 10 mm Stichprobenartig Alle Etappen vor Beto- UN"Y Korrektur Protokolll
ter nierbeginn Betonierfrei-
gabe
Schalungseinlagen Visuell Vollstandigkeit, Position ge- Stichprobenartig Alle Etappen vor Beginn | UN" Korrektur Protokoll Be-
mass Plan / Herstelleranga- Betonierarbeiten tonierfreiga-
ben be
Ausschalfristen Kalender Mind. 72 h und wenn der Be- | Stichprobenartig Alle Etappe UN" Korrektur Baujournal
ton eine geniigende Zug-
und Druckfestigkeit erreicht
hat
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Bewehrung
Stahlqualitat Zertifikat Eintrag im SIA Register Vor Ausfihrungsbeginn | Vor Ausfliihrungsbeginn UN" Ruckweisung Materialattest
Gem. Projektplanen
Projektiibereinstimmung Visuell Gem. Projektplanen Stichprobenartig Alle Betonieretappen, UN" Korrektur Protokoll Be-
Betonstahl - Durchmesser mindestens 1 Tag vor tonierfreiga-
- Biegeform, Abbiegera- betonieren be
dien
- Stlickzahl
- Lagegenauigkeit /
Korbdurchmesser
- Uberdeckung
Sauberkeit Visuell SIA 262, Art 6.2.5 Stichprobenartig Alle Betonieretappen, UN" Korrektur Protokoll Be-
mindestens 1 Tag vor tonierfreiga-
betonieren be
Distanzhalter Zertifikat Masse, Festigkeit, Qualitat Vor Ausflihrungsbeginn | Vor Ausflihrungsbeginn UN" Ruckweisung Materialattest
Distanzhalter Visuell, Doppelmeter Fachgerechte Fixation der Vor Betonieren Vor Betonieren UN" Korrektur Protokoll Be-
Bewehrung : Unverschieb- tonierfreiga-
lich, lagegenau eingebaut be
Uberdeckung Messung der Beweh- Einhalten der geforderten Stichprobenartig Am fertigen Bauwerk, UN? Gemass Riicksprache Prufprotokoll
rungslberdeckung Bewehrungstiberdeckung gemass Angabe PV mit PV
Betonieren
Betonsorte Lieferscheinkontrolle, Gemass Projektplanen, Kon- | Stichprobenartig Jede Lieferung UND Riickweisung Lieferscheine
visuelle Kontrolle sistenz, visuelle Beurteilung
Umgebungstemperatur Messung Lufttemperatur | 5°C < T <30°C Stichprobenartig Jede Betonieretappe UN" Verschieben Betonieren Protokoll Be-
tonierfreiga-
be
Frischbetontemperatur Messung Betontempera- | SIA 262, 6.4.5.5 verscharft: Stichprobenartig Alle 100 m? UN"Y Rickweisung Priifprotokoll
tur 10°C<T<25°C
Frischbetonkontrolle Konsistenz: Ausbreit- SN EN 206-1, Tabelle 17 Stichprobenartig Alle 100 m® UN? Ruckweisung, Korrektu- Prifprotokoll
mass nach EN 12350-5 ren im Werk
Zementgehalt: gemass Z 2 Zyesterr — 10 kg/m?® Stichprobenartig Alle 100 m? UN"Y Riickweisung, Korrektu- | Prifprotokoll
Chargenprotokoll ren im Werk
W/Z-Wert: SIA 261, An- | W/Z < W/Zpesterr +0.02 Stichprobenartig Alle 100 m® UN? Rickweisung, Korrektu- | Prifprotokoll
hang H ren im Werk
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Nachbehandlung Visuell Nachbehandlung mindestens | Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Baujournal
14 Tage (Schutz gegen Aus-
trocknung, Sonnenbestrah-
lung, Wind, starke Tempera-
turwechsel)
Festbetonkontrollen Wairfeldruckfestigkeit Nach 28 Tagen: Stichprobenartig Alle 200 m® UN? Meldung an BL / PV Prifprotokoll
gem. SN EN 12390-3 Fok, cupe = 30 N/mm? (3/7/28 Tage) Entnahme von Bohrker-
fok oy = 25 N/mm? nen am Bauwerk und
Prifung der Zylinder-
druckfestigkeit
3.3.5. Abdichtungsarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitdat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Untergrund
Kugelstrahlen Visuell Scharfkantiges Strahimittel, Stichproben laufend UN" Richtigstellung Baujournal /
Reinigung von Staub und Tagesrapport
leicht haftenden Teilen
Sandstrahlen Visuell Druckluft wasserfrei, 6lfrei, Stichproben laufend UN" Richtigstellung Baujournal /
Restdlgehalt Tagesrapport
< 0.01 ppm, Abblasen oder
Absaugen
Staub, lose, lockere Teile, Visuell, Kratzprobe, Einwandfreie Oberflache Stichproben nach Untergrundbehand- | UN" Richtigstellung, evtl. An- | Baujournal /
abmehlende/ absandende Klebstreifenmethode lung derung Verfahren Tagesrapport
Oberflache
Nichthaftende Ausbesse- Visuell, Abklopfen Einwandfreie Oberflache, Stichproben nach Untergrund- UN" ortliche Nach- . Baujournal /
rungen (Hammer) keine Ablésungen, Hohlstel- behandlung behandlung / evtl. Ande- | Tagesrapport
len rung Verfahren
Fehlstellen, Kiesnester Visuell Einwandfreie Oberflache / Stichproben nach Untergrund- UN" ortliche Nach- . Baujournal /
keine freiliegende Beweh- behandlung behandlung / evtl. Ande- | Tagesrapport
rung rung Verfahren
Oberflachenrauigkeit (Rt) Messung (SN 640 450, Sandverfahren: 0.5 bis 1.2 Stichproben jede Etappe UN" Richtigstellen Baujournal /
EN 1766) mm Tagesrapport
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion

Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Saugfahigkeit Visuell Gute und regelmassige Stichproben Stichprobe UN" weiteres Vorge-hen in Baujournal /
Saugfahigkeit Abspra-che mit PV Tagesrapport
Restfeuchtigkeit Messung < 4 Masse -% oder gemass Stichproben jede Etappe UNP Warten, Witterungs- Baujournal /
(ZTV-SIB 90) Herstellerangaben schutz Tagesrapport
Haftzugfestigkeit Haftzugprufung SN EN 1542 Kontrolle der Prufresul- | nach Anweisung BL, UN" in Absprache mit OBL / Prifprotokoll
Mittelwert 7/28 d>1.2/1.5 | tate je nach Oberflachen- BL/PV
N/mm? beschaffenheit 1 - 2
Einzelwert 7/28d >1.0/1.0 Prifserien a 3 Prufungen
N/mm? pro Etappe
Ebenheit Messung 2 m Latte <5 mm Stichproben jede Etappe UNP in Absprache mit OBL / Baujournal /
(SN 640 450) 4 m Latte < 10 mm BL/PV Tagesrapport
Oberflachenfreigabe visuell gemass Vorpri- Freigabe durch UN und BL jede Etappe jede Etappe UN" Nacharbeiten Freigabeliste
fungen vor weiterem Arbeitsschritt
bzw. aufbringen Epoxidharz-
versiegelung.
PBD Abdichtung
Registereintrag PBD / Char- | Visuell Asphaltbeton (AC) gem. SIA | vor Ausfiihrung vor Ausfiihrung UNP Anderung Produkt / Produkteblatt
gen-kontrolle 281 Gruppe C Ruckweisung / Lieferschein
Gussasphalt (MA) gem. SIA
281 Gruppe C und SIA 281/1
Lagerung Visuell Stehend transportieren Stichproben vor Verarbeitung UN" Zurlckweisung Baujournal /
Tagesrapport
Klimadaten Messung Einbau bei Niederschlag, Stichproben jede Etappe UNP Einstellen Arbeiten Baujournal /
Taubildung oder Nebelnasse Tagesrapport
nicht erlaubt
Anordnung Visuell, Messung Dachziegelartig jede Etappe laufend UN" Korrektur Verarbeitung Baujournal /
Uberlappungen 10 cm im Tagesrapport
Gegengefalle 20 cm, Nahte
versetzt,
nie mehr als 3 Lagen Uberei-
nander
Bahnenverbund Visuell PBD mit Gliederwalze andri- | Stichproben jede Etappe UN" Korrektur Verarbeitung Baujournal /
cken Tagesrapport
6060.1-R-174 - 20201030_V1.0 - DP 301 - Kontrollplan MoTu.docx 30.10.2020




N4 Neue Axenstrasse, Detailprojekt Dossier 301, Morschacher Tunnel

Entwurf Ausfiihrungs- und Qualitatsvorschriften / Kontrollplan 39
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion

Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Flammen Visuell Flamme so richten, dass so- | Stichproben laufend UN" Korrektur Verarbeitung Baujournal /
wohl Unterlage als auch ge- Tagesrapport
nugend Klebmasse von der
Bahnunterseite abgeschmol-
zen wird, kein Verbrennen
des Bitumen, Flammabstand
ca.25-30cm
seitlicher Bitumenaustritt 5 —
30 mm, vereinzelt bis 50 mm
Haftzugfestigkeit Prifung 0.76 N/mm2 bei 5° C Ober- Stichproben 3er Serie pro 500 m2, UN" Richtigstellung, evtl. Er- Prifprotokoll
(SIA 281/3) flachentemperatur bzw. pro Etappe satz
0.36 N/mm2 bei 25°C Ober-
flachentemperatur. Linear
interpolieren
Schélzugfestigkeit Prufung 6.0 N/'mm2 bei 8°C Oberfla- | Stichproben 2er Serie pro 500 m2, UN"Y Richtigstellung, evtl. Er- Prufprotokoll
(SIA 281/2) chentemperatur bzw. pro Etappe satz
2.0 N/mm2 bei 23°C Oberfla-
chentemperatur. Linear in-
terpolieren (SN 640 450)
Mechanische Verletzungen | Visuell Ja/nein jede Etappe UN" Nacharbeiten, evtl. Er- Baujournal /
satz Tagesrapport
Hohlstellen Prifung Abrechen > keine Hohlstellen | vollflachig vollflachig UN"Y Nacharbeiten Prufprotokoll
3.3.6. Erdarbeiten
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- | Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitdat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Baugrubenaushub / Aushub
Lagegenauigkeit Nivellement / Geodati- + 5 cm (Hohe) Stichprobenartig Laufend / vollstandig UN" Nachbearbeitung Messproto-
Hoéhe / Lage sche Aufnahme 1+ 10 cm (Lage) koll
Sohlenzustand Visuell Keine Auflockerungen und Stichprobenartig Vor Einbringen der Sau- | UN" Materialersatz / Wasser- | Tagesrapport
Ausschwemmungen berkeitsschicht / samtli- haltung in Absprache mit | / Baujournal
che Fundationen BL
6060.1-R-174 - 20201030_V1.0 - DP 301 - Kontrollplan MoTu.docx 30.10.2020




N4 Neue Axenstrasse, Detailprojekt Dossier 301, Morschacher Tunnel

Entwurf Ausfiihrungs- und Qualitatsvorschriften / Kontrollplan 40
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Verdichtung Plattendruckversuch Planum: ME-Wert = 60°000 Stichprobenartig Mindestens 1 Messung UN? Messproto-
gem. SN 670 317 kN/m? pro 200 m? koll
Baugrubenentwasserung Visuell Keine Morastbildung Periodisch Laufend / vollstandig UN" Rigolen, Ableitung ver- Tagesrapport
bessern / Baujournal
Boschungssicherung
Stabilitat der Béschung Visuell Keine Rutschungen Stichprobenartig Periodisch UN" In Absprache mit BL / PV | Tagesrapport
Keine Risse / SPE-GEO, Spritzbeton- | / Baujournal
sicherung, Nagel
Wasseraustritte Visuell Kein Ausschwemmen von Stichprobenartig Periodisch UN" In Absprache mit BL / PV | Tagesrapport
Bdschungsmaterial /| SPE-GEO, Ableitungen, | / Baujournal
Drainagebohrungen
Auffiillung Tagbautunnel und Liiftungszentrale Ingenbohl allgemein
Aushubmaterial Vorein- Materialqualitat Siebkurve verdichtbar, keine | Stichprobenartig Vor der Verwendung o- UN? Ruckweisung / Neuliefe- | Prufprotokoll
schnitt, Ausbruchmaterial Verunreinigungen, Uber- der bei einem Wechsel rung
Tunnel korn > 100 mm aussortiert des Bezugsortes. Zu-
sétzlich alle 3000 m®
Hinterfillung Schichtstarken Doppel- Hinterfullung in Schichtstar- Stichprobenartig Laufend UN" Korrektur Baujournal
meter ken von 50 cm
Hinterfullung Verdichtung ME- Hinterfillung : Stichprobenartig Pro 200 m®ein Versuch UN? Nachverdichten Prifprotokoll
Messung ME = 30000 kN m?
(SN 640 588a, SN 640 576,
SN 670 317 b)
Arbeiten mit Kulturerde (Ober-/ Unterboden)
Ober- / Unterboden Saugspannungsmessung | Gemass Vorgaben UBB Stichprobenartig Laufend UN" Warten, Meldung an BL Prifprotokoll
und SPE-UBB
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4. Laufende Uberwachungen
4.1. Umweltschutz
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Gewasserschutz / Baustellenentwasserung
Baustellenentwéasserungs- Konzeptpriifung SIA 431,23 4 Wochen vor Baube- | Abgabe mindestens 4 UNP Uberarbeitung durch UN | Genehmigtes
konzept Merkblatt AfU zu Normaufla- | ginn durch BL oder AfU | Wochen vor Baubeginn Konzept
gen bei Baubewilligungen
Einhaltung der Einleitbedin- Stichprobenartig, min- | 2 x wochentlich und nach | UN" Schadenbehebung Tagesrapport
gungen* destens jedoch ca. je- | grossem Abwasseranfall Information BL/Behérden | Baujournal
- Tribung Visuell Keine Tribung de zweite Woche oder bei grossen Nieder- Installation Flockungsan-
- pH-Wert pH-Indikatorstabchen SIA 431, Anhang A2 51 schlagsmengen lage und / oder Neutrali-
6.5<pH<9.0 sationsanlage
Lagerung wassergefahrden- | Visuell SIA431,5.4 Stichprobenartig Standig UN" Korrektur Tagesrapport
der Stoffe Baujournal

* Fur die Neutralisation durfen nur Anlagen mit kontinuierlichem Betrieb eingesetzt werden.

Diese mussen mit einer dauernden pH-Registrierung mit Zeitangabe versehen sein.

Bauabfalle
Baustellenentsorgungskon- | Konzeptprifung SIA 430, 2.2 4 Wochen vor Baube- | Abgabe mindestens 4 UN" Uberarbeitung durch UN | Genehmigtes
zept Richtlinien AfU usw. ginn durch BL oder AfU | Wochen vor Baubeginn Konzept
Bauabfall-Entsorgung Visuell Entsorgung gemass geneh- Stichprobenartig, nach | Standig UN" Korrektur Entsor-
migtem Entsorgungskonzept | der Menge des anfal- Information BL / Behor- gungsnach-
lenden Abfalls den weise, Ta-
gesrapport
Baujournal
Altlasten / Belastetes Material
Baugrund Beobachtung des Bau- Trennen von sauberem und Laufend Laufend (sofortige Mel- UN" Arbeit stoppen, separate | Tagesjour-
grundes belastetem Erdmaterial dung an BL) Bearbeitung in Abspra- nal, Baujour-
Vergleich mit geologischer che mit BL/ PV nal
Prognose
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Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfiihrung
Sghlamm aus Abwasser diverse Geeigngte Entsorgung Pro Charge Pro Charge UN? Entsorgung neu definie- Protokoll
Rigolen und Reinigung der nachweisen
Ablaufkanéle ren
Lufthygiene
Emissionen von Maschinen Dokumentenkontrolle Baurichtlinie Luft - Maschinenliste Zur Arbeitsaufnahme der | UN"Y Korrektur Information / Dokumenta-
(insbesondere Partikelfilter- | (Wartungsdokumente), . Prozesse, Maschinen Beizug AfU / BL Behor- tion Luftrein-
systeme) visuell muss vor Baubeginn | ynd Gerate; bzw. mind. den haltung (Ma-
vorliegen alle 2 Monate Nachkontrolle schinenliste
tichprobenari gte)
- stichprobenartig un- Tagesrapport
ter Beizug AfU /
SPE
Staub auf Verkehrsflachen, | Visuell Keine ibermassige Stau- Stichprobenartig Standig UN" In Absprache mit AfU / Tagesrapport
Aufwirbeln Staub durch bentwicklung; Funktionstiich- BL Baujournal
Transporte, Maschinen, etc. tigkeit der Anlage (z.B. Rad-
waschanlage)
Andere emissionsintensive Visuell Baurichtlinie Luft Stichprobenartig Standig UN" In Absprache mit AfU / Dokumenta-
Arbeiten (Schweissen, BL tion Luftrein-
Oberflachenbehandlung, haltung, Bau-
Sprengen, etc.) journal
Larm
Larmintensive Arbeiten Akustisch - Gemass Baulirm- Stichprobenartig, vor/ | Standig UN" In Absprache mit AfU / Tagesrapport
o wahrend entsprechen- BL Baujournal
Richtlinie Stufe B der Arbeiten Messproto-
- Einhaltung der Arbeitszei- | Maschinenliste muss koll
¢ vor Baubeginn vorlie-
en gen
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4.2. Arbeitssicherheit
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Allgemein
Sicherheitsverantwortlicher Regelmassige Kontakte Kontrollen, Ansprechpartner | Vor Baubeginn be- Vor Baubeginn UN" Nominierung verantwort- | Organi-
Unternehmung mit BL und UBB BL /UBB nannt liche Person, Auswechs- | gramm
lung falls ungenligend
Personliche Schutzausriistung Personal
Schutzhelm Visuell SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Sténdig UN"Y Korrektur Baujournal
Sicherheitsschuhwerk
Warnkleidung Visuell SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Standig UNP Korrektur Baujournal
Warmekleidung
Gehorschutz, Schutzbrille, Visuell SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Sténdig UN"Y Korrektur Baujournal
Handschuhe
Absturzsicherung Visuell SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Standig UN"Y Korrektur Baujournal
Bauplatzinstallationen
Baustellenabschrankungen | Zustand und Funktions- Stichprobenartig Standig UN" Korrektur Baujournal
tlchtigkeit der Bauwénde
| -abschrankungen, der
Beleuchtung / Signalisa-
tion, Zu- und Wegfahr-
ten, Turen und Tore
Hauptverkehrswege auf der | Gelander, Wege / Bau- SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Standig UN" Korrektur Baujournal
Baustelle tenzugange, Treppen,
Podeste Laufstege
Gerustungen Verwendete Materialien, | SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Sténdig UN" Korrektur Baujournal
Tragsicherheit / Stabilitat,
Gelander, Fundationen
Leitern Funktionstuchtig, Befes- | SUVA-Vorschriften Stichprobenartig Standig UN" Korrektur Baujournal
tigung, Einstiegshilfen
Abdeckungen Tragsicherheit, Siche- Stichprobenartig Standig UN" Korrektur Baujournal
rung, Absperrungen
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4.3. Vermessungen, Absteckungen
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Vortriebskontrollen Netzmessung + 30 mm Stichprobenartig Nach 75, 235, 407 und SPE-VER Ausgleichen Durch- Messproto-
705 m Vortrieb, sowie schlagsfehler koll
Durchschlagsmessung
nach 940 m
Absteckung von Bauwerken | Lage und Hoéhe von Fix- | £ 10 mm Stichprobenartig SPE-VER Messproto-
und Achsen punkten koll
4.4. Felsmechanische Messungen
Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-
Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung
Verformungen in guten Ge- | 7 Bolzen fiir optische 3D | Einhalten der definierten Stichprobenartig Alle 2 bis 4 Wochen UN? In Absprache mit BL /PV | Messproto-
birgsverhaltnisse Konvergenzmessung Grenzwerte koll
Verformungen in Stérzonen | 7 oder 9 Bolzen fir opti- | Einhalten der definierten Stichprobenartig Alle 1 bis 3 Tage UN? In Absprache mit BL /PV | Messproto-
sche 3D Konvergenz- Grenzwerte koll
messung und 3 oder 6
Mehrfachextensometer
Uberwachung SBB Fronalp- | Uberwachung Erschiitte- | Einhalten der definierten Automatisch jeder Ab- | Automatisch jeder Ab- UN" Anpassen Bohr-/Lade- Messproto-
tunnel rungen mit Geofonen Grenzwerte schlag schlag /Zindschema, Reduktion | koll
Abschlagslane, Profilun-
terteilung
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4.5. Bohr-, Lade- und Ziindschema

Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-

Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung

Bohr-, Lade- und Ziind- Dokumentenkontrolle Einhaltung der freigegebe- Stichprobenartig Standig UNP Keine Sprengung, Kor- Baujournal

schema des Unternehmers | (Ladeprotokolle), visuell nen Bohr-, Lade- und Ziind- rektur

schema

46. Gas

Gegenstand der Priifung / | Art der Priifung / Kon- Anforderung Kontrolle BL / PV Minimale Priifungen UN Massnahmen bei unge- | Dokumenta-

Kontrolle trolle niigendem Resultat tion
Zeitpunkt / Intensitat | Zeitpunkt / Intensitat Ausfithrung

Tunnelluft: Konzentrationswerte am | SUVA-Bestimmungen Laufend Téglich UNP Emissionsreduktion Baujournal

- Feinstaub Ende jeder Arbeitsstelle 2 Messungen nachei-

- Temperatur messen nander

- Luftfeuchtigkeit Gaswarngerate

- Luftmenge

- Luftgeschwindigkeit
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