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0. Glossar 

 

AG Auftraggeber 

AN Anbieter  

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BHU Bauherrenunterstützung 

BVGer Bundesverwaltungsgericht 

DAW Dokumentation des ausgeführten Werkes 

DP Detailprojekt 

EK Eignungskriterium 

GL Gesamtleiter 

INGE Ingenieurgemeinschaft Axen (Projektverfasser) 

IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-

schaffungswesen vom 25.11.94 / 15.03.2001 (SRSZ 

430.120.1) 

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschafts-

organe der öffentlichen Bauherren KBOB 

MWST Mehrwertsteuer 

N4 Nationalstrasse 4 

PGV Plangenehmigungsverfahren 

SIA, sia Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

www.simap.ch elektronische Plattform des Bundes, der Kantone und 

der Gemeinden für öffentliches Beschaffungswesen 

SZ Schwyz  

UR Uri  

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation 

VIVöB Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über 

das öffentliche Beschaffungswesen vom 15.12.2004 

(SRSZ 430.130) 

ZK Zuschlagskriterium 



N4 Neue Axenstrasse, Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch 

Bauherrenlabor Kunstbauten und Strassenbau 
 

Dok. B 4/19 

 

N4 Neue Axenstrasse 18.03.2021 

1. Angaben der ausschreibenden Stelle 

Die Ausschreibung beinhaltet das Mandat des Prüflabors Bauherr für 

Kunstbauten und Strassenbau während der Ausführung (SIA Phasen 

41 Submission und 53 Inbetriebnahme).  

Der Honorarvertrag wird in der Vertragsform gemäss Dokument A der 

Ausschreibung "Vertragsurkunde für Dienstleistungen (KBOB)" abge-

schlossen. 

Der Auftraggeber wird im Folgenden mit AG und der Anbieter der hier 

ausgeschriebenen Arbeiten mit AN bezeichnet, wobei die in den Aus-

schreibungsunterlagen verwendeten Rollenbezeichnungen für Perso-

nenprofile unabhängig vom Geschlecht einer Person sind. Sie können 

sowohl von Frauen als auch von Männern wahrgenommen werden. 

1.1 Verfahren 

Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung 

über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 / 

15. März 2001 (IVöB, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur Inter-

kantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen  

vom 15. Dez. 2004 (VIVöB, SRSZ 430.130). Es kommt ein offenes 

Verfahren gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. a. IVöB zur Anwendung. Der 

Auftrag ist dem Staatsvertragsbereich unterstellt. 

Die Sprache des Verfahrens in allen Phasen ist Deutsch. 

Die Beschaffung wird von den Kantonen Schwyz und Uri als Auftrag-

geber gemeinsam durchgeführt. Der Kanton Schwyz ist Federführen-

der und führt als Vergabeinstanz die Beschaffung gemäss seinem 

Recht für sich und den Kanton Uri durch und erteilt die Zuschlagsver-

fügung (Art. 8 Abs. 3 IVöB). Die Auftragserteilung ist vor dem Zu-

schlag dem ASTRA zur Genehmigung zu unterbreiten (Art. 40 Abs. 1 

Bst. b der Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007, NSV, 

SR 725.111). 
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1.2 Adressen 

Kantone Schwyz und Uri, Projektleitung Bauherrschaft 

vertreten durch: N4 Neue Axenstrasse 

 c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz 

 Postfach 1251 

 6431 Schwyz 

 

Projektleitung Bauherrschaft Gesamtleiter Axen 

 Stefan Gielchen 

 Tel.: 041 819 25 78 

 Mail: stefan.gielchen@sz.ch 

 

Bauherrenunterstützung F. Preisig AG 

 Hagenholzstrasse 83b 

 8050 Zürich 

 Tel.: 044 308 85 85 

 Mail: preisig.zuerich@preisigag.ch 

 

1.3 Termine 

Es sind folgende Termine vorgesehen, vorbehältlich Beschreitungen des 

Rechtsweges und/oder der finanziellen Ressourcen: 

Veröffentlichung in Amtsblatt SZ, UR und auf simap.ch am 18.03.2021 

Bezug der Ausschreibungsunterlagen über simap.ch ab 18.03.2021 

Fragenstellung bis 01.04.2021 

Fragenbeantwortung am 08.04.2021 

Eingabe Angebot bis 07.05.2021 

(vorliegend beim TBA SZ) 

Offertöffnung   am 11.05.2021, 14:00 Uhr 

Allfälliger Termin für technische Bereinigung 09.06.2021 

Vergabeentscheid voraussichtlich 25.08.2021  

Voraussichtlicher Beginn der Arbeit 04.10.2021 

 

Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich über eine Dauer 

von ca. 11 Jahren und beginnt 20211 (siehe auch Kapitel 2. Projektbe-

schrieb, Ausgangslage). 

Es gilt der beigelegte KBOB-Vertragsentwurf Kap. 5 (Dokument A) 

 

1 Verzögerungen durch Einsprachen, Beschwerden und Landerwerb 

bleiben vorbehalten. 

Auftraggeber 

Kontaktperson 

Externe Unterstützung 

der Ausschreibung 

Beschaffungsverfahren 

Projekttermine 

mailto:preisig.zuerich@preisigag.ch
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1.4 Administratives 

18.03.2021 

Die Ausschreibung wird in den Amtsblättern der Kantone Schwyz und 

Uri sowie auf www.simap.ch veröffentlicht. 

Die Angebotsunterlagen können ab Datum der Veröffentlichung aus-

schliesslich über www.simap.ch bezogen werden  

Die Ausschreibung gliedert sich wie folgt: 

Teil A: Entwurf Vertragsurkunde KBOB 

Teil B: Bestimmungen, Projektbeschrieb 

Teil C: Bewerbungsformular und Honorarangebot 

Teil D: 2 NPK-Leistungsverzeichnisse (Kunstbauten und Strassen-

bau) im crbx-Format (SIA-Schnittstellen 451, Standard 

IFA18) und als pdf-Dokumente 

Teil E: Beilagen a – i nach Verzeichnis 

Es findet keine Begehung statt. Der Bewerber ist jedoch verpflichtet, die 

Örtlichkeiten vor der Offertstellung selbstständig in Augenschein zu neh-

men und seine Offerte auf die Gegebenheiten daraus auszurichten.  

Es findet keine Einsichtnahme statt, die wichtigsten Projektunterlagen 

werden mit der Ausschreibung als Beilagen abgegeben.  

Fragen zur Ausschreibung sind bis spätestens 01.04.2021 in deutscher 

Sprache unter www.simap.ch im „Forum“ einzureichen. Sie werden bis 

am 08.04.2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen ebenfalls 

in deutscher Sprache unter www.simap.ch im „Forum“ beantwortet. 

Nach dem 01.04.2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwor-

tet. 

07.05.2021 

Das Datum des A-Poststempels einer CH-Poststelle ist massgebend. Zu 

spät aufgegebene Angebote werden nicht berücksichtigt und ungeöffnet 

retourniert (Paketpost Gewicht >1'000g vor 12.00 Uhr aufgeben).  

Das Angebot ist, versehen mit der grünen Adressetikette (Beilage i1) zu 

senden an: 

N4 AXEN / MANDAT BAUHERRENLABOR 

Tiefbauamt Kanton Schwyz 

Postfach 1251 

6431 Schwyz 

Das Angebot kann auch direkt beim Tiefbauamt Kanton Schwyz, Olymp-

strasse 10, Kundenschalter 2. OG, 6440 Brunnen, gegen eine schriftli-

che Bestätigung abgegeben werden (späteste Abgabe am Kundenschal-

ter: Freitag 07.05.2021, 16.00 Uhr).  

11.05.2021, 14:00 Uhr 

im Baubüro Axen, Schönenbuchstrasse 21, 6440 Ingenbohl, Sitzungs-

zimmer im 1. OG. 

Datum der Publikation 

Ort der Publikation 

Bezug der Unterlagen 

Dokumente der Bau-

herrschaft 

Begehung 

Einsichtnahme 

Fragestellung 

Eingabedatum 

Eingabeadresse 

Offertöffnung 
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Die Offertöffnung ist für die offerierenden Firmen öffentlich, aber nicht 

obligatorisch. Alle Anbieter (federführende Firma) erhalten ein Offertöff-

nungsprotokoll (per E-Mail). 
 

Die technische Bereinigung dient der Bereinigung allfälliger Unklar-

heiten im Angebot. Bei Bedarf werden die entsprechenden Anbieter 

eingeladen. Die Aufwendungen für die technische Bereinigung wer-

den nicht entschädigt. 

Bitte folgende Termine vorsorglich reservieren: 09.06.2021. Genaue Zeit 

und Sitzungsort werden in einer separaten Einladung mitgeteilt. 

Der Vorsteher des Baudepartementes des Kantons Schwyz entscheidet 

nach Genehmigung des Vergabeantrags der Projektleitung Bauherr-

schaft N4 Neue Axenstrasse durch das ASTRA über die Vergabe der Ar-

beiten. Die Zuschlagsverfügung wird den Anbietern schriftlich zugestellt. 

Die Vergabe erfolgt voraussichtlich bis zum 25.08.2021. 

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zugelassen. Eine Firma der 

Bietergemeinschaften muss als „federführend“ ausgewiesen werden. 

Nicht zugelassen, es müssen beide Leistungsverzeichnisse (Kunstbau-

ten und Strassenbau) mit Preisen versehen und eingereicht werden. An-

gebote, die sich nur auf einen Fachbereich beziehen, gelten als unvoll-

ständig und werden nicht berücksichtigt. 

Varianten sind nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind Preis-

varianten sowie Varianten mit Zahlungsplänen. 

Die 20 %-Klausel (Preisänderungen bei Mehr- und Mindermengen von 

über 20 %) gemäss SIA-Norm 118 wird ausbedungen; sie findet im vor-

liegenden Mandat keine Anwendung.  

Dies bedeutet, dass die angebotenen und im Vertrag vereinbarten Ein-

heitspreise auch bei einer Mehr- oder Mindermenge von 20 % gegen-

über der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Menge als fest und un-

abänderlich gelten. 

Die Teuerung für das Honorar wird gemäss KBOB wie folgt berechnet: 

▪ Ursprünglich vereinbarte Honoraransätze bleiben während der Ver-

tragsdauer fest  

▪ Leistungen bis 2 Jahre nach Stichtag (Datum Angebot): Keine Teu-

erungsberechnung  

▪ Leistungen ab 3. Jahr nach Stichtag (Datum Angebot): Teuerungs-

berechnung gemäss der im jeweiligen Bezugsjahr gültigen «Emp-

fehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren der 

KBOB ergänzt mit weiteren Preisänderungsfaktoren»; zur Anwen-

dung kommen die Preisänderungsfaktoren mit dem Nominallohn-

index Wirtschaftszweige 70 – 74 

Die «Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieu-

ren der KBOB ergänzt mit weiteren Preisänderungsfaktoren» wer-

den jährlich aktualisiert und publiziert; sie sind erhältlich unter 

www.kbob.ch 

▪ Die Teuerung ist jeweils mit einer separaten Rechnung auszuwei-

sen 

Technische Bereinigung 

Mitteilung Vergabe 

Bietergemeinschaften 

Teilangebote 

Varianten 

Preisänderung, Teue-

rungsberechnung 

http://www.kbob.ch/


N4 Neue Axenstrasse, Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch 

Bauherrenlabor Kunstbauten und Strassenbau 
 

Dok. B 8/19 

 

N4 Neue Axenstrasse 18.03.2021 

Leistungen dieses Mandats müssen teilweise unter Tage erbracht wer-

den. Sämtlicher Mehraufwand für diese Arbeiten infolge der entspre-

chenden SUVA-Vorschriften und Anordnungen von Sicherheitskommis-

sionen und -beauftragten etc. wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt 

auch für  besondere Anforderungen an Fahrzeuge und sonstige Ausrüs-

tungsgegenstände. 

Besondere Bestimmungen zur Rechnungsstellung, Kostenteiler: 

72 % zu Lasten des Kantons Schwyz 

28 % zu Lasten des Kantons Uri 

In den Rechnungen ist der Kostenanteil je nach Kanton separat auszu-

weisen. 

Kanton Schwyz:  

Voranschlagskredit Konto xxx* und Kontostelle / Position xxx* sowie der 

MWST Nr. des Beauftragten. 

Kanton Uri:  

Auftragsnummer Kanton x xxx xx x xxx xx*, Kreditor Nr. xxxx*, Kontie-

rung x.x.x.xxx.xx* sowie der MWST Nr. des Beauftragten. Sämtliche 

Rechnungen sind mit dem vom AG zur Verfügung gestellten Rechnungs-

deckblatt zu versehen. 

Rechnungen in 2 Originalen (1 x SZ, 1x UR); 2 Einzahlungsscheine; Bei-

lagen 2 Originale (wie z.B. Detailrapporte, Belege) 

* Diese Nummern werden im zur Verfügung gestellten Rechnungsdeck-

blatt eingetragen sein. 

Rechnungen sind einzureichen bei:  

Bauherrenunterstützung  

F. Preisig AG 

Hagenholzstrasse 83b 

8050 Zürich 

Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben, an 

welche die Korrespondenz (sowohl für die vorliegende Submission als 

auch für die spätere Projektbearbeitung) zugestellt wird. 

Es gibt keine vorbefassten Anbieter bei der vorliegenden Ausschreibung. 

Die Angebotsunterlagen sind vollständig, schriftlich (in Papierform), in 2-

facher Ausführung sowie auf USB-Stick (1-fach), verschlossen einzu-

reichen. Bei Verwendung der beiliegenden EDV-Formulare sind alle vom 

Anbieter eingesetzten Angaben in kursiver und blauer Schriftfarbe darzu-

stellen. 

Folgende Bestandteile des Angebotes werden verlangt: 

• Vollständig ausgefüllter Teil C: Bewerbungsformular und Honoraran-

gebot mit allen dort verlangten Beilagen 

• Vollständig ausgefüllter Teil D: Beide NPK-Leistungsverzeichnisse 

(Kunstbauten und Strassenbau) im crbx-Format (SIA-Schnittstellen 

451, Standard IFA18) und als pdf-Ausdrucke 

• Zusätzlich: Aktuelles Dienstleistungsverzeichnis / Preisliste des An-

bieters (wird nicht bewertet) 

Arbeiten unter 

Tage 

Rechnungsstellung 

Zustelladresse 

Vorbefassung  

Inhalt der Angebote 
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Anmerkung: Es müssen beide Leistungsverzeichnisse mit Preisangaben 

versehen und eingereicht werden; Angebote, die sich nur auf einen 

Fachbereich beziehen, gelten als unvollständig und werden nicht berück-

sichtigt. 

Zusätzliche Angaben wie Firmenprospekte etc. werden für die Bewer-

tung nicht verwendet und sind deshalb wegzulassen. 

12 Monate ab Eingabedatum. 

Bestehend aus Vertretern der Bauherrschaft N4 Neue Axenstrasse und 

der externen Unterstützung. 

Die Angebotsbearbeitung wird vom Auftraggeber nicht vergütet, auch 

dann nicht, wenn keine Arbeitsvergabe erfolgt oder das Verfahren abge-

brochen werden muss. 

Die nicht berücksichtigten Angebote können bis 01.05.2022 beim Auf-

traggeber rückgefordert werden. Trifft bis zu diesem Datum keine 

Rückforderung ein, so werden die Unterlagen vernichtet. 

Bei Widersprüchen des Angebots des Anbieters zwischen Papier- 

und EDV-Version geht die Papierversion vor. 

Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich über eine 

Dauer von ca. 11 Jahren und beginnt 2021. 

1.5 Auswahlverfahren 

Gemäss § 26 VIVöB. 

Anbieter, welche die nachfolgenden Eignungskriterien nicht erfüllen, wer-

den vom Verfahren ausgeschlossen (§ 26 Abs. 1 Bst. a VIVöB). 

Die vom Anbieter in der Eignungsprüfung zu erfüllenden Eignungskrite-

rien sind: 

• Kunstbauten: Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK 

01.1) 

Nachweis der Erfahrung in einem vergleichbar komplexen Projekt des 

Verkehrs-Infrastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das 

den Fachbereich Bauherrenlabor Kunstbauten abdeckt. Die Leistun-

gen des Anbieters im genannten Projekt müssen zum Zeitpunkt der 

Offertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.  

Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.1 anzugeben. 

• Strassenbau: Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK 

01.2) 

Nachweis der Erfahrung in einem vergleichbar komplexen Projekt des 

Verkehrs-Infrastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das 

den Fachbereich Bauherrenlabor Strassenbau abdeckt. Die Leistun-

gen des Anbieters im genannten Projekt müssen zum Zeitpunkt der 

Offertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.  

Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.2 anzugeben. 

• Kunstbauten: Fachkompetenz und Erfahrung der Schlüsselper-

son Projektleiter Bauherrenlabor (EK 02.1) 

Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion in 

Gültigkeit des Angebots 

Beurteilungsgremium 

Entschädigung 

Rückgabe der Angebote 

Widerspruch in den Un-

terlagen 

Bearbeitungszeitraum 

Ausschlussgründe 

Eignungskriterien 
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mindestens einem vergleichbar komplexen Projekt des Verkehrs-Inf-

rastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das den Fachbe-

reich Bauherrenlabor Kunstbauten abdeckt. Die Leistungen der 

Schlüsselperson im genannten Projekt müssen zum Zeitpunkt der Of-

fertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.  

Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.3 anzugeben. 

• Strassenbau: Fachkompetenz und Erfahrung der Schlüsselper-

son Projektleiter Bauherrenlabor (EK 02.2) 

Nachweis der Erfahrung in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion in 

mindestens einem vergleichbar komplexen Projekt des Verkehrs-Inf-

rastrukturbaus inkl. Tunnel in den letzten 10 Jahren, das den Fachbe-

reich Bauherrenlabor Strassenbau abdeckt. Die Leistungen der 

Schlüsselperson im genannten Projekt müssen zum Zeitpunkt der Of-

fertstellung zu mindestens 50 % erbracht sein.  

Weiteres dazu ist im Dokument C Kap. 3.4 anzugeben. 

• Organisatorische und qualitative Leistungsfähigkeit (EK 03) 

Aktueller Nachweis der Akkreditierung des Labors nach Norm 

ISO/IEC 17025 im offiziellen SAS-Verzeichnis des Schweizeri-

schen Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. 

Nachweis: siehe Dokument C Kap. 3.5 

• Leistungsanteil Subunternehmer (EK 04) 

Maximal 30 % der Leistungen darf durch Subunternehmer erbracht 

werden. 

Nachweis: siehe Dokument C Kap. 3.6 

Als Maximum aller Zuschlagskriterien können 100 Punkte erzielt werden. 

Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgt mit fol-

genden Kriterien: 

Preis des Angebots (ZK 01)  Gewicht 80 % = 80 Punkte 

Referenzen Schlüsselpersonen (ZK 02) Gewicht 20 % = 20 Punkte 

verteilt auf: 

ZK 02.1 PL Bauherrenlabor KuBa  Gewicht 10 % = 10 Punkte 

ZK 02.2 PL Bauherrenlabor StrBa  Gewicht 10 % = 10 Punkte 

Total   100% = 100 Punkte 

Die Bewertung des Zuschlagskriteriums „Preis“ erfolgt gemäss “Hand- 

buch Öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Schwyz“. 

Das preisgünstigste Angebot, das nicht offensichtlich unzulässig ist, er-

hält die maximale Punktzahl (80 Punkte). Angebote ab dem Maximum 

der Bandbreite von 150 % des preisgünstigsten Angebots erhalten 0 

Punkte. 

Zuschlagskriterien 

Preis 
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Folgende Schlüsselpersonen sind für das Projekt vorgesehen:  

• ZK 02.1: Projektleiter Bauherrenlabor Kunstbauten,  

   siehe Dok. C Kap. 4.2.1 

• ZK 02.2: Projektleiter Bauherrenlabor Strassenbau,  

   siehe Dok. C Kap. 4.2.2 

Vorbehaltlich Kündigung und Krankheit können Schlüsselpersonen 

des Beauftragten, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, 

nach Vertragsabschluss nur auf Antrag und mit Zustimmung des Auf-

traggebers ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schlüsselperson 

durch eine gleich qualifizierte Person ersetzt werden. 

Die Zuschlagskriterien Schlüsselpersonen (ZK 02)  

0 =  nicht beurteilbar; keine Angabe 

1 =  sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 

2 =  schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 

3 =  normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den 

       Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 

4 =  gute Erfüllung; qualitativ gut 

5 =  sehr gute Erfüllung, qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag 

       zur Zielerreichung 

Schlüsselpersonen 

Benotung ZK 02  
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2. Projektbeschrieb 

Im folgenden Projektbeschrieb wird nur auf einzelne Punkte einge-

gangen. Weitere Angaben sind den Beilagen und Plänen zu entneh-

men.  

Dem aktuellen Projekt N4 Neue Axenstrasse geht eine langjährige 

Planungsphase voraus. Bereits im Jahr 1986 haben der Bund sowie 

die Kantone Schwyz und Uri dem Ausbau der Nationalstrasse N4 am 

Axen zwischen Ingenbohl und Flüelen grundsätzlich zugestimmt. 

Im Mai 2014 wurde das Ausführungsprojekt dem ASTRA zur Prüfung 

eingereicht; die Zustimmung erfolgte am 29. August 2014. Nach Ein-

reichung des Dossiers beim Eidgenössisches Departement für Um-

welt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK fand vom 15. Okto-

ber bis 13. November 2014 die Öffentliche Planauflage im Rahmen 

des Plangenehmigungsverfahren (PGV) statt. Aufgrund von Einspra-

chen und Projektoptimierungen wurde für Teilbereiche des Projekts 

im Herbst 2015 eine Teilneuauflage durchgeführt. 

Die Plangenehmigung des UVEK wurde am 30. April 2020 verfügt. 

Gegen diesen Entscheid wurde beim Bundesverwaltungsgericht eine 

Beschwerde eingereicht. Auf Antrag der Bauherrschaft wurde der Be-

schwerde für die im folgenden aufgeführten Teilprojekte die aufschie-

bende Wirkung entzogen: 

• Ersatzbiotope Ingenbohl 

• Kabeltrassee Flüelen – Gumpisch 

• Galerie Gumpisch 

• Hilfsbrücke Gumpisch 

Daraufhin wurde im November 2020 mit der Realisierung der Ersatz-

biotope in Ingenbohl begonnen.  

Ausserdem wurde die Ausschreibung der Bauleistungen für einen  

4.1 km langen Abschnitt des Kabeltrassees Flüelen – Gumpisch An-

fang Februar 2021 lanciert.  

Die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ist noch hängig. Ein 

Entscheid wird für den Sommer 2021 erwartet. Dieser Entscheid kann 

anschliessend noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.  

Inhalt der vorliegenden Ausschreibung sind die Laborleistungen 

Prüflabor Bauherr für Kunstbauten und Strassenbau ab SIA-Phase 41 

(Submission) bis zum Abschluss SIA-Phase 53 (Inbetriebnahme) zwi-

schen 2021 und voraussichtlich 2032. 

Aufgrund der unsicheren Terminsituation muss der Mandatsträ-

ger damit rechnen, dass sich in der Leistungserbringung grös-

sere bis grosse Unterbrechungen ergeben. 

Die N4 Neue Axenstrasse Abschnitt Ingenbohl – Gumpisch wird in 

Ingenbohl und Gumpisch an die bestehende Nationalstrasse N4 an- 

geschlossen. Dazwischen liegt die Neubaustrecke mit dem 2‘889 m 

Ausgangslage 

Projektbeschrieb 
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langen Morschacher Tunnel, dem 4‘442 m langen Sisikoner Tunnel 

und dem kurzen Abschnitt der Offenen Strecke Ort, die als Betriebs-

anschluss betrieben wird. 

In Gumpisch ist neben dem Portal des Sisikoner Tunnels der Aus-

fahrtstunnel Gumpisch angeordnet. Er hat eine Länge von 426 m und 

dient als niveaufreier Halbanschluss für die Ausfahrt nach Sisikon von 

Süden aus. 

Der Morschacher und der Sisikoner Tunnel verfügen je über eine 

Röhre und werden im Gegenverkehr betrieben. Unter der Fahrbahn 

befindet sich ein Werkleitungskanal, der auch als Fluchtweg dient. 

Bei beiden Portalen resp. in Portalnähe sind jeweils Lüftungszentra-

len angeordnet. 

Alle drei Tunnels sowie sämtliche Nebenbauwerke (Ausstellbuchten, 

Zentralen, Stollen) werden sprengtechnisch ausgebrochen. Nebst ei-

ner längeren Strecke in Palfriesmergel im Bereich Riemenstaldnertal 

(östlich von Sisikon) liegen die Bauten überwiegend in bautechnisch 

relativ günstigen kalkigen Serien. Das Ausbruchmaterial kann entwe-

der im Projekt selbst wiederverwendet werden oder aber es wird dem 

Markt zur Verfügung gestellt. Der Tunnelausbruch aus dem Sisikoner 

Tunnel wird gänzlich für das Projekt Seeschüttung II im Urnersee ver-

wendet. 

Über weite Teile des Tunnelvortriebs besteht das Risiko, Karstwas-

servorkommen anzufahren. In Ingenbohl ist deshalb für die Ableitung 

der grossen zu erwartenden Bergwassermengen als Option ein sepa-

rater, 1‘231 m langer Entwässerungsstollen zum Vierwaldstättersee 

geplant, welcher mechanisch aufgefahren werden soll.  

Die N4 Neue Axenstrasse erstreckt sich vom Anschluss Ingenbohl 

(km 126+370) bis zum Anschluss Gumpisch (km 135+270) und bein-

haltet folgende Projektelemente: 

• Neubautunnels inkl. Anschlüsse: 

o Anschluss Ingenbohl 

o Morschacher Tunnel 

o Betriebsanschluss Ort 

o Offene Strecke Ort 

o Sisikoner Tunnel 

o Anschluss Gumpisch mit Ausfahrtstunnel nach Sisikon 

• Löschwasserversorgung der Tunnelanlagen 

• Entwässerung 

• Entwässerungsstollen Ingenbohl 

• Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) inkl. Tunnellüftung 

Projektteile 
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3. Gegenstand der Ausschreibung 

Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Mandat des Prüflabors 

Bauherr für Kunstbauten und Strassenbau während der Ausführung 

SIA Phasen 41 (Submission) bis und mit 53 (Inbetriebnahme). Der 

Zeitraum des Mandats erstreckt sich von 2021 bis voraussichtlich 

2031. 

3.1 Grundlage der Arbeiten 

Der Projektleiter und das Projektteam sind in der Lage, die Laborar-
beiten umfassend, termin- und kostengerecht auszuführen. Sie zeich-
nen sich durch Fachkompetenz und Erfahrung bei der gestellten Auf-
gabe aus und sind gewohnt, mit konstanter Qualität auch über lange 
Zeiträume hinweg zu arbeiten. 

Grundlage für das Vorgehen sind die geltenden Richtlinien und Nor-
men der VSS, SIA und SUVA, Normalien und Vorlagen des Tiefbau-
amts Kanton Schwyz sowie weitere Grundlagen. 

Es wird vorausgesetzt, dass den Schlüsselpersonen und den weite-
ren Projektbeteiligten die einschlägigen Normen, Vorschriften, Richt -
linien und Standards bekannt sind. 

Es wird ebenso vorausgesetzt, dass Neuerungen, welche nach dem 
Datum der Ausschreibung erfolgen, berücksichtigt werden und daher 
in Absprache mit dem AG die jeweils gültigen und aktuellen Grundla-
gen bei der Bearbeitung des Projektes angewendet werden. 

Alle erforderlichen Unterlagen werden mit den Ausschreibungsunter-
lagen abgegeben. 

3.2 Projektumfang und Projektabgrenzung 

Das Projekt N4 Neue Axenstrasse ist im Wesentlichen in die nach- 

stehenden Teilprojekte (TP) unterteilt: 

TP 1: Sisikoner Tunnel (mit Ausfahrtstunnel Gumpisch) 

TP 2: Anschlüsse Ort und Gumpisch, mit Dorni und Buggi 

TP 3: Morschacher Tunnel 

TP 4: Anschluss Ingenbohl mit Entwässerungsstollen 

TP 5: Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen Sisikoner Tunnel 

TP 6: Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen Morschacher Tunnel 

TP 7: Markierung, Signalisation, Verkehrsführung Einsatzplanung  

         Sisikoner Tunnel 

TP 8: Markierung, Signalisation, Verkehrsführung Einsatzplanung  

         Morschacher Tunnel 

Die Bearbeitung der Detailprojekte erfolgt in verschiedenen Dossiers.  

Die Bauausführung wird in folgende Hauptbaulose gegliedert: 

Baulos 101: Kabeltrassee Gumpisch und Dorni 

Baulos 105: Voreinschnitt Gumpisch und Buggi 

Baulos 200: Sisikoner Tunnel mit Gegenvortrieb Morschacher Tunnel  

                    und Ausfahrtstunnel Gumpisch 

Aufteilung in Module  

Allgemeines  

Richtlinien und Normen 

Projektunterlagen 

Allgemeines 
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Baulos 202: Voreinschnitt Dorni 

Baulos 301: Anschluss Ort 

Baulos 302: Löschwasserreservoir Schlattli 

Baulos 400: Morschacher Tunnel inkl. Voreinschnitt und Anschluss 

                    Ingenbohl 

Baulos 404: Entwässerungsstollen Ingenbohl 

Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf der Website des 

Projekts: www.axen.ch. 

Der Mandatsträger Bauherrenlabor hat die von den Projektverfassern 

und Spezialisten bereitgestellten Dokumente (Berichte, Pläne, Pro-

gramme etc.) zu kontrollieren und die erforderlichen Dispositionen für 

seine Arbeiten vorzunehmen. Das rechtzeitige Anfordern von Unterla-

gen, Daten und Informationen von den Projektverfassern, der Gesamt-

projektleitung und der Bauleitung ist ebenfalls Teil seines Mandats. 

Administrativ sind die Mandatsträger dem GL unterstellt. Der Kontakt 

zwischen Mandatsträger und der Baustelle erfolgt primär über die 

Bauleitung. Die Mandatsträger sind verpflichtet, mit Bauleitung und 

GL/BHU regelmässigen Kontakt zu pflegen und sich rechtzeitig zu 

vergewissern, dass gegenseitig die aktuellen Daten und Unterlagen 

vorliegen. 

Die Gesamtkoordination wird durch die OBL wahrgenommen. 

Folgende, mit dem Mandat verwandte Leistungen wurden bereits     

oder werden noch für das Gesamtprojekt „N4 Neue Axenstrasse“ se-

parat beauftragt - sie sind nicht Gegenstand der vorliegenden Aus-

schreibung:  

Quellenmonitoring 

Geotechnische und umweltspezifische Untersuchungen  

Kalibrierprüfungen an Hüllrohren erfolgen durch den Baumeister 

Allfällig notwendige Kontakte der Mandatsträger zu den beteiligten 

Ämtern, Gemeinden, Privaten etc. sind mit GL/BHU abzusprechen. 

Die im Rahmen seines Auftrages nötigen Kontakte mit den direkt be-

troffenen Eigentümern und Mietern erledigen die Mandatsträger e i-

genständig und informieren GL, BHU und BL umgehend über spezi-

elle Ereignisse (vgl. auch Kapitel 3.3 Leistungsbeschrieb) 

Gesamtprojektperimeter (8.9 km lang) von UH-KM 126.370 bis UH-

KM 135.270 sowie in Querrichtung bis zu 100 m von der National-

strassenachse bzw. Tunnel- oder Stollenachsen inkl. aller Projektbe-

standteile wie Installationsplätzen, Steinschutzanlagen, Galerien, 

SABA, Lärmschutzeinrichtungen, Stützmauern, Strassen-, Bahn- und 

Gewässerquerungen. In Einzelfällen müssen auch Leistungen aus-

serhalb des Projektperimeters erbracht werden. 

 

Koordination mit Pro-

jektverfasser und Bau-

leitung 

Gesamtkoordination 

Drittmandate 

Kontakte Dritter 

Leistungsperimeter 
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3.3 Leistungsbeschrieb 

• Getreue, sorgfältige und gewissenhafte Projektbearbeitung 

• Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei 

(Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnun-

gen) 

• Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn ge-

setzten Ziele 

• Übernahme einer aktiven Rolle und Mitdenken im Projekt und 

während dessen Realisierung 

• Laufende Analyse der Bedürfnisse des Auftraggebers 

• Unterordnung der eigenen Interessen unter diejenigen des Auf-

traggebers 

• Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den 

Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projekt-

stand, Inbetriebnahme, Kosten, Volumen und Qualität. 

• Kommunikation mit dem Auftraggeber 

• Rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungs-

grundlagen mit Inkenntnissetzung 

• Rechtzeitiges Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für  die 

Projektierung und Realisierung, damit der Auftraggeber „Herr des 

Bauens ist und bleibt“ 

• Rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und 

Oberbauleitung 

• Überwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hin-

sichtlich Qualität, Kosten und Termine 

• Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswe-

sens, des Claimmanagements und des projektbezogenen Quali-

tätsmanagements für sein Mandat 

• Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten 

• Führung eines Projektjournals 

• Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, kantona-

len Vermessungsämtern, Gemeinden und Dritten 

• Auswertung und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Un-

tersuchungen und vorgängigen Projektstufen in seinem Fachbe-

reich 

• Technischer und administrativer Datenaustausch 

• Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente 

auf der Projektplattform 

 

 

 

 

Allgemein 
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Im Wesentlichen ist die Durchführung folgender Prüfungen vorgesehen: 

• Betonprüfungen 

o Prüfung an Festbeton, Betondruckfestigkeit und Elastizitäts-

modul 

o Prüfung an Festbeton, Wasserleitfähigkeit und Chlorwider-

stand 

o Prüfung an Festbeton, Frost- Tausalzwiderstand 

o Frischbetonkontrolle 

• Abdichtungen 

o Prüfung der Porenfreiheit der Grundierung 

o Prüfung der Untergrundvorbereitung 

o Haftzugfestigkeitsprüfung 

o Schälzugfestigkeit 

o Generelle Prüfung der Abdichtung 

 

Grundsätzlich sind alle Qualitätsprüfungen, die in der SN 640 434 "Prüf-

plan für Walzasphalt" und SN 640 440 „Gussasphalt, Konzeption, Ausfüh-

rung, Anforderungen an die eingebauten Beläge" vorgesehen sind, im 

vorliegenden Objekt durchzuführen. Dies beinhaltet im Wesentlichen die 

Durchführung folgender Prüfungen: 

• Mischgut: 

o Hohlraumgehalt-Marshall inkl. Raumdichte, Hohlraumgehalt 

VMA, Hohlraumausfüllungsgrad VFB 

o Bestimmung der Rohdichte 

o Berechnung der Rohdichte 

o Siebanalyse inkl. löslicher Bindemittelgehalt 

o Bindemittelablauftest 

• Bindemittel: 

o Bindemittelrückgewinnung 

o Erweichungspunkt RuK 

o Nadelpenetration nach SN  670 511 

o Penetrationsindex 

o Elastische Rückstellung (für Beläge mit PmB) 

• Bohrkerne: 

o Schichtdicke 

o Rohdichte, Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad je Schicht 

o Schichtverbund nach Leutner 

• Einbaukontrollen: 

o Verdichtungskontrolle mit Isotopensonde 

o Ebenheit in Längsrichtung 

o Griffigkeit 

• Markierung: 

o Griffigkeit 

o Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit 

o Tagessichtbarkeit 

 

Aufgabenstellung  

Betonprüfungen 

Aufgabenstellung  

Prüfung an Belägen 
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• Zusammenstellung und Beurteilung 

o Tägliche tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse 

o Interpretation der Prüfungsresultate 

o Schlussbericht 

 

Im Wesentlichen ist die Durchführung folgender Prüfungen vorgesehen: 

• Materialzusammensetzung 

o Korngrössenverteilung 

o Stoffliche Zusammensetzung 

o Verunreinigungen 

o Sieblinie 

o Frostsicherheit 

 

• Böden, ungebundenen Fundationsschichten, Hinterfüllungen 

o Plattendruckversuche (Planum, Planie, Rohplanie) 

 

Massgebliche Grundlagen des Mandats sind die genehmigten bauteilspe-

zifischen Ausführungs- und Qualitätsvorschriften / Kontrollpläne. Beispiel-

hafte Kontrollpläne finden sich in den Beilagen: 

• h1 Kontrollplan Morschacher Tunnel mit Schwerpunkt Betonprüfungen 

(Kunstbauten) 

• h2 Kontrollplan und h3 Prüfprotokolle Kabeltrasse Flüelen – Dorni* mit 

Schwerpunkt Belagsprüfungen (Strassenbau) 

Die Prüfintensität sowie die Beurteilung der Prüfresultate sind auf die Kon-

trollpläne abzustimmen. Bei Nichterreichen der Sollwerte einer Prüfung ist 

vom Prüflabor eine Empfehlung über die notwendigen Korrekturmassnah-

men abzugeben. 

Reaktionszeit 

Der Beauftragte muss gewährleisten, dass die Laboreinsätze vor Ort mit 

der bauablaufgerechten Reaktionszeit sichergestellt sind. Der Laborein-

satz wird durch die BL aufgeboten. Die zeitlichen Anforderungen sind im 

Dokument C, Kapitel 4 definiert bzw. anzugeben; sie werden Vertragsbe-

standteil. Darüber hinaus sind die nötigen Reaktionszeiten vorgängig mit 

der BL zu regeln. 

Des Weiteren werden Beratungen und die Teilnahme an Sitzungen und 

Besprechungen erwartet. Die Auflistung der zu erbringenden Leistungen 

ist in den beiliegenden Leistungsverzeichnissen ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*derzeit in Ausschreibung 

Aufgabenstellung  

Prüfungen Erdbau,  

Böden,  

Fundationsschichten 

Aufgabenstellung  

Kontrollpläne, 

Reaktionszeit 
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4. Allgemeine Bestimmungen 

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen 

sind integrierender Bestandteil dieser Bewerbung. Sie dienen aus-

schliesslich dem Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt.  

Der Anbieter ermächtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung 

gemachten Angaben zu überprüfen. 

Macht der Anbieter auf allfällige Lücken, Widersprüche und Unklarheiten 

bei der Offertstellung nicht ausdrücklich aufmerksam, obwohl er diese 

aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen hätte erkennen kön-

nen, so ist er nicht berechtigt, die Unklarheiten zu seinen Gunsten aus-

zulegen. 

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein 

Einverständnis mit den Bedingungen des Auswahlverfahrens. 

 

Schwyz, 18.03.2021 

Projektleiter Bauherrschaft 

N4 Neue Axenstrasse 

c/o Tiefbauamt Kanton Schwyz 

Stefan Gielchen, Gesamtleiter Axen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


