Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung Projektorganisation der Auftraggeberin
Anhang 5
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Verkehr und Stadtgriin

Bauherrengemeinschaft
Tiefbauamt der Stadt Bern (TAB)
BERNMOBIL (BEM)
Anspruchsgruppen Lenkungsausschuss (LA) Offentlichkeitsarbeit
Fachstellen / Dritte Entscheide
Simon Biihler TAB Informations- und Pressedienste
Verkehr René Schmied BEM Martin Lehmann TAB
Fussverkehr Rolf Meyer BEM
Pro Velo |
ACS, VCS, RVK Zuarbeit Externe Kommunikationsfirma
Entsorgung, Taxi Projektteam (PT) vakant
Interessenverbénde / Reto Beer TAB, Vorsitz
Offentlichkeit / Verbinde Brigitte Gamperle TAB (Stv.)
Behindertenverband Sergio Rizzoli BEM Bauherrenunterstiitzung / Priifingenieur
Gewerbeverbande Tobias Ganz BEM
Veranstaltungen Reto Adamina iag (BHU) Reto Adamina ingenta (iag)
Gewerbepolizei Gesamtleitung Fahrbahningenieur Egidio Gambardella ingenta (iag)
Gesamtleitung Briickeningenieur
Werke Pflichtplaner nach Bedarf
ewb
Swisscom, Sunrise, UPC Drittprojekte
Oberbauleitung (OBL)
Fachstellen Dr néi Breitsch, Baulos 2
TSV Verkehrsplanung Reto Beer TAB Zweite Tramachse
TAB FB Kunstbauten Tobias Ganz BEM Gesamtsanierung Schanzlibriicke
TAB Siedlungsentwésserung Egidio Gambardella iag (BHU) Tram Bern Ostermundigen
TAB Strassen und Briicken Gesamtleitung Chefbauleiter
TAB P+R HWS Gesamtleitung Fachplaner nach Bedarf
TAB FB Klima Unternehmer / Werke nach Bedarf
TAB VM/VT Pflichtunternehmer/-lieferanten
Kt. Tiefbauamt / Fischerei Lieferant Gleisoberbausystem
Denkmalpflege Fahrleitungsbau
Amt fir Umweltschutz
Pflichtplaner
Sicherheitsdienste Verkehr: Definition Briickenquerschnitt
Kantons-/ Stadtpolizei Gesamtleitung (GLT) Verkehr: Verkehrfiinrung értlich/grossraumig
Feuerwehr / Sanitat | Koord. | Koordination Vermessung: Allgemein und Gleisbau
Gesamtleiter entweder / TPL Fahrbahn / Briicke Mitarbeit Fahrleitung: Maste, Fahrleitung, Beleuchtung
Weitere Gesamtleiter Stv. oder  TPL Briicke / Fahrbahn | Abstimmung
Anrainer, usw. Chefbauleiter Integration Spezialisten
Akustik / Erschitterung
Streu-/Kriechstrom, Bimetallkorrosion
Bausitzung
Teilprojekt Teilprojekt Bauleitung
"Fahrbahningenieur" "Briickeningenieur"
TPL Fahrbahn TPL Briicke Chefbauleiter
6BL
Fachbauleitung
TAB /BEM / BHU nach Bedarf
Werke nach Bedarf
Signalisation / Markierung
Umleitung und Definitiv (TAB)
I |
Bauunternehmer Gleisbau Fahrleitungsbau
Baumeisterarbeiten BERNMOBIL BERNMOBIL
Controlling / Qualitat Spezialisten
Controlling Kosten, Termine
Arbeitssicherheit !
Generelle Qualitatskontrollen % !
|
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QM Gleisoberbausystem o Subunternehmer Lieferant vollverg. Subunternehmer
Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Lieferanten Gleisoberbausystem Lieferanten
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