
Beschaffung vollvergossenes Gleisoberbausystem für Gleiserneuerung Kornhausbrücke Bern

Schnittstellenmatrix für das Gleisoberbausystem

Leistungsbeschrieb Beteiligte und relevanten Rollen Bemerkungen
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Allgemeine Baustelleninstallation
Absperrungen, Schutzmassnahmen vor Meteorwasser, 
Zelt (Schutzdach) usw.

M M V, K I A

Rückbau Oberbau

Schienen M V, K A

Belag M V, K A

Querfugen (Brückendilatationen) M V, K A

Tragwerksabdichtung M V, K A

Entwässerung M V, K A

Trassierung auf Tragwerksplatte

Betonoberfläche vorbereiten (Abtrag) M M V, K A Inkl. Schliessen von Löcher in Tragwerksplatte

Schienenvertiefungen erstellen (Abtrag) M V, K M, K A

Vermessung M, K Vermessungsspezialist

Erstellung Deckenbuch M M V, K I Berücksichtigung Erdungs-, Entwässerungskonzept usw.

Einbau Querfugen (Brückendilatationen) M M V, K I A

Betoninstandstellung / Reprofilierung M I V, K I A

Stahlkanalunterguss

Engineering M, K M, K V

Lieferung M, K A

Einbau A K K M Abschalung durch BAUM

Stahlkanal inkl. Lastübertragung auf Brückenplatte

Engineering M, K M V

Herstellung I, K A

Lieferung M, K A

Einbau A K K M Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Verankerung Stahlkanal in Brückenplatte M V, K M, K A

Engineering M, K M V

Herstellung I A

Lieferung M, K A

Einbau A M, K K M Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Entwässerungsanschlüsse ab Gleisentwässerung M V, K A

Schienen (53R10) 

Engineering M, K K V Definition Stahlgüte u. Schweissverfahren durch vvGos-A

Lieferung A, K I

Einbau inkl. Schweissarbeiten A K K Vermessungsarbeiten durch BEM

Schienenauszugsvorrichtungen inkl. Revisionskästen

Engineering M, K M V

Herstellung I, K A

Lieferung M, K A

Einbau inkl. Schweissarbeiten A K K M Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Ausrichten des Stahltrogs und der Schienen

Engineering M, K I V

Ausführung A K

Dämmung und Vergussmaterial im Stahlkanal

Engineering M, K M V Kontrolle durch Experten / Spezialisten

Lieferung M, K A

Einbau A K

Tragwerksabdichtung (Schnittstelle Stahlkanal)

Planung (Anschluss an Stahlkanal) M, K M V, K M

Lieferung K A

Einbau M I K A

Belagsarbeiten (Schnittstelle Belag)

Planung (Fugenverguss zur Deckschicht) M, K I V, K I

Lieferung K A

Einbau M I K A

Übergang 53R10 / 60R1 beim Brückenwiderlager

Planung V, K V, K M Planung: vvGos (Brücke) und GLT (Tramtrog WL)

Lieferung A, K I

Einbau A, K I Übergang im Bereich Widerlager / Schleppplatte

Allgemeiner Tiefbau Brückenübergang M V, K A

TAB = Tiefbauamt Stadt Bern
BEM =  BERNMOBIL
GLT = Gesamtleitung (Projektingenieur)
vvGos = vollvergossenes Gleisoberbausystem - edilon)(sedra
BAUM = Baumeister

V = Verantwortlich (Engineering)
A =  Ausführung (Realisierung)
M = Mitarbeit
K = Kontrolle (Einbauüberwachung inkl. Dokumentation)
I = Information

(Reihenfolge als möglicher Bauablauf in Bezug auf ein 
vollvergossenes Gleisoberbausystem)

Anbaukästen (Entwässerungs-, Gleisanschlusskästen)

Um einen Gesamtüberblick zu erhalten sind hier alle beteiligten und relevanten Rollen für die vorligende Submission dargestellt.

Die Matrix ist nicht abschliessend. Sie ist situativ und individuell je nach Fall anpassbar.
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