Beschaffung vollvergossenes Gleisoberbausystem fiir Gleiserneuerung Kornhausbriicke Bern

SERNMOBIL

Schnittstellenmatrix fir das Gleisoberbausystem

Um einen Gesamtulberblick zu erhalten sind hier alle beteiligten und relevanten Rollen fiir die vorligende Submission dargestellt.

TAB = Tiefbauamt Stadt Bern
BEM = BERNMOBIL
GLT = Gesamtleitung (Projektingenieur)

vvGos = vollvergossenes Gleisoberbausystem - edilon)(sedra

BAUM = Baumeister

V = Verantwortlich (Engineering)
A = Ausfiihrung (Realisierung)

M = Mitarbeit
K = Kontrolle (Einbauliberwachung inkl. Dokumentation)
| = Information

Die Matrix ist nicht abschliessend. Sie ist situativ und individuell je nach Fall anpassbar.

Leistungsbeschrieb

Beteiligte und relevanten Rollen

Bemerkungen

(Reihenfolge als méglicher Bauablauf in Bezug auf ein
vollvergossenes Gleisoberbausystem)

TAB

BEM

GLT

vvGos

BAUM

Allgemeine Baustelleninstallation
Absperrungen, Schutzmassnahmen vor Meteorwasser,
Zelt (Schutzdach) usw.
Riickbau Oberbau
Schienen
Belag
Querfugen (Briickendilatationen)
Tragwerksabdichtung
Entwésserung

Trassierung auf Tragwerksplatte
Betonoberflache vorbereiten (Abtrag)
Schienenvertiefungen erstellen (Abtrag)
Vermessung
Erstellung Deckenbuch
Einbau Querfugen (Briickendilatationen)
Betoninstandstellung / Reprofilierung

Stahlkanalunterguss
Engineering
Lieferung
Einbau

Stahlkanal inkl. Lastiibertragung auf Briickenplatte
Engineering
Herstellung
Lieferung
Einbau
Verankerung Stahlkanal in Briickenplatte

Anbaukasten (Entwéasserungs-, Gleisanschlusskasten)
Engineering
Herstellung
Lieferung
Einbau
Entwasserungsanschliisse ab Gleisentwasserung

Schienen (53R10)
Engineering
Lieferung
Einbau inkl. Schweissarbeiten

Schienenauszugsvorrichtungen inkl. Revisionskésten
Engineering
Herstellung
Lieferung
Einbau inkl. Schweissarbeiten

Ausrichten des Stahltrogs und der Schienen
Engineering
Ausflihrung

Dammung und Vergussmaterial im Stahlkanal
Engineering
Lieferung
Einbau

Tragwerksabdichtung (Schnittstelle Stahlkanal)
Planung (Anschluss an Stahlkanal)
Lieferung
Einbau

Belagsarbeiten (Schnittstelle Belag)
Planung (Fugenverguss zur Deckschicht)
Lieferung
Einbau
Ubergang 53R10 / 60R1 beim Briickenwiderlager
Planung
Lieferung
Einbau
Allgemeiner Tiefbau Briickeniibergang
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Inkl. Schliessen von Lécher in Tragwerksplatte

Vermessungsspezialist
Berlicksichtigung Erdungs-, Entwésserungskonzept usw.

Abschalung durch BAUM

Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Definition Stahlglte u. Schweissverfahren durch vwGos-A

Vermessungsarbeiten durch BEM

Erstellen Bohrungen durch BAUM, falls notwendig

Kontrolle durch Experten / Spezialisten

Planung: vwGos (Briicke) und GLT (Tramtrog WL)

Ubergang im Bereich Widerlager / Schleppplatte
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