
Kornhausbrücke Bern: Gleisersatz und Sanierung 
Anhang 5

 Projektorganisation der Auftraggeberin   

Bauherrengemeinschaft

Tiefbauamt der Stadt Bern (TAB)
BERNMOBIL (BEM)

Anspruchsgruppen Lenkungsausschuss (LA) Öffentlichkeitsarbeit
Fachstellen / Dritte

Simon Bühler TAB Informations- und Pressedienste
Verkehr René Schmied BEM Martin Lehmann TAB
Fussverkehr Rolf Meyer BEM
Pro Velo
ACS, VCS, RVK Externe Kommunikationsfirma
Entsorgung, Taxi Projektteam (PT) vakant

Interessenverbände / Reto Beer TAB, Vorsitz
Öffentlichkeit / Verbände Brigitte Gämperle TAB (Stv.)
Behindertenverband Sergio Rizzoli BEM Bauherrenunterstützung / Prüfingenieur
Gewerbeverbände Tobias Ganz BEM
Veranstaltungen Reto Adamina iag (BHU) Reto Adamina ingenta (iag)
Gewerbepolizei Gesamtleitung Fahrbahningenieur Egidio Gambardella ingenta (iag)

Gesamtleitung Brückeningenieur
Werke Pflichtplaner nach Bedarf
ewb
Swisscom, Sunrise, UPC Drittprojekte

Oberbauleitung (OBL)
Fachstellen Dr nöi Breitsch, Baulos 2
TSV Verkehrsplanung Reto Beer TAB Zweite Tramachse
TAB FB Kunstbauten Tobias Ganz BEM Gesamtsanierung Schänzlibrücke
TAB Siedlungsentwässerung Egidio Gambardella iag (BHU) Tram Bern Ostermundigen
TAB Strassen und Brücken Gesamtleitung Chefbauleiter
TAB P+R HWS Gesamtleitung Fachplaner nach Bedarf

TAB FB Klima Unternehmer / Werke nach Bedarf

TAB VM/VT Pflichtunternehmer/-lieferanten
Kt. Tiefbauamt / Fischerei Lieferant Gleisoberbausystem
Denkmalpflege Fahrleitungsbau
Amt für Umweltschutz

Pflichtplaner
Sicherheitsdienste Verkehr: Definition Brückenquerschnitt

Kantons-/ Stadtpolizei Gesamtleitung (GLT) Verkehr: Verkehrführung örtlich/grossräumig

Feuerwehr / Sanität Koord. Vermessung: Allgemein und Gleisbau

Gesamtleiter TPL Fahrbahn / Brücke Fahrleitung: Maste, Fahrleitung, Beleuchtung

Weitere Gesamtleiter Stv. TPL Brücke / Fahrbahn

Anrainer, usw. Chefbauleiter Spezialisten
Akustik / Erschütterung
Streu-/Kriechstrom, Bimetallkorrosion

Bausitzung

Teilprojekt Teilprojekt Bauleitung
"Fahrbahningenieur" "Brückeningenieur"
TPL Fahrbahn TPL Brücke Chefbauleiter

öBL
Fachbauleitung
TAB / BEM / BHU nach Bedarf
Werke nach Bedarf

Signalisation / Markierung
Umleitung und Definitiv (TAB)

Bauunternehmer Gleisbau Fahrleitungsbau
Baumeisterarbeiten BERNMOBIL BERNMOBIL

Controlling / Qualität Spezialisten
Controlling Kosten, Termine

Arbeitssicherheit

Generelle Qualitätskontrollen

QM Gleisoberbausystem Subunternehmer Lieferant vollverg. Subunternehmer
Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Lieferanten Gleisoberbausystem Lieferanten
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Entscheide

Koordination

Zuarbeit

Mitarbeit

Abstimmung

Integration

entweder /
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