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Bahnhof Jegenstorf 2025 Anhang A21 

Organisationsprinzip Planung Phasen 31-53, angelehnt an SIA 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerteam 

 

Planergemeinschaft 

Bauherr 

Gesamtleiter 

Fachplaner Fachplaner Spezialist Spezialist 

Berater 

Verträge 

 

Leitung, Koordination und Weisungsbefugnis 

 Leitung, Koordination und terminliche Weisungsbefugnis 

 

Verträge und technische Weisungsbefugnis 

 

Dritte 

Leitung 

 Koordination in Absprache mit dem Bauherrn 
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Fachplaner Spezialist Fachplaner Spezialist 

• Fahrbahn 

• Tiefbau 

• Konstruktiver Ingenieurbau 

• Bahnzugang und Architektur 

o Architekt 

o Landschaftsarchitekt 

• Umwelt 

• Vermessung 

• Trassierung 

• Umweltspezialisten 

• Sicherungsanlagen 

• Fahrleitung 

• Niederspannungs- und Tele-

komanlagen 

• Personenhydraulik 

• Geologie 

• Spez. Umweltexperten 

(Lärm, Erschütterungen, etc.) 

• Prüfingenieure / Sachver-

ständige 

• andere 

Dritte 

• Behörden 

• Werkleitungseigentümer 

• Landeigentümer 

• weitere 


