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1. Allgemeines 

1.1. Allgemeine Ausgangslage 

 
Abbildung 1: Abbildung Ist-Zustand 

 

 
Abbildung 2: Abbildung Soll-Zustand 

 

Im Bereich der Ausfahrt des Bahnhof Giesshübels in Richtung Selnau wird (etwa auf Höhe des 
Google Gebäudes) ein neuer Spurwechsel gebaut. Die Gleisfreimeldung und die Signalisierung 
werden an die neue Gleisanlage angepasst. 

1.2. Projektziel und Qualitätsschwerpunkte 

Folgende übergeordnete Qualitätsschwerpunkte sind während aller SIA-Phasen zu berücksichtigen: 

 Einhaltung der gültigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften 

 Sicherstellung des Bahnbetriebs während der Ausführungsarbeiten 

 Einhaltung der vorgeben Qualitätskontrollen während der Ausführung 

 Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien 

 Einhaltung der notwendigen Anforderungen bezüglich Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und 

Sicherheit in der Betriebsphase der Anlagen 

2. Projektumfang 

2.1. Bauprojekt 

Der Projektumfang, der Projektperimeter und die geplanten Anpassungen an der Sicherungsanlage 

sind aus dem Technischen Bericht des Auflageprojekts 

03_2_SZU_Spurwechsel_Google_SA_TeBe_SiBer_1.1 und dem Signal- und Situationsplan 

03_3_SZU_Spurwechsel_Google_SA_Signal- und Situationsplan ersichtlich.  

2.2. Termine 

Es gelten die Termine gemäss Dokument 03_1_8243_Spw_Google_Planungsprogramm_1-5.  
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3. Leistungsbeschrieb 

3.1. Phasenunabhängige Aufgaben 

Die Leistungen umfassen alle im SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 und 3 aufgeführten 

Grundleistungen über alle beauftragten Phasen. 

3.2. Projektspezifische Leistungen 

Folgende Aufzählung ist nicht abschliessend: 

 Einbinden der neuen Weichen in die Innenanlage und Verbindung mit der Aussenanlage.  

 Projektierung und Realisierung der zusätzlichen Fahrstrassen gemäss Technischem Bericht. 

 Projektierung und Realisierung der angepassten Fahrstrassen gemäss Technischem Bericht. 

 Einbindung der neuen Elemente der Gleisfreimeldeeinrichtung in das Stellwerk gemäss 

Technischem Bericht. 

 Projektierung und Realisierung der zusätzlichen Not- und Hilfsbedienungen gemäss Technischem 

Bericht.  

 Lieferung und Montage von 2 Weichenlaternen. 

 Montage von 2 Weichenmotoren und 2 Weichenverschlüssen. 

 Demontage der alten Gleisisolierungen (Innen- und Aussenanlage) 

 Montage der neuen Achszähler (Innen- und Aussenanlage) 

 Anpassung von Hauptsignal A 102 und Vorsignal A* 102 (zusätzlicher Fahrbegriff), Ersatz der 

Signale wenn notwendig.  

 Projektierung und Ausführung von allenfalls notwendigen HTA-Massnahmen. 

o 69_HTA_2.7 

o 69_HTA_3.1 

o 69_HTA_6.3 

o 69_HTA_6.19 

o 69_HTA_6.20 

o 69_HTA_6.25 

o 69_HTA_6.27 

o 69_HTA_8.4 

o 69_HTA_8.14 

o 69_HTA_8.15 

o 69_HTA_8.16 

 Anpassung des Automatischen Betriebs (AB). 

 Anpassungen des Stellpultes (Domino-Pult). 

 Anpassungen an den Zugbeeinflussungssysteme (ETCS L1 LS und Signum) 

 Kabelerschliessung. 

 Koordination mit dem Gesamtprojekt «8243 Spurwechsel Google». 

 Koordination mit der Ergänzung des Leitsystems (Command 900). 

 Koordination mit der Anpassung der Weichenheizungen.  

 Erstellung S-Plan, Übersichtsplan, Kabelplan (inkl. KV) und weitere SA-Pläne 

 Erstellung / Anpassung komplette Anlagedokumentation (Gemäss I-50006) 
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 Erstellen / Beauftragen der Sachverständigenprüfung Phase Realisierung (SvP-R) für die 

Sicherungsanlage 

 Stellen der Sicherheitsleistungen (Sicherheitschef ist in die Einheitspreise einzurechnen, 

Sicherheitswärter und Vorwarner sind stundenweise auszuweisen). 

 Koordination der Inbetriebnahme und der Abnahme durch die SZU. 

Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und Schnittstellenkoordination zwischen Anbieter und SZU 

sind im Angebot zu berücksichtigen.  


