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1. Zusammenfas-

sung

1.1

1.2

1.3
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Eschlikon

Eingebettet in sanfte, bewaldete Hiigel hat sich Eschlikon in den
letzten Jahren sehr stark gewandelt. Einst ein vertraumtes Bauern-
dorf, heute — dank der ruhigen, attraktiven Lage — eine moderne
und lebenswerte Gemeinde mit rund 4500 Einwohner. Optimale
Verkehrsanbindung, ideale Einkaufsmdglichkeiten, viele Arbeits-
platze und ein reiches kulturelles Leben tragen viel zur weiteren
Entwicklung bei. Dazu gehdért auch eine moderne Schule, welche
immer wieder dank innovativen Ansatzen neue Pfade in der Ver-
mittlung von Lerninhalten zu gehen bereit ist.

Ausgangslage

Die Volksschulgemeinde Eschlikon hat mittels Arbeitsgruppen
unter dem Projekttitel Strategische Schulraumplanung SSP 2012
— 2022 verschiedene infrastrukturelle Entwicklungsszenarien fur
den Schulstandort Eschlikon erarbeitet. In Zusammenarbeit mit
einem externen Planerbiro wurden die einzelnen Bauten in Be-
zug zum Substanzwert und Entwicklungspotential analysiert und
ausgewertet. In den vergangenen Jahren wurden darauf aufbau-
end die Sekundarschule erweitert und erneuert, der Bau einer
neuen Sporthalle ist im Gange und die Sanierung der Mehr-
zweckhalle Bachelacker steht in diesem und nachsten Jahr auf
dem Programm.

Aufgrund der stetig wachsenden Schulerzahlen soll nun auch
der Kindergarten- und Primarschulcampus am Kwant — beste-
hend aus dem Schulhaus Blumenau, dem Schulhaus Bahn-
hofstrasse, dem Kindergarten Blumenau und dem Schulhaus-
Haldenweg (Mietliegenschaft) revitalisiert, saniert und erweitert
werden.

Projektwettbewerb

Die thematische Aufgabenstellung des Projektwettbewerbs beim
Primarschulhaus Blumenau umfasst den Teilersatzbau fiir einen
neuen Klassen- und Schultrakt. Dieser soll anstelle des beste-
henden Mitteltraktes und der kleinen Turnhalle (Rickbau) entste-
hen, welcher auf dem bestehenden und zu erhaltenden Sockel-
geschoss aufbaut. Die unmittelbar angrenzende Freiraumgestal-
tung ist in die Aufgabenstellung miteingeschlossen.

Der aus den 50er-Jahren stammende Osttrakt soll erhalten blei-
ben, da er Uber eine gute Bausubstanz und auch weiterhin Gber
einen hohen Nutzwert verflgt.

Nach Abschluss der Projektrealisierung des Projektes Teilersatz-
bau Schulhaus Blumenau soll der bestehende Osttrakt sowie
das bestehende Sockelgeschoss in Etappen sanft saniert und so
mit einem ressourcenschonenden, wirtschaftlichen und pragma-
tischen Ansatz fir die klnftige Nutzung revitalisiert werden. Der
Osttrakt bleibt wahrend der ganzen Planungs- und Bauphase in
Betrieb.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Sockelgeschoss
werden ab dem Jahr 2025 die schulergédnzenden Tagesstruktu-
ren (Tragerschaft: Politische Gemeinde Eschlikon) integriert.

Nach Abschluss der strategischen Planung und der Vorstudie /
Testplanung (Verfasser: buffoni bihler ag) kam die Schulbehérde
der VSG Eschlikon zum Schluss, dass trotz des eng gesteckten
Perimeters die Durchfiihrung eines Projektwettbewerbs fir Archi-
tekten (im selektiven, anonymen Verfahren) mit maximal 8-10 Teil-
nehmern der fir die VSG Eschlikon beste Weg zur Projektfindung
darstellt. Im Anschluss daran soll das Projekt im Rahmen eines
Vorprojektes im ersten Halbjahr 2022 konkretisiert und als Rah-
menkreditprojekt dem Stimmbirger Ende September 2022 zur Re-
alisierung beantragt werden.
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Die basierend auf der favorisierten Vorstudien-Disposition Nr. 08
prognostizierten Grobkosten BKP 1-9 belaufen sich fir den Ersatz-
bau auf rund CHF 6.7 Mio. (Genauigkeitsgrad +/- 25%, inkl. 7.7%
MwsSt. [BKP 2+4 = CHF 5.0 Mio., exkl. MWST]). Die Kosten fiir die
Sanierung des bestehenden Osttraktes / Sockelgeschoss sind da-
rin nicht enthalten.

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben des Submissionsgesetzes, des
approximativen Auftragswerts sowie der zu erwartenden Investiti-
onsgrosse wird die Planerevaluation in Form eines Projektwettbe-
werbs im Staatsvertragsbereich erfolgen, da aufgrund der prognos-
tizierten Auftragssumme der entsprechende Schwellenwert fur
Dienstleistungsauftrage iberschritten wird.

Es ist beabsichtigt, dass das siegreiche Architekturburo fir die
nachtragliche Sanierung des Osttraktes (Sockelgeschoss: schuler-
ganzende Tagesstrukturen / Erd- und Obergeschoss: Schultrakt)
mit einem Zusatzauftrag betraut wird. Dies ist jedoch nicht Be-
standteil der vorliegenden Ausschreibung und Aufgabenstellung.
Aus betrieblichen und budgettechnischen Griinden ist die sanfte
Sanierung des Osttraktes zeitlich etappiert angesetzt.

Im Rahmen eines Projektwettbewerbs fur Architekten wird eine L6-
sung gesucht, die mit ihrer hohen betrieblichen, funktionalen und
architektonischen Qualitét zu tberzeugen vermag.

Dabei wird vorausgesetzt, dass sich der zu wahlende pragmatische
Lésungsvorschlag — auch hinsichtlich der finanziellen Gegebenhei-
ten - ortsbaulich und atmospharisch gut in die bestehende Situa-
tion integrieren kann und dabei die bestehenden aussenrdumlichen
Qualitéten (insbesondere Innenhofsituation) berticksichtigt und ver-
bessert.

Es wird Wert auf innovative, nachhaltige und einfache Konzepte
(Raum, Statik, Haustechnik) mit hohen Nutzwertanspruch, entspre-
chender Bauweise und einem sorgsamen Umgang mit Energie
(Minergie-Standard) und Ressourcen (nachhaltige, lokal nachwach-
sende Baumaterialien / sparsamer Landverbrauch) und unterhalts-
arme, langlebige Konstruktionen gelegt. Die Auftraggeberschaft
zeigt sich bezuglich einer Holz(element)bauweise offen und sieht
darin Vorteile in einer kiirzeren Bauzeit.
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Standort

Perimeter

TEIL 1 | AUFGABENSTELLUNG

21 Situation

KIGA
Blumehau

SH -
, Blumenau ;
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P . SH
"fﬁ \'\ Bahnhof-

Abbildung 1: Standort/IST-Situation, Orthofoto

3.1 Projektwettbewerbsperimeter

Abbildung 2: Projektwettbewerbsperimeter

Der Projektwettbewerbsperimeter fiir die vorliegende Aufga-
benstellung ist relativ eng gefasst. Zum einen, weil man in Rich-
tung Osten zwischen Schulhaus Blumenau und Schulhaus
Bahnhofstrasse den bestehenden Aussenraum nicht weiter ein-
schranken moéchte, zum andern soll der Sportrasen auf der
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4. Bestand,
Bebauungsab-
sicht,
Vorstudie

4.1
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Westseite nicht verkleinert werden. Des Weiteren ist im Siiden

auf dem privaten Spring-Areal eine Wohn- und Geschéaftslber-

bauung (mit Gestaltungsplanpflicht) in mittelfristiger Zukunft ge-
plant.

Der submissionsrechtliche Perimeter fiir das vorliegende Ver-
fahren umfasst die Parzelle Nr. 76 (jedoch exklusiv dem Schulhaus
Bahnhofstrasse), welche sich im Eigentum der Volksschulge-
meinde Eschlikon befindet. Das Grundstiick liegt in der Zone fur
Offentliche Bauten und Anlagen.

Der submissionsrechtliche Perimeter ist bewusst grossziigig ge-
wabhlt, weil ggf. im Nachgang zur Realisierung des zurzeit vorgese-
henen Projektes diverse kleinere Bauten und Anlagen (bspw. Gera-
teschuppen, Garagen, WC-Anlage, Sanierung best. Osttrakt / So-
ckelgeschoss SH Blumenau, etc.) zusatzlich mit dem siegreichen
Architekten geplant und realisiert werden konnten. Mit der Defini-
tion des submissionsrechtlichen Perimeters ist die Grundlage gege-
ben, dass fur mogliche Zusatzauftrage kein separates Planer-
evaluationsverfahren durchgefiihrt werden muss.

Bestehende Anlage / Primarschule am Kwant

Die Primarschule am Kwant in Eschlikon setzt sich aus den drei
Schulhdusern Blumenau, Bahnhofstrasse und Haldenweg (Miet-
objekt) sowie dem Kindergarten Blumenau zusammen.

Das denkmalgeschutzte Schulhaus Bahnhofstrasse soll zeitnah
saniert und innenraumlich erweitert werden. Der Kindergarten
Blumenau bleibt bis auf weiteres unverandert bestehen.

Das beststehende Schulhaus Blumenau stammt urspringlich
aus den 50er-Jahren, wurde aber mehrfach verandert und sa-
niert. Der Bestand gliedert sich in einen (inkl. Sockelgeschoss)
dreigeschossigen Osttrakt (Schulrdume), in einen ebenfalls drei-
geschossigen Mitteltrakt (Eingangshalle, Nasszellen, Infrastruk-
tur, Lehrerdume) und einer kleinen, westlich angegliederten
Turnhalle.

Die vorhandene Bausubstanz des dreigeschossigen Osttraktes
ist intakt und hat aufgrund der bestehenden Raumstruktur und
Geschosshohen auch noch auf lange Sicht einen hohen Nutz-
wert. Dasselbe gilt fur das gesamte Sockelgeschoss.

Der Mitteltrakt weist im Erdgeschoss die Eingangshalle, den Zu-
gang zum Innenhof sowie Nasszellen und Garderoben fiir die
bestehende Turnhalle auf. Die Garderoben werden inskunftig mit
dem Wedfall der Turnhalle nicht mehr benétigt.

Das Obergeschoss beinhaltet die Rdumlichkeiten fur die Lehrer-
schaft (Pausenraum, Vorbereitungs-, Kopier- und Lagerrdume);
diese sind in jeder Hinsicht nicht mehr zeitgemass.

Die Turnhalle (Westtrakt) wird inskinftig nicht mehr benétigt, da
zurzeit auf dem Schulareal Eschlikon eine neue Doppelsport-
halle erstellt wird. Dahingehend ist ein Riickbau zugunsten von
neuem Schulraum mehr wie legitim.
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Abbildung 3: Bestand Sockelgeschoss

Abbildung 4: Bestand Erdgeschoss

Legende bestehende Anlage:

Turnhalle (Westtrakt)

Eingangshalle, Nasszellen (Mitteltrakt)

Schulraume (Osttrakt)
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4.2

4.3

Abbildung 5: Bestand Obergeschoss

Bediirfnis neuer Schulraum: Bebauungsabsicht

Seitens der Primarschule besteht aufgrund der wachsenden
Schiilerzahlen das Beduirfnis nach zusatzlichem Schulraum. Da
sich auf dem Areal eine neue Sporthalle in Bau befindet und der
Lehrerbereich sowie die Erschliessung nicht mehr zeitgemass
sind, kdnnen die bestehende Turnhalle und der Mitteltrakt zu-
gunsten eines Ersatzbaus weichen.

Der dreigeschossige Osttrakt soll vollumfanglich in seiner Struk-
tur (exkl. bestehende Vertikalerschliessung) erhalten bleiben, da
das bisherige Raumkonzept auch weiterhin zukunftsgerichteten
Schulraum zulésst und die Bausubstanz intakt ist. Es ist damit
weiterhin ein hoher Nutzwert gegeben.

Das bestehende Sockelgeschoss soll ebenfalls vollumfanglich
erhalten werden, da dieses einerseits inskunftig fur die schuler-
ganzenden Tagesstrukturen genutzt werden soll (zurzeit befin-
den sich diese Nutzung ebenfalls im Schulhaus Haldenweg), an-
dererseits auch um die Kosten massvoll zu halten.
Anpassungen an der bestehenden Erschliessung (insbesondere
aufgrund einer ggf. Neuplatzierung der Treppe und Einbau eines
neuen Liftes) und den angrenzenden Bereichen bleiben vorbe-
halten, wenn damit ein nachhaltiger Mehrwert erzielt werden
kann.

Nachtragliche Sanierung Osttrakt / Sockelgeschoss

Aus budgettechnischen und betrieblichen Uberlegungen soll der
Osttrakt inkl. komplettem Sockelgeschoss nachtraglich
ressourcenschonend, pragmatisch und mit einem wirtschaftli-
chen Einsatz der Mittel saniert werden.

Die Sanierung der Schulrdume im Osttrakt, welcher auf EG/OG-
Niveau mit Spezialunterrichtsraumen und dem Lehrerbereich
kiinftig belegt werden soll, beschrankt sich auf den Einbau von
Leichtbauwanden, auf Auffrischung der Oberflachen, geringflgi-
gen Anpassungen der Haustechnik, einem Fensterersatz sowie
Erneuerung der betrieblichen Schulinfrastruktur (Ausstattung,
Moblierung). Die Aussenhiille soll bis auf weiteres nicht veran-
dert werden. Eine Ertlichtigung der Aussenhlle — abgesehen
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4.4

4.5
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von neuen Fenstern — ist aus oekologischen und oekonomischen
Griinden nicht zielfihrend. Méglicherweise werden jedoch die
Fassaden farblich an den neuen Teilersatzbau im Nachgang an-
geglichen.

Im Rahmen des Projektwettbewerbs sind Ansétze fiir den Teiler-
satzbau gesucht, welchen diesen Umstanden Rechnung tragen.

Das Sockelgeschoss soll inskiinftig die Raumlichkeiten der
schulerganzenden Tagestrukturen beinhalten und nach wie vor
von Siden ihren Zugang haben. Dahingehend sind analoge Sa-
nierungen wie in den Schulrdumen des Osttraktes vorgesehen.
Zudem soll eine Verpflegungsinfrastruktur (Kiche, Vorrats-
raume) realisiert werden. Die baulichen Veranderungen sollen
ohne oder nur mit geringfiigigen strukturellen Eingriffen erfolgen.

Diese Sanierung ist nicht Bestandteil des Projektwettbewerbs.

Vorstudie / Testplanung

Aus diesen o.g. Uberlegungen wurde eine Vorstudie / Testplanung
durchgefiihrt, welche die planerischen Grundgedanken raumlich
erfasst. Die Testplanung / Vorstudie Var. 08 liegt der Ausschrei-
bung bei.

Fussabdruck Ersatzbau

Der Ersatzbau soll aus Sicht der Auftraggeberin méglichst auf der
Grundflache des bestehenden Sockelgeschosses aufbauen, um ei-
nerseits den Landverbrauch nicht zu Lasten des Freiraumes /
Sportplatzes auszudehnen und andererseits das Neubauvolumen
moglichst kompakt (Kosten) zu halten. Zugunsten einer besseren
Lésung kann dieser Grundsatz geringfiigig verletzt werden.

In Bezug zum resultierenden Fussabdruck sind daher keine weite-
ren Einschréankungen vorgegeben, verbunden mit der auftraggeber-
seitigen Erwartung, dass haushélterisch mit den Mitteln umgegan-
gen wird. Der definierte Bearbeitungsperimeter fir den Projektwett-
bewerb bleibt daher die einzige Einschrankung.

Abbildung 6: bestehender Osttrakt / Ansicht Ost (Erhalt)
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Abbildung 9: Blick in den Innenhof SH Blumenau (Westtrakt, Mitteltrakt, Osttrakt)
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5. Nutzung

5.1
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Ubergeordnete betriebliche Grundsitze und zentrale raumli-
che Anforderungen

Ubergeordnetes, pidagogisches Konzept / Idee / Ansatz

Die neue Blumenau ist ein attraktiver Ort der Begegnung, wo Schu-
lerinnen und Schillern zusammen mit den Lehrpersonen lernen. In
einer innovativen und motivierenden Umgebung polieren die Kinder
ihre Starken, leben ihre Kreativitat aus und bereiten sich, begleitet
durch ihre Lehrpersonen, gut auf eine Zukunft nach der Schule vor.
Dies machen sie in flexibel nutzbaren Lernrdumen, die den pada-
gogischen Ansprichen der heutigen Zeit entsprechen.

Nutzungsspezifische Anforderungen

= Multifunktionale Nutzungsmaglichkeiten flr die Primarschule

= Grosszligige zeit-, vorschriftsgemasse Infrastrukturmdglichkeiten.

= Alle benétigten Raumlichkeiten der Primarschule an einem
Standort zusammengefasst (spater inkl. den schulerganzenden
Tagesstrukturen im Sockelgeschoss).

= Der Entwurf ist so zu konzipieren, dass der Osttrakt des Schul-
hauses Blumenau auch wahrend der Bauphase in Betrieb belas-
sen werden kann

= Provisorische Zugange und die Fluchtwegsituation sind auch
wahrend der Bauphase sicher zu stellen.

Rédumliche Anforderungen

= Attraktive Tageslichtsituationen, insbesondere in den Hauptrau-
men.

Klarer Fokus auf die Zielgruppe Kinder bei raumlichen, gestalteri-
schen und funktionalen Aspekten.

= Hohe Aufenthaltsqualitat in allen Rdumen und Erschliessungszo-
nen, wegsparende Nutzung

Farb- und Materialwahl, welche eine gute Raumatmosphare, Auf-
enthaltsqualitat und eine zeitlose Erscheinung sicherstellen.
Einfache Bedienbarkeit der Rauminfrastruktur (einfache, selbst-
erklarende Losungen, wenig Fehler- und Storanfalligkeit).

Konstruktive Anforderungen

= Die architektonische Ausdrucksweise der Neubaul6sung (Ersatz-

neubau) soll zeitgemass sein, sich ortsbaulich und organisato-

risch gut in die unmittelbare Umgebung integrieren kdnnen und

auf eine breite Akzeptanz (-Wahrscheinlichkeit) innerhalb der Of-

fentlichkeit stossen.

Hoher Anspruch an funktionaler und wirtschaftlicher Architektur,

Gestaltung und Konstruktion — eine nachhaltige Wertigkeit.

Gleichzeitig jedoch Reduktion auf das Wesentliche, Vermeidung

von Unnétigem und Luxus.

Heute aktuelle sicherheitstechnische Vorschriften und Massnah-

men sowie dem Grundsatz der Vermeidung von jeglichen Diskri-

minierungen (z.B. Brandschutz, Fluchtwege, bfu-Vorgaben, Si-

cherheitsaspekte, SIA 500 / Hindernisfreies Bauen etc.) sind zu

bertcksichtigen.

Verschleissmaterialien sind einfach auswechselbar; einfache und

kostenglinstige Wiederbeschaffung maglich.

Die intensive Nutzung bedingt die Anwendung von robusten,

nachhaltigen Materialien und Konstruktionen.

= Die neu zu erstellenden Aussenraume resp. Raume und Gebau-
dehllen sollen zweckmassig, betrieblich optimal und einfach fir
den Unterhalt (Folgekosten) konzipiert sein.
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6. Raumprogramm

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3
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Betriebliche Anforderungen

= Gewahrleistung reibungsloser logistischer Ablaufe (ebenerdige
Anlieferung, gute Zuganglichkeit der Hauptraume)

= Gebaudetechnik: soviel wie notwendig, so wenig wie méglich
(durch Laien auch bedienbar).

= Gute Eigenschaften / Voraussetzungen flr Reinigung /Unterhalt.

= Mdglichst hoher Grad an Eigenstromproduktion und -nutzung.

Raumprogramm

Aufbauend auf den Nutzungstiberlegungen (siehe Pkt. 5) und den
raumlichen Vorgaben der Arbeitsgruppe wurde ein SOLL-Raum-
programm entwickelt. Die detaillierten Flachenangaben, Raumbe-
ziehungen und Raumanforderungen sind in der Beilage ersichtlich.

Hauptnutzungen (verteilt auf zwei Geschosse)

= 5 Regelkassenzimmer

= Aula/ Lernlandschaft, bestehend aus zwei voneinander abtrenn-
baren, separat erschlossenen Raumteilen (Faltwand) mit einer
Uberhéhe von 4.50m RH i.L; ein Raumteil kann als Regelklas-
senzimmer abgetrennt werden.

= 6 Gruppenraume; jeweils angrenzend an ein Regelklassenzim-

mer

Schilerlnnen-WC-Anlagen auf Ebene EG

Erschliessung uber alle drei Geschosse (Treppenanlage, Lift):

neues Erd- und Obergeschoss, bestehendes Sockelgeschoss

Eingangsbereich / Erschliessung, mit Schulergarderoben

Erlauterungen zum Raumprogramm / Hinweise

Beziehung Gruppenrdume zu Regelklassenzimmer

Die Gruppenraume sollen so angeordnet werden, dass ein unmit-
telbarer Bezug (min. Tlrverbindung) zu einem oder mehreren an-
grenzenden Regelkassenzimmer besteht.

Aula / Lernlandschaft / Nutzung auch als Regelklassenzimmer

In den 5./6. Primarschulklassen wird das selbststandige und inter-
disziplinare Lernen zunehmend wichtig und geférdert. Dies bedingt,
dass die Schulrdume entsprechend flexibel ausgelegt werden soll-
ten. Dahingehend soll eine Aula / Lernlandschaft aus zwei abtrenn-
baren und separat zu erschliessenden Radumen mit Uberhéhe ge-
schaffen werden. Ein Raumteil davon dient auch als Regelklassen-
zimmer.

Lift / Erschliessung

Der neu zu erstellende Lift so soll platziert werden, dass dieser alle
drei Geschosse (EG/OG = Neubau; Sockelgeschoss = Bestand)
inskiinftig erschliessen kann, dabei sollen bestehende Strukturen
moglichst erhalten bleiben.

Die Erschliessung mittels Treppen soll ebenfalls die drei Ge-
schosse umfassen; dabei ist zu achten, dass ein neuer Treppenlauf
ins Sockelgeschoss konzipiert (inkl. Positionierung) werden kann,
jedoch sollten die strukturellen Eingriffe / Veranderungen im So-
ckelgeschoss moglichst minimal gehalten werden.
Liftkabinengrésse: min. 1.20m x 1.60m.
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Sockelgeschoss / schulergdnzende Tagesstrukturen

Die bestehende Struktur des Sockelgeschosses ermdglicht die
Weiternutzung als kiinftige Raumlichkeiten fir die schulergénzende
Tagesstruktur (Tragerschaft: Politische Gemeinde Eschlikon), wel-
che voraussichtlich im Jahr 2025 vom Schulhaus Haldenweg in das
Schulhaus Blumenau umziehen werden. Zu diesem Zweck sollen
die Rdume gestalterisch, funktional und in Bezug zur Infrastruktur
nach Abschluss des vorliegenden Vorhabens saniert und aufge-
wertet werden (siehe Pkt. 4ff).

Bauen wéhrend Betrieb / Provisorien

Die Architekten werden angehalten, sich im Rahmen der Gebaude-
konzeption wie auch der gewahlten Bauweise Gedanken uber den
Umstand zu machen, dass der Osttrakt des Schulhaus Blumenau
wahrend der ganzen Bauzeit fiir die Schule in Betrieb gehalten
werden muss. So ist die Sicherheit, die Fluchtwege, die Erschlies-
sung stets zu gewahrleisten und die Belastung durch Baularm/Er-
schitterungen auf ein Minimum zu beschranken. Selbsterklarend
wird es daher wichtig sein, die immissionsreichen Bauphasen auf
die unterrichtsfreie Zeit zu legen.

Das Sockelgeschoss — ehemalige Spezialunterrichtsraume / Schul-
kiche — wird wahrend der Bauphase als prov. Schulrdume genutzt.
Der Zugang des Osttraktes wird wahrend der Bauphase von Suiden
erfolgen; dahingehend steht der 6stliche und slidliche Aussenraum
des Osttraktes ausschliesslich dem Schulbetrieb zur Verfugung.
Zusatzlich ist ein prov. Treppenaufgang im Innenhof vorgesehen,
welcher die Erschliessung und Fluchtwegsituation fir das EG / OG
sicherstellt.

Wirtschaftlichkeit

Die finanziellen Investitions- und Unterhaltskosten sind fiir die Auf-
traggeberschaft ein wichtiger Bestandteil in der Evaluation des am
besten geeigneten Projektes. Daher wird einem wirtschaftlich opti-
mierten Projekt mit entsprechend einfachem Konzept und Materia-
lien, verbunden mit einer realistischen Kostensituation, eine hohe
Bedeutung zugesprochen resp. bei der Beurteilung entsprechend
gewichtet. Dahingehend sind pragmatische orientiert Losungsvor-
schlage im Vorteil, wie es auch der auftraggeberseitige, pragmati-
sche Umgang mit dem Sockelgeschoss bereits aufzeigt. Das Kos-
tendach fiir das Projekt ist auf CHF 6.9 Mio. (inkl. MWST) definiert.

Ein externer Kostenplaner erstellt fir die favorisierten Projektbei-
trage eine vergleichende Grobkostenschatzung, welche die Beur-
teilungsbasis fir die zu erwartenden Investitionskosten bildet. Die
zu erwartenden Unterhaltskosten werden summarisch umschrieben
und beurteilt.

Geologie / Statik

Basierend auf den Erfahrungswerten der getatigten Bauprojekte
der Schule kann auch beim Schulhaus Blumenau von einem nor-
mal tragfahigen Grund ausgegangen werden. Das bestehende So-
ckelgeschoss sollte statisch in der Lage sein, zwei zusatzliche Ge-
schosse aufzunehmen. Mégliche statische Verstarkungen werden
im Rahmen des Vorprojektes basierend auf dem Siegerprojekt eva-
luiert werden. Entsprechende zusatzliche Berichte und Grundlagen
werden anlasslich des Unterlagenversandes fur die 2. Phase (Pro-
jektwettbewerb) zur Verfiigung gestellt.
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Energiestandard

Fur den Ersatzneubau soll der Minergie-Standard oder gleichwertig
umgesetzt werden. Im Kontext mit dem bestehenden Sockelge-
schoss und Osttrakt ist im Rahmen der weiterbearbeitenden Pha-
sen eine pragmatische Abgrenzung und technische Losungsfin-
dung anzustreben, um allen Anforderungen Rechnung zu tragen.
Ein Energieeffizientes Bauen ist der VSG Eschlikon ein grosses
Anliegen.

Energieerzeugung

Es ist vorgesehen die Warmeerzeugung Uber das best. Fernwar-
menetz (Schnitzelheizung) des lokalen Warmeverbundes zu ge-
wahrleisten. Im Rahmen des zu wahlenden Energiestandards und
dem Anspruch eines hohen Eigenstromversorgungsgrades, ist vor-
gesehen, dass eine PV-Anlage auf méglichst allen sinnvoll nutzba-
ren Dachflachen installiert wird.

Lokale Wertschopfung

Auftraggeberseitig wird Wert auf eine mdglichst hohe lokale Wert-
schopfung im Bereich der Planung, der Realisierung (Material-,
Konstruktions- und Produktionswahl) und auch im Unterhalt gelegt.

Losungsfindung: weniger ist oftmals mehr!

Obwohl die technischen Anséatze heutzutage sehr viel méglich ma-
chen, ist man bestrebt einfache Lésungen (in konstruktiver, techni-
scher Hinsicht) zu realisieren, um die Komplexitat zu reduzieren;
dabei sollen ua. die Kosten fiir die Erstellung und den Unterhalt
nachhaltig auf einem tiefen Niveau gehalten werden.

Denn: Weniger ist oftmals mehr!

TEIL 2 | VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

8.1

Art des Verfahrens / Offentliches Beschaffungsrecht

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefiihrt. Ebenso
sind alle Wettbewerbsarbeiten in deutscher Sprache

abzugeben. Die Unterlagen sind in mannlicher Sprachform abge-
fasst, gelten aber sinngemass auch fiir die weibliche Form.

Das Projekt befindet sich aufgrund der prognostizierten Investiti-
ons- und mit diesem Verfahren verbundenen Auftragsgrosse im
Staatsvertragsbereich.

In einem ersten Schritt des Verfahrens wird eine Praqualifikation
(siehe Teil 3, ab Seite 18) durchgefiihrt. Mit dieser Selektion wer-
den die max. 8-10 am besten geeigneten Architekten / Architek-
turbiros zum Projektwettbewerb zugelassen.

Der zweite Schritt des Verfahrens besteht aus einem anonymen
Projektwettbewerb (siehe Teil 4, ab Seite 21). Der Sieger des
Verfahrens, welcher durch das eingesetzte Preisgericht ermittelt
werden soll, wird zur Weiterbearbeitung empfohlen. Die Auftrag-
geberschafft beabsichtigt bei positivem Ausgang der Kreditspre-
chung durch die entsprechenden Instanzen dem siegreichen Ar-
chitekten ein 100% TL-Mandat (nach SIA 102/2014) zu erteilen.
Allerdings behalt sich die Auftraggeberschaft im Rahmen dieser
Vergabe vor, fiir samtliche Projektmanagement-Leistungen (Be-
reiche Kosten / Ausschreibung / Terminplanung / Bauleitung) ei-
nen externen Bauleiter zu beauftragen (bis 42.0% Teilleistungen
der SIA 102/2014) und somit das Mandat des siegreichen Archi-
tekten um diese Teilleistungen zu reduzieren.
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Der Projektwettbewerb wird im selektiven, anonymen Verfahren in
Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 litera b und Absatz 3 der inter-
kantonalen Vereinbarung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(IvOB, RB Nr. 720.1) vom 15. Marz 2001 sowie des Gesetzes (iber
das offentliche Beschaffungswesen vom 18. Dezember 1996 (RB
Nr. 720.2) und die Verordnung zum Gesetz Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen vom 23. Marz 2004 (RB Nr. 720.21) durchge-
fuhrt. Fur das Verfahren gilt subsidiar die SIA-Ordnung 142 (Aus-
gabe 2009). Ausbedungen bleiben folgende Artikel:

= Art. 17.1/ 27.1b: Fur das allenfalls im Falle einer Weiterbearbei-
tung gegenuber einem 100% Leistungsmandat (nach SIA
102/2014) reduzierte Auftragsverhaltnis (jedoch im Minimum
58.0% TL n. SIA 102/2014) wird keine zuséatzliche Entschadigung
zum Preisgeld, im Sinne einer Kompensation, ausbezahlt.

Art. 27.3: Erhalt der Gewinner des Wettbewerbs innerhalb von
drei Jahren nach dem Preisgerichtsentscheid den Auftrag fiir
die ausgeschriebenen Leistungen durch den Auftraggeber
nicht, weil dieser auf eine Realisierung des Vorhabens vorlau-
fig oder definitiv (auch bei negativen Kreditabstimmungen
durch die entsprechenden Instanzen) verzichtet, so hat er zu-
satzlich zum Preisgeld keinen Anspruch auf weitere Entscha-
digungen.

Auftraggeberin / Ausschreibende Stelle
Volksschulgemeinde Eschlikon TG, vertreten durch die Schulbe-
horde

Ansprechperson Schulbehérde:
Linus Koppel, Schulprasident

Vorbereitende Planungskommissionen

Fir die vorbereitenden Arbeiten und um das Projekt politisch und
nutzerspezifisch breit abzustiitzen wurde eine Baukommission ge-
bildet, welche das Verfahren begleitet und die wichtigsten Pfeiler
des Projektes verabschiedet. Folgende Personen nehmen darin
Einsitz:

Mitglieder Baukommission

= Linus Koppel, Schulprasident (Vorsitz)

= Beat Miiller, Mitglied Schulbehérde (Vizevorsitzender)
= Romana Gustin, Mitglied Schulbehdrde

= Thomas Weber, Schulleiter

= Urs Frischknecht, Leiter Liegenschaften

= Michael Buhler, Bauherrenvertreter

Organisator Projektwettbewerb

Die Organisation des Projektwettbewerbs, die Vorprifung der ein-
gereichten Bewerbungen (Praqualifikation) resp. der Projektbei-
trage (Projektwettbewerb) und die Wettbewerbsbegleitung liegt bei:

buffoni buhler ag, Merkurstrasse 4, CH-9000 St. Gallen
Ansprechperson: Michael Buhler, Architekt / Bauherrenvertreter
Tel.: +41 (0)71 /242 37 00

E-Mail: m.buehler@buffonibuehler.ch
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Ausschreibung / Publikation

Der Projektwettbewerb wird in folgenden Medien ausgeschrieben:
= Amtsblatt des Kantons Thurgau / simap.ch

= tec21 (Publikationsorgan des SIA)

= Medienmitteilung / Homepage VSG Eschlikon | www.vsge.ch

Teilnahmeberechtigung

Die Veranstalterin wird aufgrund eines Praqualifikationsverfahrens
die max. 8 - 10 fir die vorliegende Aufgabenstellung am besten ge-
eigneten Architekten / Architekturbiiros - basierend auf den einge-
reichten Unterlagen - zum Projektwettbewerb einladen. Von den ins-
gesamt max. 8 - 10 Teilnehmerplatzen kann das Preisgericht ein bis
zwei davon Nachwuchsteilnehmern zusprechen.

Voraussetzungen fiir eine Teilnahmeberechtigung sind:

= Jedes namentlich erwadhnte Teammitglied muss seinen Wohn-
oder Geschéftssitz in der Schweiz nachweisen. Standorte in einem
Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens (iber das &ffentliche Be-
schaffungswesen gelten, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

= Jedes Bewerberteam muss alle Kriterien der Eignungsprufung ge-
mass Formular «Selbstdeklaration» erflllen.

Nicht zur Teilnahme berechtigt sind:

= Personen, die bei der Auftraggeberin, einem Mitglied des Preisge-
richtes oder einem Expertenmitglied angestellt sind.

= Personen, die mit einem Mitglied des Preisgerichtes oder einem
Expertenmitglied nahe verwandt sind oder in einem beruflichen
Abhangigkeits- oder Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen.
(siehe auch Wegleitung zu 142i-202d der SIA Kommission
«Befangenheits- und Ausstandsgruinde»).

Arbeitsgemeinschaften / Subunternehmer

Es kénnen ARGE's (Arbeitsgemeinschaft von mehreren Architektur-

buros) gebildet werden. Sollte dies zutreffen, muss dies aus der Be-

werbung / Formulars «Selbstdeklaration» klar hervorgehen sowie die
Federfiihrung bekannt gegeben werden. Subunternehmen sind nicht
zugelassen.

Beizug von Fachplanern

Im Rahmen des Projektwettbewerbs kdnnen auf fakultativer Basis
Fachplaner herangezogen werden.

Die beigezogenen Fachplaner haben keinen Anspruch auf einen
Weiterbearbeitungsauftrag. Wo jedoch im Rahmen des Siegerpro-
jekts nachweislich ein Beitrag erkennbar ist, besteht die Mdglich-
keit ein Angebot im Rahmen der Fachplanerevaluation zu Beginn
der Vorprojektphase einzureichen.

Preisgericht

Fur die Beurteilung der Bewerbungen im Rahmen der Praqualifika-
tion resp. spater fiir die Projektwettbewerbsbeitrage hat die Veran-
stalterin das folgende Preisgericht eingesetzt:

Sachpreisrichterln (mit Stimmrecht):

= Linus Kdppel, Schulprasidentin, Eschlikon

= Beat Miiller, Mitglied Schulbehérde, Eschlikon
Nachfolger ab 1.8.2021:
Manuel Heim, Mitglied Schulbehérde, Eschlikon

Fachpreisrichterln (mit Stimmrecht):

= Thomas K. Keller*, Architekt, St.Gallen (Vorsitz)
= Christine Steiner Bachi*, Architektin, Zirich

= Johannes Brunner*, Architekt, Balzers
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Ersatz-Sachpreisrichterin:
(bei krankheitsbedingten Ausfall eines Sachpreisrichters):
= Romana Gustin, Mitglied Schulbehdrde

Ersatz-Fachpreisrichter:
(bei krankheitsbedingten Ausfall eines Fachpreisrichters):
= Michael Bihler*, Architekt, St. Gallen

Beratende Experten (ohne Stimmrecht):

Romana Gustin, Mitglied Schulbehdrde

Thomas Weber, Schulleiter

Urs Frischknecht, Leiter Liegenschaften

Eliane Schoch, Lehrervertreterin

Alex Sigg, Vertreter Gemeinderat Eschlikon

Isabelle Denzler, Vertreterin Gemeinderat Eschlikon

Peter Brunner, Anwohner

Elisabeth Reisp, Anwohnerin

Esther Luke, Anwohnerin

Michael Biihler, Bauherrenvertreter / Organisator Verfahren
Weitere Experten kdnnen bei Bedarf hinzugezogen werden

*Fachpreisrichter geméass den Bestimmungen der SIA 142

Das Preisgericht ist bemiiht Konsensentscheide herbeizufiihren. Bei
Uneinigkeit entscheidet die Mehrzahl der stimmberechtigten Preis-
richter. Die Experten werden den Erfordernissen des Verfahrens
entsprechend in beratender Funktion partiell beigezogen.

Die Beurteilung der Praqualifikation und des Projektwettbewerbs
werden in separaten Berichten nach Abschluss der jeweiligen Ver-
fahrensschritte festgehalten.

Entschadigung Teilnehmer / Preissumme Projektwettbewerb

Entschadigung Praqualifikation
Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Entschadigung Projektwettbewerb

Die Gesamtentschadigung fiir den Projektwettbewerb (Summe aus
Basisentschadigungen und Preisgelder / Ankaufe) im Umfang von
CHF 100°000.- (exkl. MWST) wird vollumfanglich ausgeschiittet.
Die zum Projektwettbewerb zugelassenen Architekten / Architektur-
buros, welche die vollstéandigen Unterlagen fristgerecht einreichen,
werden pauschal mit einer Basisentschadigung von je CHF
4‘000.- (je Teilnehmer resp. eingereichten Wettbewerbsbeitrag, exkl.
MWST) abgegolten. Fir die Restsumme wird das Preisgericht fir
die favorisierten 3-5 Beitrage / Range und/oder Ankaufe entspre-
chende Preise erteilen. Nebenkosten werden nicht separat entscha-
digt. Sollte das Verfahren durch die Veranstalterin abgebrochen
werden, so werden die 0.g. Entschadigungen dennoch ausbezahlt.
Weitergehende Vergultungen sind nicht vorgesehen. Das Preisge-
richt hat die Moglichkeit, Ankaufe zu tatigen.

Anerkennung Bestimmungen / Einverstandnis

Mit der Teilnahme am Verfahren erkennen die teilnehmenden Archi-
tekten / Architekturbiros die Projektwettbewerbsbestimmungen so-
wie deren integrierende Bestandteile an und erklaren sich ausdriick-
lich damit einverstanden.

Des Weiteren bestatigt das Bewerberteam mit der Einreichung der
Projektwettbewerbsunterlagen, dass es wirtschaftlich und kapazi-
tatsmassig in der Lage ist, die ausgeschriebene Leistung im Auf-
tragsfall zeitgerecht durchzufiihren.

Eine rechtsglltig unterzeichnete Teilnahmebestatigung wird vor der
obligatorischen Begehung schriftlich eingefordert (vergleiche Pkt.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

10.3) und ist fir samtliche nachfolgenden Weiterbearbeitungspha-
sen verbindlich.

Verfahrensausschluss

Zu spét eingetroffene und / oder nicht vollstandig eingereichte Unter-
lagen werden gestutzt auf die auftraggeberseitigen Verfahrensunter-
lagen, inkl. den damit verbundenen integrierenden Bestandteilen,
ausgeschlossen. Ebenso ermachtigt der Teilnehmer des Verfahrens
die ausschreibende Stelle, alle im Rahmen des Verfahrens gemach-
ten Angaben zu Uberprifen. Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis,
dass unrechtmassig getatigte Angaben einen Ausschluss vom Ver-
fahren zur Folge haben kénnen. Darliber entscheidet das Preisge-
richt abschliessend.

Urheberrechtliche Belange / Recht zur Veroéffentlichung

Das Urheberrecht verbleibt bei allen Beitragen bei den Teilnehmer-
teams. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankaufen
ausgezeichneten Wettbewerbs-Beitrdge gehen ins Eigentum der
Auftraggeberin Uber. Die Unterlagen der (ibrigen Beitrdge kénnen
von den Verfassern voraussichtlich ab Ende Januar 2022 (mit Berei-
nigungsstufe ca. ab Ende Mai 2022, vgl. Pkt. 8.14) zurlickgenom-
men werden. Der Veranstalterin wird das Recht zur Publikation im
Rahmen der Offentlichkeitsarbeit eingerdumt. Die Resultate kénnen
seitens der Auftraggeberschaft der Presse zugestellt werden.

Die zur Beurteilung zugelassenen Wettbewerbs-Beitrage kdnnen
nach dem Entscheid des Preisgerichts unter Namensnennung der
Verfasser offentlich ausgestellt werden.

Optionale Bereinigungsstufe

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Pro-
jektwettbewerb - falls es sich als notwendig erweist - mit einer optio-
nalen, anonymen Bereinigungsstufe (notariell begleitet, sodass Ano-
nymitat gewahrt wird) verlangern. Diese wirde separat entschadigt.
Sollte die optionale Bereinigungsstufe eingel6st werden, so wird dies
voraussichtlich bis zum 22. Oktober 2021 allen Beteiligten kommuni-
ziert. Das Verfahren wirde sich dann um ca. 3-5 Monate verlangern
und im Frihjahr 2022 seinen Abschluss finden. Die Rangierung
wiirde dann erst nach der optionalen Bereinigungsstufe stattfinden
(SIA 142; 5.4).

Vorprojekt-Phase

Unmittelbar nach Kreditgenehmigung der Vorprojekt-Phase durch
die Stimmburger Anfang Dezember 2021 wird die Planung aufge-
nommen. Es wird ein detailliertes Vorprojekt+ inkl. allen erforderli-
chen Fachplanerkonzepten und Kostenschatzungen ausgearbeitet,
sodass bis Juni 2022 ein Rahmenkredit anhand einer Parallel-Kos-
tenrechnung ermittelt werden kann. Entsprechend sind die personel-
len Ressourcen bereitzustellen

Uber den Rahmenkredit fiir die Projektierung und Realisierung (SIA-
Phasen 32 -53) wird der Stimmblrger voraussichtlich per Ende Sep-
tember 2022 abstimmen kénnen.

Weiterbearbeitung und Vertragsabschluss

Vorbehaltlich der Kreditgenehmigung durch die Instanzen wird mit
dem Siegerteam des Projektwettbewerbs einen Honorarvertrag fir
Architekten (SIA 102/2014) abgeschlossen. Die Auftraggeberschaft
und das Preisgericht haben fiir die Ausarbeitung eines Honorarver-
trages die Honorarberechnungsfaktoren / Honorarberechnungskoef-
fizienten fur die SIA-Phasen 3-5 wie folgt definiert:
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8.17

= Z-Werte (Basis 2017) Z1=0.062, Z2=10.58
= Schwierigkeitsgrad n 1.00 (Kat. IV)

= Leistungsanteil q min. 58.0 % TL

= Anpassungsfaktor r 1.0

= Teamfaktor i 1.0

= Mittel-Stundenansatz h max. CHF 130.-

= Faktor fir Sonderleistungen s 1.0

Zusammensetzung aufwandbestimmende Bausumme / Honorarbe-
rechtige Bausumme Architekt (inkl. Leistungen Gesamtprojektleitung
Planung):

BKP 1 100 % (exkl. Honorare, exkl. MWST)

BKP 2 100 % (exkl. Honorare, exkl. MWST)

BKP 3 0%

BKP 4 100 % ohne Beizug Landschaftsarchitekt

BKP 4 50 % mit Beizug Landschaftsarchitekt
(exkl. Honorare, exkl. MWST)

= BKP 5 0%

= BKP 6 0% (Reserve)

= BKP 9 50 % Objekt- und Spezialmdbel
= BKP 9 0% Standard-Schulmobiliar

(Beschaffung durch die Schule)

Das Honorar wird auf Basis des genehmigten Kostenvoranschlags
(Nach Abschluss SIA-Phasen 31-33) fur die SIA-Phasen 3-5 pau-
schalisiert oder aufgrund der effektiven Schlussabrechnung verein-
bart. Die Definition wird im Laufe der Vorprojektphase auftraggeber-
seitig vorgenommen. Anpassung der Teuerung nach KBOB-Richtli-
nien. Die Auslésung der einzelnen Bearbeitungsphasen erfolgt dem
Projektverlauf entsprechend gestaffelt.

Nebenkostenregelung Weiterbearbeitung

Folgende Nebenkosten werden im Fall eines Weiterbearbeitungs-
auftrages entschéadigt:

= Kosten von Lichtpausen, Plots, Fotokopien, usw.

Folgende Nebenkosten werden nur in begriindeten Féllen und nach
vorheriger Bewilligung durch die Bauherrschaft entschadigt:

= Kosten fir fotografische Arbeiten, Publikationen und Modelle

= Einsatz von Spezialgeraten, Gebuhren, spezielle Versicherungen
= Kosten fir Drittleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht entschédigt:
= Reisekosten / Reisezeit / Unterkunft / Verpflegung
= EDV-Aufwendungen

Es ist vorgesehen, dass fiir die Nebenkosten mit dem zur Weiterbe-
arbeitung empfohlenen Team ein Kostendach definiert oder eine
Pauschale ausgehandelt wird. Diese orientiert sich in der Héhe von
max. 3% der Honorarsumme. Im Kostendach resp. in einer Pau-
schale flr die Nebenkosten sind séamtliche zur Vertragserfillung not-
wendigen Reproduktionsleistungen (SIA-Phasen 3-5; fur Bauherr-
schaft, Planer- und Unternehmer) und Kopier- und Scankosten (Ba-
sis Marktpreise von regional tatigen Copy Service-Firmen), Arbeits-
modelle, Fotographien sowie Kosten fiir Datentrager enthalten.
Ebenfalls eingerechnet sind die Kopier-und Druckkosten fiir die voll-
stéandige Dokumentation der einzelnen Projektphasen (Vorprojekt,
Bauprojekt, Baubewilligung, Bauwerk). Planplots auf weisses Papier,
min. 90 g/m2.

In einem Kostendach resp. in einer Pauschale nicht eingerechnet
sind Zusatzkosten fiir ausserordentliches Informationsmaterial, Bro-
schiren, Prasentationsmodelle, etc., welche explizit erwiinscht sind.
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Der Auftraggeberschaft ist es wichtig, dass aus 6kologischen Grin-
den die Aufwendungen fir die Plan-Reproduktionen und Kopien auf
das notwendigste gehalten werden und stattdessen die digitalen
Maoglichkeiten ausgeschopft werden.

Ubersicht Verfahrenstermine

Préqualifikation

Publikation Verfahren 1. April 2021
Download / Bezug d. Bewerbungsunterlagen Praqualifikation ab 1. April 2021
Einreichen Praqualifikationsunterlagen bis 14. Mai 2021, 12.00 Uhr
Praqualifikation Teilnehmer bis 26. Mai 2021
Benachrichtigung Teilnehmer Uber Praqualifikation / bis 28. Mai 2021

Versand Verfligungen

Projektwettbewerb

Versand Wettbewerbsunterlagen 28. Mai 2021
Obligatorische Begehung / Abgabe TN-Bestatigung 11. Juni 2021, 15.30 Uhr
Einreichung Teilnehmer-Fragen bis 18. Juni 2021, 12.00 Uhr
Versand Antworten 25. Juni 2021

Wettbewerbsbearbeitung / Abgabe Unterlagen  bis 10. Sept. 2021, 12.00 Uhr

Wettbewerbsbearbeitung / Abgabe Modelle bis 24. Sept. 2021, 12.00 Uhr

Beurteilung der Beitrage bis Ende Oktober 2021
Er6ffnung Entscheid Siegerprojekt / Rangierung bis 5. November 2021
Berichterstellung bis 5. November 2021
Versand Verfligungen bis 5. November 2021
Architektenapéro 19. November 2021, 16.00 Uhr
Ausstellung Wettbewerbs-Projekte 19. bis 28. November 2021

Ubersicht weitere Termine (provisorisch)

Vorprojektphase Mitte Dez. 2021 bis Ende Juni 2022

Volksabstimmung Rahmenkredit voraussichtlich Ende September 2022

TEIL 3 | PRAQUALIFIKATIONS-VERFAHREN

9.1

9.2

Auswahl Teilnehmer Projektwettbewerb

Die Teilnahme am Projektwettbewerb unterliegt einer Praqualifika-
tion. Das Preisgericht wahlt aufgrund der Eignungskriterien (siehe
Pkt. 9.2 resp. 9.3) die maximal 8 -10 am besten geeigneten Archi-
tekten aus, welche am Projektwettbewerb teilnehmen kénnen.

Uber die definitive Anzahl der zugelassenen Architekten / Architek-
turbliros zum Projektwettbewerb entscheidet das Preisgericht auf-
grund der Anzahl der eingegangenen Bewerbungen abschliessend.
Das Preisgericht entscheidet bis zum 28. Mai 2021 tGber die Wahl
der Projektwettbewerbsteilnehmer (2. Phase). Alle Bewerber werden
Uber die Wahl oder Nichtwahl schriftlich bis zu diesem Zeitpunkt be-
nachrichtigt.

Eignungskriterien fiir Teilnehmer

Die Praqualifikation setzt sich aus der Auswertung des Formulars
«Selbstdeklaration» und der Beurteilung der eingereichten «Refe-
renzobjekte» zusammen, welche aufgrund den nachfolgend aufge-
fuhrten Kriterien bewertet und ausgewahlt werden.
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Architektonische, funktionale und ortsbauliche Qualitat der einge-
reichten Referenzprojekte im adaquaten Umfang des im vorliegen-
den Verfahren vorgesehenen Aufgabenbereichs. Es kénnen so-
wohl projektierte wie auch realisierte Referenzen eingereicht wer-
den.

Erfahrungen mit der Projektierung und Realisierung von adaquaten
Aufgabenstellungen.

Organisation und Leistungsfahigkeit der Teilnehmer

Bewertungsbasis Kriterium a + b:
«Referenzprojekte»
Gewichtung: 3 x 25% (75%)

Bewertungsbasis Kriterium c:
Formular «Selbstdeklaration»
Gewichtung: 1 x 25% (25%)

Die Bewerber-Teams mussen die Eignungskriterien kumulativ erftl-
len. Unter gleichwertigen Bewerbungen entscheidet das Los.

Eignungskriterien fiir Nachwuchs-Teilnehmer

Das Preisgericht kann von den insgesamt maximal 8-10 Teilneh-

merplatzen ein bis zwei davon «Nachwuchs-Teilnehmern» zuspre-

chen, sofern die jeweiligen Schlisselpersonen uber ausreichende

Projektierungs- und Realisierungserfahrung (bspw. aus Tatigkeit in

andern Biros) verfugen.

Die «Nachwuchs-Teilnehmer» werden separat in einer eigenen Ka-

tegorie bewertet. Bei der Nomination / Bewerbung eines «Nach-

wuchs-Teilnehmers» gelten an Stelle der Kriterien b + ¢ (siehe Pkt.

9.2) folgende drei Anforderungen:

= Das Alter der geschéftsfiihrenden Person darf maximal 40 Jahre
betragen (Jahrgang 1981 und junger).

= Das Architekturbiiro wurde vor weniger als 5 Jahren (Stichtag
1.6.2016) gegrundet.

= Projektierungs- und Realisierungserfahrung der Schlisselperso-
nen (z.B. aus Tatigkeit in einem anderen Buro oder aus einem re-
alisierten Gemeinschaftsprojekt mit einem realisierungsstarken
Partnerburo).

Die Bewerbung als «Nachwuchs-Teilnehmer» gilt, wenn die o.g.

Kriterien erflllt werden und eine Eigen-Deklaration als Nachwuchs-

Teilnehmer besteht (in Formular «Selbstdeklaration»). Keine Dekla-

ration als «Nachwuchs-Teilnehmer» bedeutet, dass die Bewerbung

unter der Kategorie «Teilnehmer» bewertet wird.

Arbeitsgemeinschaften zahlen zu «Nachwuchs-Teilnehmer» nur,

wenn alle beteiligten Firmen die Kriterien erfiillen.

Unter gleichwertigen Bewerbungen entscheidet das Los.

Einzureichende Praqualifikations - Unterlagen
Alle Bewerber haben folgende Unterlagen einzureichen:

Beiliegendes «Selbstdeklarations-Formular» vollstéandig ausge-
fullt und rechtskraftig unterzeichnet.

Die Teilnehmer kénnen die benétigten Bestatigungen / Nachweise
(gem. «Selbstdeklarations-Formular») bis zum 11. Juni 2021 nach
erfolgter Nomination fir die Teilnahme am Projektwettbewerb (2.
Phase) nachreichen.

Nachweis resp. Zertifikat, dass die bewerbende Unternehmung
auf der stindigen Liste des Kantons Thurgau aufgefihrt ist oder
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gleichwertige Bestétigungen (jeweils max. 12 Monate alt) der fol-
genden Institutionen vorweisen kann:

- der Sozialversicherungen (AHV, PK)

- der Steuerbehérden

- aktueller HR-Auszug

- aktueller Betreibungsregisterauszug

Werden diese Bestatigungen / Nachweise nicht innert Frist nachge-
reicht, sind nicht vollstéandig oder erfiillen die materiellen Vorgaben
nicht, so werden diese Teilnehmer vom Verfahren ausgeschlossen.
Die Auftraggeberschaft behalt sich vor, entsprechend der Rangie-
rung Teilnehmer nach zu nominieren.

Pro Bewerber stehen 3 Blatter DIN A3, im Querformat einseitig far-
big bedruckt mit lllustrationen fur die Prasentation von 3 Referen-
zobjekten gemass Eignungskriterien a + b (gem. Pkt. 9.2/9.3) zur
Verfiigung. Die Referenzen sind so darzustellen, dass eine Beurtei-
lung der eingeforderten Qualitaten fiir die vorhandene Aufgabenstel-
lung méglich ist.

Im «Selbstdeklarations-Formular» sind die darin geforderten weite-
ren Angaben zu den eingereichten Referenzobjekten vollstandig auf-
zuflllen. Die angegebenen Referenzen missen einen unmittelbaren
Bezug zu den aufgefuhrten Schlisselpersonen haben.

Sollte sich eine ARGE bewerben - bestehend aus mehreren Archi-
tekten / Architekturbiros - so ist mindestens je ein Referenzobjekt
einzureichen.

Bei der Darstellung der Referenzen ist darauf zu achten, dass diese
im Rahmen der Beurteilung durch das Preisgericht an einer Wand
prasentiert werden. Sie sind deshalb nicht zu binden oder zu falten,
sondern als lose Blatter auf einem festen Papier einzureichen.

Zusatzliche abgegebene Unterlagen auf Datentrager oder per E-Mail
werden in der Bewertung nicht berlcksichtigt resp. sind nicht zulas-
sig. Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der Infor-
mation und werden vertraulich behandelt.

Bezug Praqualifikationsunterlagen
Die Praqualifikations- resp. Bewerbungsunterlagen sind ab dem 1.
April 2021 ausschliesslich Uber simap.ch zu beziehen.

Projekt-ID: 217487

Einreichung Praqualifikationsunterlagen

Teilnehmerseitig sind samtliche Unterlagen fir die Praqualifikation
(1.Phase) bis zum Freitag, 14. Mai 2021, 12.00 Uhr mit dem Ver-
merk: «PROJEKTWETTBEWERB BLUMENAU; NICHT OFFNEN»
bei der unter Pkt. 9.7 angegebenen Adresse postalisch einzu-
reichen.

Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich, dass die Unterlagen voll-
standig und rechtzeitig bei der Auftraggeberin eintreffen. Der Post-
stempel ist nicht massgebend. Auf Wunsch wird eine Empfangsbe-
statigung seitens der Schulverwaltung lautend auf den Bewerber
(1.Phase: Praqualifikation) resp. auf das Kennwort (2.Phase: Pro-
jektwettbewerb) ausgestellt. Zu spat eingetroffene Unterlagen wer-
den vom Verfahren ausgeschlossen.
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Eingabeadresse fiir samtliche Projektunterlagen

Volksschulgemeinde Eschlikon
Schulverwaltung

Frau Anita Millhausler
Blumenaustrasse 7

CH-8360 Eschlikon

Telefon +41 (0)71 973 85 00
anita.millhaeusler@vsge.ch

Abgegebene Praqualifikationsunterlagen
Die Teilnehmer erhalten fir die Praqualifikation nachfolgende Do-
kumente seitens der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellt:

= Programm Projektwettbewerb, dat. 25.03.2021
(dieses Dokument als PDF-File)

= Formular «Selbstdeklaration», dat. 25.03.2021 (als PDF-File)
dat. 25.03.2021 (als PDF-File)

= SOLL-Raumprogramm, dat. 25.03.2021 (als PDF-File)

= Vorstudie Disposition Nr. 08 und Projektwettbewerbsperimeter,
dat. 25.03.2021 (als PDF-File)

TEIL 4 | PROJEKTWETTBEWERBS-VERFAHREN

10.1

10.2

10.3

10.4

Versand Unterlagen Projektwettbewerb / Auskiinfte

Samtliche Unterlagen flr die Bearbeitung des Projektwettbewerbs
werden den aufgrund der Praqualifikation zugelassen Architekten
voraussichtlich am 28. Mai 2021 per E-Mail durch buffoni bihler ag,
Organisator des Verfahrens / Bauherrenvertreter, zugestellt.

Es werden wahrend dem ganzen Verfahren keine bilateralen Ein-
zel-Auskunfte in schriftlicher und mindlicher Form erteilt.

Eingabeadresse fiir simtliche Projektunterlagen
Samtliche Unterlagen sind seitens der Projektwettbewerbs- Teil-
nehmer unter der Pkt. 9.7 angegebene Adresse einzureichen.

Teilnahmebestéatigung Projektwettbewerb

Im Rahmen des Versandes der Projektwettbewerbs-Unterlagen
wird auch ein Formular Teilnahmebestétigung abgegeben (siehe
integrierende Bestandteile Pkt. 11.1). Dieses Formular ist in schrift-
licher Form und rechtskraftig durch die Teilnehmer (bei ARGE’s
durch alle Mitglieder der ARGE) unterzeichnet bis am Freitag, 11.
Juni 2021, 15.30 Uhr im Rahmen der obligatorischen Begehung
abzugeben.

Obligatorische Begehung und Ausgabe Gipsmodelle

Am Freitag, 11. Juni 2021 um 15.30 Uhr (Treffpunkt: Eingang
Schulhaus Blumenau; Blumenaustrasse 8, Eschlikon) findet der
Start der obligatorischen Begehung statt.

Die gemeinsame Begehung wird max. eine Stunde beanspruchen
und ist fUr alle Teilnehmer obligatorisch.

Im Anschluss an die Begehung werden die Grundlagen-Modelle an
die Teilnehmer abgegeben. Es wird eine Empfangsbestatigung ein-
gefordert (Vorlage durch Organisator bereitgestellt).
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Einreichung Teilnehmer-Fragen

Die Veranstalterin hat fur das Verfahren eine Fragenrunde vorge-
sehen. Fragen zum Inhalt des Verfahrens und zur Aufgabenstel-
lung sind schriftlich und anonym bis Freitag, 18. Juni 2021 (Ein-
gangsdatum, Poststempel nicht ausreichend) mit dem Vermerk:
«PROJEKTWETTBEWERB BLUMENAU; NICHT OFFNEN>» bei
der unter Pkt. 9.7 angegebenen Adresse einzureichen. Fragen,
welche an der Begehung gestellt werden, sind selbsterklarend nicht
mehr anonym, fliessen aber ebenfalls in die Beantwortung mit ein.

Beantwortung Teilnehmer-Fragen

Die Fragen und Antworten werden allen Teilnehmer voraussicht-
lich bis zum Freitag, den 25. Juni 2021 durch buffoni bihler ag,
Organisator Verfahren / Bauherrenvertreter, per Email-Versand zu-
gestellt.

Einreichung Wettbewerbs-Beitrage

Alle Unterlagen (gem. Punkt 12.1) sind bis Freitag, den 10. Sep-
tember 2021, 12.00 Uhr (spatestes Eingangsdatum, Poststempel
nicht ausreichend) mit dem Vermerk: «PROJEKTWETTBEWERB
BLUMENAU; NICHT OFFNEND» bei der unter Pkt. 9.7 angegebe-
nen Adresse einzureichen.

Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich, dass die Unterlagen
rechtzeitig bei der Auftraggeberin eintreffen. Der Poststempel ist
nicht massgebend. Auf Wunsch wird seitens der Auftraggeberin
eine Empfangsbestatigung lautend auf das Kennwort ausgestellt.
Die Anonymitat wird gewahrt.

Zu spét eingetroffene Unterlagen werden vom Verfahren ausge-
schlossen. Es wird ein Offnungsprotokoll erstellt, welches nachtréag-
lich auf Wunsch einsehbar ist.

Einreichung Modelle

Das Gipsmodell muss bis am Freitag, den 24.September 2021,
12.00 Uhr, (spatestes Eingangsdatum) mit dem Vermerk «PRO-
JEKTWETTBEWERB BLUMENAU; NICHT OFFNEN>» bei der unter
Pkt. 9.7 angegebenen Adresse eingereicht werden.

Es wird eine Empfangsbestatigung lautend auf das Kennwort aus-
gestellt sowie eine Sichtkontrolle (Feststellung Schadenfreiheit)
durchgefiihrt. Die Anonymitat wird gewahrt.

Beurteilung der Beitrage / Benachrichtigung

Die Beurteilung der Beitrage durch das Preisgericht und die Eroff-
nung der Entscheide (Siegerprojekt, Rangierung) findet voraus-
sichtlich bis Ende Oktober 2021 statt.

Voraussichtlich per 5. November 2021 werden die Verfligungen
inkl. Rechtsmittel zusammen mit dem Bericht des Preisgerichts an
alle Teilnehmer versendet.

Verfahrensabschluss / Ausstellung / Publikation Verfahrenser-
gebnisse

Den Abschluss des Verfahrens bildet der traditionelle Architekten-
Apéro am Freitag, den 19. November 2021 um 16.00 Uhr (Ort-
lichkeit: Mehrzwecksaal Bachelacker, Eschlikon) und ist zugleich
der Eréffnungstermin der 10-tagigen, 6ffentlich zuganglichen Pro-
jektwettbewerbsausstellung (bis Sonntag, 28. November 2021, Off-
nungszeiten werden Anfang November 2021 bekannt gegeben). In
diesem Rahmen werden die Ergebnisse des Verfahrens auch den
Medien zur Verfliigung gestellt.

Fur diese Veranstaltung erhalten die Wettbewerbsteilnehmer eine
separate Einladung.
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Integrierende Projektgrundlagen Projektwettbewerb

Fir das Verfahren werden den Teilnehmer die folgenden Projekt-
und Arbeitsunterlagen abgegeben, welche einen integrierenden
Bestandteil fiir den Projektwettbewerb bilden:

= 1| Programm Projektwettbewerb (dieses Dokument, PDF-Datei),
dat. 25.03.2021 [1 Datei]

2 | Grundlagemodell in Gips der bestehenden Anlage (Abgabe
bei der Begehung, Freitag, 11. Juni 2021 16.00 Uhr).

3 | SOLL-Raumprogramm (PDF-Datei), dat. 25.03.2021 [1]

4 | SOLL-Raumprogramm Teilnehmerbeitrag; zum Ausfiillen
(PDF-Datei resp. Excel-Datei), dat. 25.03.2021 [2]

5 | Baureglement der Gemeinde Eschlikon (PDF-Datei) [1]

6 | Zonenplan der Gemeinde Eschlikon (PDF-Datei) [1]

= 7 | Plan Projektwettbewerbs- und Bearbeitungsperimeter

(PDF & DWG-Datei) [2], dat. 25.03.2021

8 | Luftaufnahme (.jpg. /PDF-File) [2]

9 | Grundlagenplan Gips-Modell / Héhenkurvenplan / Kataster
(DWG- und PDF-Files) [2]

10 | Bestandesplane, inkl. 3D (DWG- und PDF-Files) [10]

11 | Werkleitungsplanausschnitt inkl. Legende (DWG- und PDF-
Files) [7]

12 | Geotechnischer und statischer Bericht (PDF-File) [1]

13 | Teilnahmebestatigungs-Formular (Word-Datei) [1]

= 14 | Verfasserblatt (Word-Datei) [1]

Die Dokumente kénnen ab dem 28. Mai 2021 mittels dem im Ver-
sand-Email kommunizierten Link heruntergeladen werden.

Anforderungen Abgabe Projektwettbewerb

Planunterlagen Projektwettbewerb
Alle Unterlagen fir den Projektwettbewerb sind anonym und mit ei-
nem Kennwort versehen wie folgt einzureichen.

Situationsplan Mst. 1:500 mit einer vereinfachten Darstellung der
Umgebungsgestaltung mit den bestehenden und projektierten Frei-
raumen inkl. Erschliessungen und Wegfiihrungen innerhalb des
Perimeters (und den Ubergang zu den unmittelbar angrenzenden
Flachen) sowie den bestehenden und projektierten Bauten (Dach-
aufsicht). Ausrichtung nach Norden.

Die zum Verstandnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassa-
den im Mst. 1:200. In den Grundrissen ist die unmittelbar angren-
zende Umgebung darzustellen. Alle Rdume sind mit den im Raum-
programm angegebenen Raum-Nummern, Bezeichnungen und
den effektiven Flachenangaben zu beschriften. Zum besseren Ver-
sténdnis der Grundrisse sind Infrastrukturen und Ausstattungen /
Méoblierungen einzuzeichnen. Ausrichtung nach Norden.

Typischer schematischer Ausschnitt Fassadenansicht und Fassa-
denschnitt (Sockel bis Dach) im Mst. 1:50 inkl. Angaben Uber Mate-
rialisierung und Konstruktion.

Erlauterungsbericht mit Angaben zum architektonischen, konstruk-
tiven und haustechnischen Konzept, den wichtigsten Materialien
sowie Aufzeigen von Massnahmen / konzeptionellen Uberlegungen
zu einer wirtschaftlichen Bauweise und dem Dammperimeter (auf
Planen integriert).

Volumen und Flachenberechnung (GF/GV) nach SIA 416 (inkl. ent-
sprechender schematischer Nachweis); Abfullen der Raumgrdssen
in das Raumprogramm-Dokument (Excel-File).
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Raumliche Darstellung von aussen und vom Innenraum (insgesamt
max. 2 Stk.)

Allgemein

Planverkleinerungen auf Format A3 (kein Massstab erforderlich; zu
Kopierzwecken).

Alle Plane, Darstellungen und Berechnungen auf eine CD oder
USB-Stick (PDF und DWG-Dateien der Planunterlagen; .jpg/Excel-
Dateien fur Bilder/Visualisierungen resp. Raumprogramm); Biro-
neutrale Dateien, anonym, mit Kennwort beschriftet. Fir die Vor-
prifung und die Verwendung in Berichten und zur spateren Verof-
fentlichung.

Samtliche Planunterlagen in Papier sind im DOPPEL einzureichen
(Verwendung fur die Vorprufung). Es darf pro Teilnehmer nur eine
Lésung eingereicht werden. Varianten sind nicht zulassig.

Verfassercouvert Projektwettbewerb

Es ist ein verschlossener und neutraler Briefumschlag, bezeichnet
mit dem Kennwort und der Aufschrift ,Verfassercouvert® mit fol-
genden Unterlagen einzureichen:

Ausgefllltes Verfasserblatt mit Kennwort, rechtsgultig unterzeich-
net (Vorlage verwenden).

Rechnung fur die Basisentschadigung (mit Bankverbindung):

Volksschulgemeinde Eschlikon
Schulverwaltung

Frau Anita Millhausler
Blumenaustrasse 7 CH-8360 Eschlikon
Telefon +41 (0)71 973 85 00
anita.millhaeusler@vsge.ch

Vermerk:
«Basisentschadigung PW SCHULHAUS BLUMENAU»
Rechnungsbetrag je Teilnehmer: CHF 4'000.- (exkl. MWST).

Gipsmodell Projektwettbewerb

Die projektierten Freiraume (inkl. Infrastrukturen, Ausstattungen,
Méoblierungen, Materialsierungen / Texturen / Grinflachen, Topo-
graphien / Terrainverlauf sowie Strassen und Wege - soweit die
Massstéblichkeit dies zulasst — sind abzubilden. Des Weiteren soll
das neue Gebaudevolumen gut sichtbar in Erscheinung treten.
Ausrichtung nach Norden. Das Modell ist in weiss zu halten.

Art der Darstellung der Planunterlagen

Fir die Abgabe des Projektbeitrages ist die Plangrésse Format A1
quer, max. 5 Plane verbindlich. Es ist eine leserliche Darstellung zu
wahlen. Die Unterlagen sind in einer Mappe verpackt oder gerollt
abzuliefern und dirfen nicht gefaltet werden. Die Verwendung von
Farben ist zulassig. Sdmtliche Bestandteile des Projekts sind mit
dem Kennwort zu beschriften.

Weiter ist folgendes zu beachten:

= Die Plane durfen keine Hochglanzoberflache aufweisen.

= Die Plane durfen nicht auf feste Materialien aufgezogen werden.

= Die Plane sollen mit der Aufhang-Anordnung gekennzeichnet
sein.
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Beurteilungskriterien

Im Rahmen der Vorprufung werden die Projekte ua. in Bezug zur
Vollstandigkeit der Abgabe, Erflllung des Raumprogramms sowie
den geltenden Normen (insbesondere Baureglement, Brandschutz,
SIA 500, etc.) sowie den Flachen- und Volumenangaben Uberpruft.

Die Beurteilung der eingereichten Projektwettbewerbs-Beitrage er-
folgt aufgrund der nachstehenden Kriterien (Reihenfolge ohne Ge-
wichtung):

Ortsbauliche Integration und architektonische Konzeption der

Freiraumplanung und der projektierten Hochbauten

= Ubergeordnete architektonische Idee und Gestaltungskonzept

= Ortsbauliche Integration in den bestehenden Dorfkern von Eschli-
kon und den Schulcampus (Freiraum und umliegenden Bauten)

= Setzung der gewahlten Elemente, Volumen und Flachen inkl.
Materialisierung, Bepflanzung, Beleuchtung, Mdblierung.
Topographische Gestaltung / Kotierung

= Gestalterische Qualitadt und Ausdruck der vorgeschlagenen L6-
sung, insbesondere Stimmung / Atmosphére im Kontext zum Be-
stand.

= Umgang mit dem Bestand in gestalterischer, struktureller und
konstruktiver Hinsicht.

Organisation

= Qualitat der betrieblichen Ablaufe / Innere Ablaufe (Nutzungs-
und Raumsystem unter Einbezug der bestehenden Anlage und
Gebauden)

= Aussere Organisation:
- Anlieferung, Entsorgung, Notféalle, Zugange / Erschliessung

(Fussganger, Fahrradfahrer, Personen mit Behinderung)

- Auswirkungen auf die Nachbarschaft / Anwohner

= Zweckmassigkeit / Funktionalitat

Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit

= Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhalt
Freiraum:

= Einsatz der verwendeten Elemente / Einfachheit.
Hochbauten:

= Verhaltnis von Nutzflachen zu Geschossflachen, Nutzflachen zu
Verkehrsflachen, Geschossflachen zu Gebaudevolumen

= Qualitat der technischen Lésungen / Nachhaltigkeit

= Grobschatzung der Investitionskosten durch einen externen Kos-
tenplaner
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14.2

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Verfahren kann innert 10 Tagen nach Verdffentli-
chung beim kantonalen Verwaltungsgericht schriftlich Beschwerde
eingereicht werden. Die Beschwerde muss Antrag, Darstellung des
Sachverhalts sowie eine Begriindung enthalten. Die vollstandigen
Unterlagen des Verfahrens sind beizulegen.

Beschluss des Preisgerichts

Das vorliegende Programm Projektwettbewerb inkl. allen integrie-
renden Bestandteilen wurde von der Schulbehérde der VSG
Eschlikon und dem Preisgericht am 25. Marz 2021 einstimmig ge-
nehmigt.

Fur das Preisgericht:

Name:

Linus Koppel
Sachpreisrichter, Schulprasident VSG, Eschlikon
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Beat Miller, Nachfolger ab Sommer 2021: Manuel Heim
Sachpreisrichter, Mitglied Schulbehdrde VSG, Eschlikon
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Thomas K. Keller
Fachpreisrichter, Architekt, St. Gallen (Vorsitz)
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Christine Steiner Bachi
Fachpreisrichterin, Architektin, Zirich

Johannes Brunner
Fachpreisrichter, Architekt, Balzers
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