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1 PRESENTATION DU PROJET 

 
1.1 Introduction 

La Ville de Monthey souhaite développer un espace paysager autour d’une thématique liée à la 
pratique du vélo intégrant des activités sportives ouvertes à un large public comme le Skate ou le 
Street Work-out par exemple. 

Monthey propose en outre dans cet aménagement une aire destinée à l’organisation de 
l’épreuve des championnats du monde de Pump Track prévu en septembre 2025. 

Ce cahier des charges sert de base à l’appel d’offre ouvert pour le mandat d’ingénieur civil. 

 
1.2 Situation du projet 

 

Situation générale 

 
1.3 Périmètre du projet 

La zone concernée par le projet comprend la zone nord et ouest du stade pour une surface 
d’environ 26'000 m2. 
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1.4 ETAT ACTUEL 

 
1.4.1 Zone Sports et Loisirs 

La zone est située sur la parcelle 2958 et sur une partie de la parcelle 
6246, propriétés de la Commune de Monthey, et s’étend sur une 
surface d’environ 9’000 m2. 

 
Classée en zone d’affectation différée pour l’instant, elle devrait 
passer en zone de constructions et d'installations d'intérêt public au 
printemps 2021. 

 
Cette surface comprend : 

• Une zone de culture à l’est et au nord 
• Un chemin d’accès avec servitude de passage 
• Une surface herbeuse avec quelques arbres 

 
La parcelle 6245 de 1’290 m2, actuellement propriété du Domaine des Mangettes (Canton), doit 
être intégrée au projet. 

 
1.4.2 Zone d’accès au site et entrée principale 

Cette zone se subdivise en 3 secteurs qui ont les caractéristiques suivantes : 

 
Parking et circulation 

La zone est située sur une partie de la parcelle 3047, propriété de la Commune de Monthey, et 
s’étend sur une surface d’environ 5’600 m2. 

 
Elle est classée en zone de constructions et d'installations 
d'intérêts publics. 

 
Cette surface comprend principalement : 

• Une zone de parking en enrobé avec accès à la 
patinoire et au stade 

• Deux terrains de Beach-Volley clôturés 
• Une bande herbeuse 

 

 
Parcours mobilité douce et buttes 

La zone est située partiellement sur les parcelles 2963, 5923 et une 
partie de la parcelle 3047, propriétés de la Commune de Monthey, 
et s’étend sur une surface d’environ 6’800 m2. 

 
Elle est classée en zone de constructions et d'installations d'intérêts 
publics. 

 
Cette surface comprend principalement : 

• Une bande herbeuse 
• Un chemin d’accès éclairé 
• Une zone en dépression à remblayer au nord-ouest. 
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Accueil et entrée au stade 

La zone est située sur une partie de la parcelle 3047, propriété de la 
Commune de Monthey, et s’étend sur une surface d’environ 5’700 
m2. 

 
Elle est classée en zone de constructions et d'installations d'intérêt 
public. 

 
Cette surface comprend principalement : 

• Une zone de parking en enrobé avec accès à la patinoire et 
au stade 

• Une zone en gravillon pour les terrains de boules 
• Une aire engazonnée avec une sculpture 
• La terrasse du restaurant 
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1.5 ETAT PROJETE 

 
1.5.1 Généralités 

Le projet comprend la réalisation d’équipements sportifs au cœur d’aménagements urbains et 
d’infrastructures techniques nécessaires à leurs utilisations (accès, parking, réseaux, …). 

Deux zones distinctes sont reliées par un axe Est-Ouest de mobilité douce paysagère : 

• La zone d’accès au site et entrée principale accueillant l’espace didactique Vélo et 
activités sportives (Slackline, trempoline, Teqball, mini escalade) pour les enfants ainsi 
qu’un Skate Parc et Urban Training 

• La zone Sports et Loisirs à proximité des tennis accueillant le circuit de Pump Track des 
championnats du monde, deux terrains de Beach-volley, un terrain de basket, un terrain 
de football synthétique junior F et deux terrains de Padel. 

Ces deux zones seront équipées d’un système d’éclairage « public ». Il n’y aura pas d’éclairage 
particulier aux différentes surfaces sportives (Beach volley, Pump track, …) hormis pour le Padel. 

L’ensemble de ces activités seront en libre-service. Pour les Padels et le Beach-Volley, un système 
de réservation et de contrôle des accès est prévu 

La création de buttes végétalisées en limite est du site sert à renforcer l’esthétique de la zone 
d’accueil et la protection des nuisances sonores de la zone d’habitation située à l’ouest. 

La tour de refroidissement de la patinoire devra être déplacée ou remplacée afin de créer un axe 
de mobilité douce. Ce parti-pris mettra en valeur le tracé ainsi que les arcades de la patinoire par 
un cheminement végétalisé. 

La capacité du parking de 132 places pour ce programme a été déterminée sur la base de 
l’étude du Bureau Citec en tenant compte de ces nouveaux équipements. Ces 130 places 
couvrent les besoins des usagers le 95% du temps. Les 5% restants trouvent leur réponse dans la 
mutualisation et l’utilisation des parkings environnants liés à des emplois (pics d’utilisation les soirs 
de la semaine, les week-ends et lors de manifestations ponctuelles). 

 
1.5.2 Zone d’accès au site et entrée principale 

 

Cette zone comprend : 

• Parking et circulation 
• Parcours mobilité douce et aménagement de buttes 
• Accueil et entrée au stade y compris le parcours didactique vélo sur 1000 m2 avec 

marquages et signalisation 
• Des équipements sportifs, en libre-service et visant un public large, tel qu'un Urban Training, 

un espace enfants et un skate parc en lien avec la terrasse du restaurant. 
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Sont à réaliser dans cette zone, les travaux d’aménagements et d’infrastructures suivants : 

 
• Installation et travaux préparatoires 
• Dépose et démolition (mâts et socles d’éclairage, enrobé, beach-volley…) 
• Abattage d’arbres et défrichement nécessaires au projet 
• Décapage de la terre végétale sur 25-30 cm, transport et stockage pour une réutilisation 

sur site et éventuelle revalorisation des terres excédentaires 
• Démolition des enrobés existants 
• Réalisation de fouilles en pleine masse jusqu’à -50 cm et évacuation des matériaux 

d’excavation excédentaires 
• Le nivelage et le compactage du fond de forme 
• Création d’une tranchée filtrante pour les eaux de drainage 
• Réalisation des drains et collecteurs d’eaux claires y compris avaloirs, caniveaux et 

regards avec raccordement sur la tranchée filtrante nouvellement créée 
• Réalisation de collecteurs eaux usées et raccordement au réseau existant 
• Création pour les besoins du projet des réseaux– fouille, pose canalisation et remblayage 

- électriques (éclairage public, alimentation électrique des ouvrages, borne 
rechargement de véhicules) et eaux potables (alimentation du système d’arrosage et 
fontaines) y compris regards et raccordement à l’existant 

• Réalisation de l’infrastructure en grave des parkings et circulations hors emprise du 
parking existant 
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• Reprise de l’infrastructure existante sur l’emprise du parking existant 
• Réalisation des enrobés des parkings et circulations 
• Création de bordures et de zone de pavages 
• Réalisation des buttes avec les matériaux d’excavation du site 
• Création ou remise en état des zones engazonnées 
• Création d’un système d’arrosage pour les espaces verts 
• Alimentation et distribution électrique 
• Mise en œuvre d’un système d’éclairage Led composé de mâts de 3 m (chemin), 6 

m(parking) ou 8 m (ponctuellement) sur détecteur 
• Reprise des regards existants 
• Mise en œuvre de mobiliers urbains (bancs, jardinières, fontaine) 
• Création d’un abri pour la collecte des déchets 

 

Sont à réaliser à l’intérieur de ces zones travaux des équipements sportifs suivants : 

 
• Skate parc 

implanté sur une surface de 800 m2 dont 600 m2 pour l‘aire d’évolution 

• Urban training 

implanté sur une surface de 300 m2 

• Espace sportif enfant 

implanté sur surface de 400 m2 dont 300 m2 pour les activités sportives et 100 m2 
d’aménagement paysager. 

 

Les éléments suivants ne sont pas inclus : 

• L’adaptation et/ou le renforcement des réseaux d’électricité, d’eau potable, d’eau claire 
et d’eaux usées ; 

• Le système d’éclairage propre aux terrains de Beach-Volley, Football et Street Basket, 

• La sonorisation du site 

• Le déploiement du Wifi 
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Sports et Loisirs 

1.5.3 Zone « Sports et Loisirs » 
 
 

 

 
  
 
 
Au descriptif du chapitre 5.2.1 s’ajoute : 

• la création d’une plateforme pour accueillir un container sanitaire 
• la réalisation de trois rangs de gradins sur 100m de long dans la butte créée au nord de la 

zone, 
• Les fondations béton de la future tour de refroidissement située actuellement sous les 

arcades côté nord de la patinoire et à déplacée dans le cadre du projet 
• La création d’une résille métallique au droit des arcades y compris végétalisation 
• La prolongation du cheminement piéton et vélo jusqu’au Rhône 
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En revanche il n’y a pas de : 

• Démolition de mât d’éclairage, 
• Démolition ni de reprise d’enrobé. 
• Création d’un abri de collecte des déchets 

 
Sont à réaliser à l’intérieur de cette zone, les travaux des équipements sportifs suivants : 

 
• Pump Track 

Implanté sur une surface d’environ 1000 m2 et répondra aux exigences de l’UCI pour 
l’organisation d’un championnat du monde. 

Une surface de 2000 m2 sera réservée à côté pour accueillir les équipements provisoires 
liés à l’organisation du championnat du monde. 

Cette surface réservée sera utilisée ultérieurement pour implanter le petit terrain de football 
et éventuellement le Street basket. 

• Terrain de football 

Le terrain de football implanté sur une surface de 1350 m2 environ. Ses dimensions 
correspondent aux recommandations de l’ASF pour un terrain Junior F à 5. 

• Street basket 

Implanté sur une surface de 430 m2 environ. Ses dimensions correspondent. 

Les couches de finition et la mise en œuvre des équipements ne se feront 
éventuellement qu’après la fin du championnat du monde Pump track. 

• Beach-Volley 

Deux terrains implantés sur une surface de 770 m2. 

• Padel 

Deux terrains implantés sur une surface de 725 m2. 

 

 
2 ORGANIGRAMME DE PROJET 

Pour réaliser ce projet, la Commune de Monthey a souhaité constituer une équipe pluridisciplinaire 
comprenant : 

• Un bureau d’ingénieur civil à désigner dans le cadre du présent appel d’offre 
• Un bureau d’architecte urbaniste (PLAREL SA) 
• Un bureau spécialisé dans les équipements sportifs (TDSport Ingénierie SA) 
• Une direction générale de projet 

Le bureau d’ingénieurs civils s’adjoindra les services des mandataires spécialistes suivants : 

• Géomètre 
• Acousticien 
• Bureaux de géotechnique, pédologie et environnement (gestion des filières d’évacuation 

des matériaux – sols et enrobé, infiltration des eaux claire) 
• Ingénieur électricité 
• Ingénieur sanitaire 
• Et tout autre mandataire qu’il estime nécessaire 

Le bureau d’ingénieurs civils travaillera en collaboration avec les services de la Ville de Monthey à 
savoir : 

• Services des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (IME) : 
o Eaux claires / Eaux usées 
o Eau potable 
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o Espaces Verts 
o Eclairage 
o Mobilité appuyé par le bureau Citec 
o Infrastructures pour tenir compte des contraintes de la nouvelle route de 

contournement 
• Service de l’énergie et du développement durable 
• Service urbanisme 
• SED2 pour le raccordement électrique 
• Swisscom et Holdigaz 

Vous trouverez ci-joint l’organigramme correspondant. 

 
 

3 LIMITE DE PRESTATIONS ET INTERFACES TECHNIQUES 

 
3.1 Equipements sportifs 

 
3.1.1 A la charge de TDSport Ingénierie SA : 

 

TDSport est mandaté pour gérer l’ensemble des équipements sportifs suivants : 

• Skate parc 
• Urban training 
• Espace sportif enfant 
• Pump Track 
• Terrain de football 
• Street basket 
• Beach-Volley 
• Padel 

 
Sa prestation s’arrête en limite des surfaces indiquées pour chaque équipement sportif au chapitre 
1.5.2 et 1.5.3. Cette limite sera matérialisée par une bordure ou une clôture. Ces éléments de 
raccord aux aménagements périphériques sont pris en charge par TDSport. 

 

TDSport fournira les besoins spécifiques de ces équipements à l’ingénieur civil : 

- Type de surfaces et coefficient de ruissèlement pour le dimensionnement des évacuations 
des eaux claires et de l’ouvrage d’infiltration 

- Fil d’eau EC et EU en limite de surface 
- Puissances électriques appelées 
- Besoin en courant faible (commande arrosage, distribution Wifi, sonorisation…) 
- Débit et pression d’eau potable nécessaire 
- Niveau FF et niveau fini pour raccord 
- Portance sur FF et coffre de grave 

 
3.1.2 A la charge de l’ingénieur civil avec l’appui de mandataires spécialistes et de l’architecte 

urbaniste : 

 

Toutes les autres infrastructures jusqu’en limite de la surface des équipements sportifs définie aux 
chapitres et 1.5.2, 1.5.3 et 3.1.1: 

• Alimentations électriques, canalisations eau claire / eaux usées, alimentation eau potable 
suivant les besoins de TDSport 
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• Accès piéton, mobiliers urbains, éclairage « public », aménagements paysagers 

 
A l’intérieur de la surface des équipements sportifs : 

• Géomètre, acoustique, géotechnique, pédologie (décapage, stockage, valorisation), 
environnement (gestion des matériaux, gestion des eaux) y compris suivis sondages, 
analyses d’échantillons, essais ME, définition dosage et profondeur en cas de stabilisation 
du FF 

• Fondation béton des deux terrains de Padel 
• Dalle béton pour accueillir les containers WC du Pump track 
• Fondations des mâts d’éclairage sportif (10 unités de 10 à 16 m) 
• Création d’une plateforme de 2000 m2 pour accueillir les infrastructures des championnats 

du monde de Pump track (espace presse, VIP, spectateurs, …) en attente des 
équipements sportifs définitifs (foot, basket) 

L’ingénieur civil fournira toutes les informations nécessaires à TDSport pour l’élaboration de ses 
projets en particulier celle provenant des mandataires spécialistes qu’il gère, du bureau Plarel et 
des services de la commune. 

 
3.2 Infrastructure, aménagements urbains et paysagers 

 
3.2.1 A la charge de Plarel SA : 

 
Ces prestations se limitent au traitement architectural et paysager des surfaces extérieures hors sol. 
Elles sont établies en coordination avec : 

• L’ingénieur civil qui entreprend les études techniques pour la réalisation des infrastructures 
nécessaires (collecteurs, fondations, grilles, éclairage, etc.), 

• Les ingénieurs spécialisés dans la conception et la réalisation des équipements sportifs qui 
transmettent le projet des installations pour l’intégration au projet général, 

• L’ingénieur en mobilité au titre de conseil à la mise en place du concept de mobilité ainsi 
que la géométrie des voies d’accès et du stationnement. 

 
La zone Sports et Loisirs 

 

Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations : 

• établissement d’une modélisation 3D servant de support au traitement de la butte 
paysagères en limite nord, 

• aménagement d’un dispositif de gradins « paysagers », 
• élaboration du cheminement de mobilité douce (forme, pente, revêtement) traversant le 

secteur, 
• traitement des espaces entre les terrains de sport, 
• intégration d’un bloc WC (construction temporaire), 
• intégration du mobilier urbain, 
• mise en place du dispositif d’éclairage « public », 
• éventuelle coordination avec la Commune pour le changement d’affectation du sol en 

lien avec l’entrée du secteur. 
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La zone d’accès au site et entrée principale 

 

Secteur « Parking » 

(parking et circulation) 

 
Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations : 

• coordination avec le bureau Citec pour les accès (piétons, véhicules de tourisme, 
véhicules de services et éventuel transport public), le dimensionnement et l’organisation 
du parking, 

• intégration du mobilier urbain, 
• mise en place du dispositif d’éclairage, 
• élaboration d’un concept d’infiltration / évacuation des eaux. 

 

Secteur « Parc » 

(parcours mobilité douce et buttes.) 

 
Développement d’un concept paysager / choix des essences / dessin des plantations : 

• délimitation du périmètre d’intervention (rapport buttes paysagères avec terrain 
d’athlétisme), 

• établissement d’une modélisation 3D servant de support au traitement des buttes 
paysagères, 

• aménagement d’un dispositif de gradins « paysagers » en lien avec le terrain d’athlétisme, 
• élaboration du cheminement de mobilité douce (forme, pente, revêtement), 
• intégration du mobilier urbain 
• mise en place du dispositif d’éclairage. 

 

Secteur « Sport pour tous »  

(accueil et entrée au stade) y compris le parcours didactique vélo sur 1000 m2 avec 
marquages et signalisation. 

 
Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations : 

• établissement d’un projet d’aménagement de l’Espace jeux et du parcours didactique, 
• traitement de l’espace situé dans le prolongement du restaurant (circulation, terrasse), 
• aménagement de l’espace de circulation sous les arcs en béton en façade nord de la 

patinoire, 
• intégration du mobilier urbain, 
• mise en place du dispositif d’éclairage. 

 
3.2.2 A la charge de l’ingénieur civil avec l’appui de mandataires spécialistes : 

Les infrastructures nécessaires à la réalisation du projet de l’architecte (collecteurs, fondations, 
grilles, éclairage, etc.) et du spécialiste en équipements sportifs. 

 
Les fondations et la structure métal de la tour de refroidissement déplacée et socle de mâts 
d’éclairage. 

Les gradins y compris fondations. 

L’élaboration du cahier des charges, consultation en gré à gré, animation et coordination des 
bureaux spécialistes : 
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o Géomètre 
o Acousticien 
o Bureau de géotechnique, pédologie (décapage, stockage, valorisation), 

environnement (gestion des matériaux, gestion des eaux) y compris suivis 
sondages, analyses d’échantillons, essais ME, définition dosage et profondeur en 
cas de stabilisation du FF 

o Bureau d’ingénieur électrique et sanitaire 

 
3.2.3 A la charge de la commune : 

• Adaptations et/ou renforcement des réseaux électricité, eau potable, eaux usées 
nécessaires au projet. Ces travaux seront pris en charge par les services d'IME (ex. 
nouveau transformateur électrique dans local de la patinoire) 

 
 

4 DETAIL DU MANDAT 

 
4.1 LES MISSIONS DES AUTRES MANDATAIRES 

 
4.1.1 TDSport Ingénierie SA : 

• Assure les études et le suivi des travaux relevant de son propre domaine pour les phases 
31-32-41-51-52-53 suivant la norme SIA 103.2020 

• Fournit à Plarel les plans et documents nécessaires au dépôt de permis de construire et aux 
discussions avec les autorités 

• Assure la direction générale de projet des phases 31-32-33-41 

• Participe aux séances organisées par la direction générale de projet (18 séances 
programmées), se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres 
de l’équipe. 

 
4.1.2 Le bureau Plarel SA : 

• Assure les études relevant de son propre domaine pour les phases 31-32-33-41 suivant la 
norme SIA 105.2020 et remet à l’ingénieur civil : 

o Le dossier complet du projet de l’ouvrage sous la forme requise pour ouvrir la 
procédure de demande d’autorisation est établi par le bureau Plarel SA en 
coordination avec les éléments de la demande d’autorisation devant être 
déposée par les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire et les spécialistes 
(rapport, documents, plans 1/500 et 1/200, coupes 1/200). 

 
o Les plans d’appel d’offres (échelles plans et coupes : 1/200 – 1/50 – 1/10) prennent 

la forme d’un « carnet de détails types » établi en coordination avec l’ingénieur 
civil, les ingénieurs spécialisés dans la conception et la réalisation des équipements 
sportifs et entreprises (vérification du choix des matériaux et des principes 
constructifs). 

 
o Un descriptif détaillé des plantations (couverture végétale – végétation arbustive – 

arbres), du mobilier urbain, des surfaces minérales, bordures, murets, etc. est 
transmis à l’ingénieur civil qui établit le cahier des charges nécessaire à la 
procédure d’appel d’offres. 

• Établit le dossier d’enquête publique pour l’ensemble du projet y compris les équipements 
sportifs, prend contact avec les autorités chargées de l’octroi des autorisations et suit les 
procédures officielles 
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• Participe aux séances organisées par la direction générale de projet (18 séances 
programmées), se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres 
de l’équipe. 

• N’assure pas de direction architecturale des phases d’exécution. Il pourra être sollicité 
ponctuellement lors des phases 51-52-53 pour des questions techniques ou des demandes 
de détail 

 
4.2 LES MISSIONS DE L’INGENIEUR CIVIL 

 

L’ingénieur civil assure suivant la norme SIA 103.2020 : 

• Les études et le suivi des travaux relevant de son propre domaine pour les phases 31-32- 
41-51-52-53 

• La direction des mandataires spécialistes nécessaires à l’élaboration de son propre 
domaine (géomètre. Géotechnicien, …) et leur coordination technique pour les phases 
31-32-41-51-52-53 

• La direction architecturale pour les phases 51-52-53 
• La direction générale des travaux des phases 41-51-52-53 
• La direction générale de projet des phases 51-53 

Aux prestations de l’ingénieur décrites au chapitre 4 de la Norme 103 : 2020 s’ajoutent : 

 
Phase 31 – Avant-Projet :  

Élaboration cahier des charges, consultation en gré à gré, animation et coordination des bureaux 
spécialistes pour : 

• Relevés topographiques et relevés de l’état existants, analyse et préconisations 
• Investigations spéciales : géotechniques, pédologiques, environnementales (pollution des 

sols teneur HAP des enrobés, infiltration des eaux claires), impact acoustique et pollution 
lumineuse de l’éclairage sur les environnants avec l’appui de bureaux spécialistes 

Participation à l’optimisation du projet du point de vue de la conception et de la rentabilité en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe 

Propositions et choix de la variante à poursuivre 

Liste des risques et opportunités 

Participation aux séances organisées par la direction générale de projet 

Se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres de l’équipe 

Contacts avec les services techniques de la commune Monthey pour les réseaux, l’éclairage, les 
accès depuis la route de contournement 

 
Phase 32 – Projet : 

Intégration au projet des éléments des différents mandataires spécialistes 

Définition du projet technique en collaboration avec le bureau Plarel et TDSport 

Estimation des coûts (avant-métrés et prix unitaires) suivant un degré de précision de 10% sur la 
base des études d’architectures paysagères (hors sol) transmises par le bureau Plarel SA. 

Participation à la recherche de solutions techniques économiques en cas de dépassement de 
budget 

Participation à l’optimisation du planning général 

Coordination avec les services techniques de la Commune de Monthey pour les réseaux, 
l’éclairage, les accès depuis la route de contournement 
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Participation aux séances organisées par la direction générale de projet 

Se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres de l’équipe 

 
Phase 33 _ Mise à l’enquête : 

Elaboration et mise à disposition du bureau Plarel des plans, rapport et documents nécessaires au 
dépôt de permis de construire et aux discussions avec les autorités pour son domaine propre et 
ceux des bureaux spécialistes (géotechnique, …) 

Participe aux échanges avec les autorités pour son domaine propre et ceux des bureaux 
spécialistes 

Adaptation pour son domaine propres et pour les bureaux spécialistes de l’estimation et du 
planning 

 
Phase 41 – Appels d’Offres : 

Etablissement de l’appel d’offres en marché public ouvert et de l’adjudication sur la base des 
études d’architecture paysagère (hors sol) transmises par le bureau Plarel SA. 

Assistance de la DGP et du MO lors de l’établissement des listes d’entreprises et des fournisseurs 
pour les marchés sur invitation ou en gré à gré (ex. Eclairage). 

Vérifications techniques et arithmétiques des variantes des entreprises. 

Participation à la comparaison des offres et négociation avec les entreprises 

Direction générale des travaux 

 
Phase 51/52 – Exécution : 

Réalisation en 2 étapes : Avant et après les championnats du monde de Pump Track 

Assurer les démarches auprès des différents services publics concernés 

Établir les plans pour l’exécution des travaux 

Assurer la direction des travaux 

Assure la direction architecturale. Il pourra cependant faire des demandes ponctuelles au bureau 
Plarel pour des questions ou des détails techniques 

Assurer le suivi financier du projet, contrôler les quantités exécutées et les factures jusqu’au 
décompte final des entreprises et fournisseurs 

Direction générale des travaux 

Direction générale de projet 

 
Phase 53 – Mise en Service - Achèvement : 

Effectuer la réception de l’ouvrage et les réceptions partielles 

Lorsque l’ouvrage réceptionné (hors les équipements sportifs) est mis en service : 

• Etablir les plans conformes 
• Assurer la formation du personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien 
• Assurer la levée des réserves et éliminer les défauts 

Direction générale des travaux 

Direction générale de projet 
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Prestations générales du travail à fournir sur l’ensemble des phases : 

Séance de direction générale de projet (base 18 séances) 

Séance et coordination technique avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire 

Animation, coordination et organisation du travail des bureaux spécialistes 

Séance et coordination avec les différents services techniques de la ville de Monthey 

Pour son propre domaine et ceux des ingénieurs spécialistes qu’il gère : 

Gestion des échanges d’informations 

• Conseils au mandant 
• Etablissement de procès-verbaux remis sous 3 jours maximum après la séance 
• Gestion de la qualité spécifique au projet 
• Surveillance, gestion et documentation des objectifs en matière de qualité, délais et coûts 
• Archivage des documents établis 
• Formulation de demandes 

 

 
5 PLANNING DE PROJET 

 
Adjudication du mandat : fin mai-début juin 2021 

Phase 31 – Avant-Projet : 1er semestre 2021 

Phase 32 – Projet : 2ième semestre 2021 et 1er trimestre 2022 

Phase 33 _ Mise à l’enquête : 2ième semestre 2022 

Phase 41 – Appels d’Offres : 1er semestre 2023 

Phase 51/52 – Exécution : 2ième semestre 2023 et 1er semestre 2024 pour tous les 
ouvrages sauf le petit terrain de football et le street 
basket 

1er semestre 2026 pour le petit terrain de football et le 
street basket 
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Romain Heckler 

Pièces jointes 

6 ESTIMATION DES COUTS (hors honoraires) 
 

Cette estimation à +/- 20 % est basée sur l’estimation du bureau TDSport Ingénierie SA du 
06.08.2020 

 
 

Accès au site et entrée principal CHF 

Travaux préparatoires 450'000.- 
Parking et circulation 1’085'000.- 
Parcours de mobilité douce et aménagement des buttes 790'000.- 
Accueil et entrée au stade du Verney 730’000.- 
Divers et imprévus 305'000.- 
yc végétalisation et éclairage « public »  

Aménagements sportifs yc divers et imprévus (hors lot) (1'260’000.-) 

TOTAL CHF (HT) 3'360'000.- 

 
Zone Sports et Loisirs CHF 
  

Travaux préparatoires 250'000.- 
Voiries, réseaux divers et aménagements paysagers 920'000.- 
Divers et imprévus 115'000.- 
yc végétalisation et éclairage « publics »  

Aménagements sportifs yc divers et imprévus (hors lot) (1'270’000.-) 

TOTAL CHF (HT) 1’285'000.- 

 
Divers CHF 

Déplacement de la tour de refroidissement (structure et 
fondations) 100'000.- 

Aire de collecte des déchets 30’000.- 
Container WC zone pump track 15'000.- 
Déplacement de la tour de refroidissement (autres coûts) (350'000.-) 

TOTAL CHF (HT) 145'000.- 

 
Montant total des travaux de génie civil CHF (HT) 4’790'000.- 

 

A ces coûts s’ajoutent les honoraires des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, les 
mandataires spécialistes, les sondages, essais et analyses ainsi que les frais annexes. 

Les montants de travaux entre parenthèses sont ceux des équipements sportifs et ne sont pas 
additionnés. 

 

Organigramme projet 

Principe de réalisation de la zone Sports et Loisirs par le bureau Plarel du 9 juillet 2020 

Estimation sommaire TDSport du 06.08.21 


