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1 PRESENTATION DU PROJET

1.1 Introduction

La Ville de Monthey souhaite développer un espace paysager autour d'une thématique liée d la
pratique du vélo intégrant des activités sportives ouvertes a un large public comme le Skate ou le
Street Work-out par exemple.

Monthey propose en outre dans cet aménagement une aire destinée d I'organisation de
I'épreuve des championnats du monde de Pump Track prévu en septembre 2025.

Ce cahier des charges sert de base a I'appel d’offre ouvert pourle mandat d'ingénieur civil.

1.2 Situation du projet

@ Lo Castalie Centre

Situation générale

1.3 Périmetre du projet

La zone concernée par le projet comprend la zone nord et ouest du stade pour une surface
d’environ 26'000 m2.
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1.4 ETAT ACTUEL

1.4.1 Zone Sports et Loisirs

La zone est située sur la parcelle 2958 et sur une partie de la parcelle
6246, propriétés de la Commune de Monthey, et s'étend sur une
surface d'environ 9’000 m2.

Classée en zone d'affectation différée pour l'instant, elle devrait
passer en zone de constructions et d'installations d'intérét public au
printfemps 2021.

Cette surface comprend :
¢ Une zone de culture a I'est et au nord
+ Un chemin d'accés avec servitude de passage
e Une surface herbeuse avec quelques arbres

La parcelle 6245 de 1'290 m2, actuellement propriété du Domaine des Mangettes (Canton), doit
étre intégrée au projet.

1.4.2 Ione d'acceés au site et entrée principale

Cette zone se subdivise en 3 secteurs qui ont les caractéristiques suivantes :

Parking et circulation

La zone est située sur une partie de la parcelle 3047, propriété de la Commune de Monthey, et

s'étend sur une surface d'environ 5'600 m2. -

Elle est classée en zone de constructions et d'installations
d'intéréts publics.

Cette surface comprend principalement :

» Une zone de parking en enrobé avec acceés d la
patinoire et au stade

« Deux terrains de Beach-Volley cloturés

* Une bande herbeuse

Parcours mobilit€ douce et buttes

La zone est située partiellement sur les parcelles 2963, 5923 et une
partie de la parcelle 3047, propriétés de la Commune de Monthey,
et s’étend sur une surface d'environ 6’800 m2.

Elle est classée en zone de constructions et d'installations d'intéréts
publics.

Cette surface comprend principalement :
« Une bande herbeuse
« Un chemin d'acces éclairé
« Une zone en dépression d remblayer au nord-ouest.
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Accueil et entrée au stade

La zone est située sur une partie de la parcelle 3047, propriété de la
Commune de Monthey, et s’étend sur une surface d'environ 5'700
m2.

Elle est classée en zone de constructions et d'installations d'intérét
public.

Cette surface comprend principalement :

» Une zone de parking en enrobé avec acceés a la patinoire et
au stade

* Une zone en gravillon pour les terrains de boules

» Une gire engazonnée avec une sculpture

e Laterrasse du restaurant
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1.5 ETAT PROJETE

1.5.1 Généralités

Le projet comprend la réalisation d'équipements sportifs au coeur d’'aménagements urbains et
d’'infrastructures techniques nécessaires a leurs utilisations (acces, parking, réseaux, ...).

Deux zones distinctes sont reliées par un axe Est-Ouest de mobilité douce paysageére :

« La zone d'accés au site et entrée principale accueillant I'espace didactique Vélo et
activités sportives (Slackline, tfrempoline, Tegball, mini escalade) pour les enfants ainsi
qu’'un Skate Parc et Urban Training

* La zone Sports et Loisirs & proximité des tennis accueillant le circuit de Pump Track des
championnats du monde, deux terrains de Beach-volley, un terrain de basket, un terrain
de football synthétique junior F et deux terrains de Padel.

Ces deux zones seront équipées d'un systeme d'éclairage « public ». Il n'y aura pas d'éclairage
particulier aux différentes surfaces sportives (Beach volley, Pump track, ...) hormis pour le Padel.

L'ensemble de ces activités seront en libre-service. Pour les Padels et le Beach-Volley, un systéeme
de réservation et de contréle des acces est prévu

La création de buttes végétalisées en limite est du site sert & renforcer I'esthétique de la zone
d'accueil et laprotection des nuisances sonores de la zone d’habitation située d I'ouest.

La tour de refroidissement de la patinoire devra étre déplacée ou remplacée afin de créer un axe
de mobilité douce. Ce parti-pris mettra en valeur le tracé ainsi que les arcades de la patinoire par
un cheminement végétalisé.

La capacité du parking de 132 places pour ce programme a été déterminée sur la base de
I'étude du Bureau Citec en tenant compte de ces nouveaux équipements. Ces 130 places
couvrent les besoins des usagers le 95% du temps. Les 5% restants tfrouvent leur réponse dans la
mutualisation et I'utilisation des parkings environnants liés & des empilois (pics d’utilisation les soirs
de la semaine, les week-ends et lors de manifestations ponctuelles).

1.5.2 Zone d'acceés au site et entrée principale

Cette zone comprend :

» Parking et circulation

e Parcours mobilité douce et aménagement de buttes

+ Accueil et entrée au stade y compris le parcours didactique vélo sur 1000 m2 avec
marquages et signalisation

« Des équipements sportifs, en libre-service et visant un public large, tel qu'un Urban Training,
un espace enfants et un skate parc en lien avec la terrasse du restaurant.
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Sont & réaliser dans cette zone, les travaux d'aménagements et d'infrastructures suivants :

Installation et travaux préparatoires

Dépose et démolition (mats et socles d'éclairage, enrobé, beach-volley...)

Abattage d’'arbres et défrichement nécessaires au projet

Décapage de la terre végétale sur 25-30 cm, transport et stockage pour une réutilisation
sur site et éventuelle revalorisation des terres excédentaires

Démolition des enrobés existants

Réalisation de fouilles en pleine masse jusqu'a -50 cm et évacuation des matériaux
d’excavation excédentaires

Le nivelage et le compactage du fond de forme

Création d'une tranchée filtrante pour les eaux de drainage

Réalisation des drains et collecteurs d'eaux claires y compris avaloirs, caniveaux et
regards avec raccordement sur la tranchée filtrante nouvellement créée

Réalisation de collecteurs eaux usées et raccordement au réseau existant

Création pour les besoins du projet des réseaux- fouille, pose canalisation et remblayage
- électriques (éclairage public, alimentation électrique des ouvrages, borne
rechargement de véhicules) et eaux potables (alimentation du systéme d'arrosage et
fontaines) y compris regards et raccordement & I'existant

Réalisation de l'infrastructure en grave des parkings et circulations hors emprise du
parking existant
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» Reprise de l'infrastructure existante sur I'emprise du parking existant

» Rédlisation des enrobés des parkings et circulations

e Création de bordures et de zone de pavages

« Réalisation des buttes avec les matériaux d’excavation du site

e Création ou remise en état des zones engazonnées

» Création d'un systeme d’'arrosage pour les espaces verts

« Alimentation et distribution électrique

» Mise en ceuvre d'un systéme d'éclairage Led composé de mats de 3 m (chemin), é
m{(parking) ou 8 m (ponctuellement) sur détecteur

e Reprise des regards existants

» Mise en ceuvre de mobiliers urbains (bancs, jardinieres, fontaine)

« Création d'un abri pour la collecte des déchets

Sont a réaliser & I'intérieur de ces zones travaux des équipements sportifs suivants :

» Skate parc
implanté sur une surface de 800 m2 dont 600 m2 pour |‘aire d'évolution

e Urban tfraining
implanté sur une surface de 300 m2

» Espace sportif enfant

implanté sur surface de 400 m2 dont 300 m2 pour les activités sportives et 100 m2
d'aménagement paysager.

Les éléments suivants ne sont pasinclus :

« L'adaptation et/ou le renforcement des réseaux d'électricité, d'eau potable, d'eau claire
et d'eaux usées ;

« Le systeme d’'éclairage propre aux terrains de Beach-Volley, Football et Street Basket,
* Lasonorisation du site

» Le déploiement du Wifi
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1.5.3 Zone «Sports et Loisirs »

_—'-"'__'—._'_'_.
VA Y

Au descriptif du chapitre 5.2.1 s'ajoute :

* la création d'une plateforme pour accueillir un container sanitaire

» larédlisation de trois rangs de gradins sur 100m de long dans la butte créée au nord de la
zone,

+ Les fondations béton de la future tour de refroidissement située actuellement sous les
arcades cdté nord de la patinoire et a déplacée dans le cadre du projet

» La création d'une résille métallique au droit des arcades y compris végétalisation

» La prolongation du cheminement piéton et vélo jusqu’'au Rhéne
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Enrevancheiln'y a pasde:

e Démolition de mat d'éclairage,
« Démolition ni de reprise d'enrobé.
« Création d'un abri de collecte des déchets

Sont & réaliser a I'intérieur de cette zone, les travaux des équipements sportifs suivants :

e Pump Track

Implanté sur une surface d’environ 1000 m2 et répondra aux exigences de I'UCI pour
I'organisation d’'un championnat du monde.

Une surface de 2000 m2 sera réservée a cbté pour accueillir les équipements provisoires
liés a I'organisation du championnat du monde.

Cette surface réservée sera utilisée ultérieurement pour implanter le petit terrain de football
et éventuellement le Street basket.

« Terrain de footballl

Le terrain de football implanté sur une surface de 1350 m2 environ. Ses dimensions
correspondent aux recommandations de I' ASF pour un terrain Junior F & 5.

+ Streetf basket
Implanté sur une surface de 430 m2 environ. Ses dimensions correspondent.

Les couches de finition et la mise en ceuvre des équipements ne se feront
éventuellement qu'aprés la fin du championnat du monde Pump track.

e« Beach-Volley
Deux terrains implantés sur une surface de 770 m2.

« Padel

Deux terrains implantés sur une surface de 725 m2.

2 ORGANIGRAMME DE PROJET

Pour réaliser ce projet, la Commune de Monthey a souhaité constituer une équipe pluridisciplinaire
comprenant :

e Unbureau d’'ingénievur civil & désigner dans le cadre du présent appel d’'offre
e Un bureau d'architecte urbaniste (PLAREL SA)

* Un bureau spécialisé dans les équipements sportifs (TDSport Ingénierie SA)

e Une direction générale de projet

Le bureau d’'ingénieurs civils s’adjoindra les services des mandataires specialistes suivants :

« Géometre

* Acousticien

« Bureaux de géotechnique, pédologie et environnement (gestion des filieres d'évacuation
des matériaux — sols et enrobé, infiliration des eaux claire)

e Ingénieur électricité

« Ingénieur sanitaire

« FEttout autre mandataire qu'il estime nécessaire

Le bureau d’ingénieurs civils fravaillera en collaboration avec les services de la Ville de Monthey &
savoir :

« Services des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement (IME) :
o Eaux claires / Eaux usées
o Eau potable
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Espaces Verts

Eclairage

Mobilité appuyé par le bureau Citec

Infrastructures pour tenir compte des contraintes de la nouvelle route de
conftournement

« Service de I'énergie et du développement durable

» Service urbanisme

SED2 pour le raccordement électrique

+ Swisscom et Holdigaz

O O O O

Vous frouverez ci-joint I'organigramme correspondant.

3 LIMITE DE PRESTATIONS ET INTERFACES TECHNIQUES

3.1 Equipements sportifs

3.1.1 Ala charge de TDSport Ingénierie SA :

TDSport est mandaté pour gérer I'ensemble des équipements sportifs suivants :

» Skate parc

* Urban training

* Espace sportif enfant
Pump Track

e Terrain de football

« Street basket
 Beach-Volley

+ Padel

Sa prestation s'arréte en limite des surfaces indiquées pour chaque équipement sportif au chapitre
1.5.2 et 1.5.3. Cette limite sera matérialisée par une bordure ou une cléture. Ces éléments de
raccord aux aménagements périphériques sont pris en charge par TDSport.

TDSport fournira les besoins spécifiques de ces équipements d I'ingénieur civil :

- Type de surfaces et coefficient de ruisselement pour le dimensionnement des évacuations
des eaux claires et de I'ouvrage d'infiltration

- Fild'eau EC et EU en limite de surface

- Puissances électriques appelées

- Besoin en courant faible (commande arrosage, distribution Wifi, sonorisation...)

- Débit et pression d'eau potable nécessaire

- Niveau FF et niveau fini pour raccord

- Portance sur FF et coffre de grave

3.1.2 Alacharge de l'ingénieur civil avec I'appui de mandataires spécialistes et de I'architecte
urbaniste :

Toutes les autres infrastructures jusqu’en limite de la surface des équipements sportifs définie aux
chapitres et 1.5.2, 1.5.3 et 3.1.1:

« Alimentations électriques, canalisations eau claire / eaux usées, alimentation eau potable
suivant les besoins de TDSport
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e Acces piéton, mobiliers urbains, éclairage « public », aménagements paysagers

A l'intérieur de la surface des équipements sportifs :

« Géometre, acoustique, géotechnique, pédologie (décapage, stockage, valorisation),
environnement (gestion des matériaux, gestion des eaux) y compris suivis sondages,
analyses d'échantillons, essais ME, définition dosage et profondeur en cas de stabilisation
du FF

+ Fondation béton des deux terrains de Padel

« Dalle béton pour accueillir les containers WC du Pump track

« Fondations des mats d'éclairage sportif (10 unités de 10 d 16 m)

« Création d'une plateforme de 2000 m2 pour accueillir les infrastructures des championnats
du monde de Pump ftrack (espace presse, VIP, spectateurs, ...) en attente des
équipements sportifs définitifs (foot, basket)

L'ingénieur civil fournira toutes les informations nécessaires a TDSport pour I'élaboration de ses
projets en particulier celle provenant des mandataires spécialistes qu'il gere, du bureau Plarel et
des services de la commune.

3.2 Infrastructure, aménagements urbains et paysagers

3.2.1 Alacharge de Plarel SA :

Ces prestations se limitent au traitement architectural et paysager des surfaces extérieures hors sol.
Elles sont établies en coordination avec :

« L'ingénieur civil qui entreprend les études techniques pour la réalisation des infrastructures
nécessaires(collecteurs, fondations, grilles, éclairage, etc.),

« Lesingénieurs spécialisés dans la conception et la réalisation des équipements sportifs qui
transmettent le projet des installations pour I'intégration au projet générall,

« L'ingénieur en mobilité au titre de conseil d la mise en place du concept de mobilité ainsi
que la géométrie des voies d'acceés et du stationnement.

La zone Sports et Loisirs

Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations :

« établissement d'une modélisation 3D servant de support au traitement de la butte
paysageres en limite nord,

« aménagement d'un dispositif de gradins « paysagers »,

« élaboration du cheminement de mobilité douce (forme, pente, revétement) traversant le
secteur,

« traitement des espaces entre les terrains de sport,

e intégration d'un bloc WC (construction temporaire),

« intégration du mobilier urbain,

« mise en place du dispositif d'éclairage « public »,

« éventuelle coordination avec la Commune pour le changement d’affectation du sol en
lien avec I'enfrée du secteur.
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La zone d’acceés au site et entrée principale

Secteur « Parking »

(parking et circulation)

Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations :

coordination avec le bureau Citec pour les acces (piétons, véhicules de tourisme,
véhicules de services et éventuel transport public), le dimensionnement et I'organisation
du parking,

intégration du mobilier urbain,

mise en place du dispositif d'éclairage,

élaboration d'un concept d'infiltration / évacuation des eaux.

Secteur « Parc »

(parcours mobilité douce et buttes.)

Développement d'un concept paysager / choix des essences / dessin des plantations :

délimitation du périmetre d'intervention (rapport buttes paysageres avec terrain
d’'athlétisme),

établissement d'une modélisation 3D servant de support au traitement des buttes
paysageres,

aménagement d'un dispositif de gradins « paysagers » en lien avec le terrain d'athlétisme,
élaboration du cheminement de mobilité douce (forme, pente, revétement),

intégration du mobilier urbain

mise en place du dispositif d'éclairage.

Secteur « Sport pour tous »

(accueil et entrée au stade) y compris le parcours didactique vélo sur 1000 m2 avec
marquages et signalisation.

Développement du concept paysager / choix des essences / dessin des plantations :

3.2.2

établissement d'un projet d'aménagement de I'Espace jeux et du parcours didactique,
traitement de I'espace situé dans le prolongement du restaurant (circulation, terrasse),
aménagement de I'espace de circulation sous les arcs en béton en facade nord de la
pafinoire,

intégration du mobilier urbain,

mise en place du dispositif d'éclairage.

A la charge de I'ingénieur civil avec I'appui de mandataires spécialistes :

Les infrastructures nécessaires & la réalisation du projet de I'architecte (collecteurs, fondations,
grilles, éclairage,etc.) et du spécialiste en équipements sportifs.

Les fondations et la structure métal de la tour de refroidissement déplacée et socle de mats
d'éclairage.

Les gradins y compris fondations.

L'élaboration du cahier des charges, consultation en gré a gré, animation et coordination des
bureaux spécialistes :
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3.23

o Géometre

Acousticien

0o Bureau de géotechnique, pédologie (décapage, stockage, valorisation),
environnement (gestion des matériaux, gestion des eaux) y compris suivis
sondages, analyses d'échantillons, essais ME, définition dosage et profondeur en
cas de stabilisation du FF

0 Bureau d’ingénieur électrique et sanitaire

o

Ala charge de la commune :

Adaptations et/ou renforcement des réseaux électricité, eau potable, eaux usées
nécessaires au projet. Ces travaux seront pris en charge par les services d'IME (ex.
nouveau transformateur électrique dans local de la patinoire)

4 DETAIL DU MANDAT

4.1

4.1.1

4.1.2

LES MISSIONS DES AUTRES MANDATAIRES

TDSport Ingénierie SA :

Assure les études et le suivi des travaux relevant de son propre domaine pour les phases
31-32-41-51-52-53 suivant la norme SIA 103.2020

Fournit & Plarel les plans et documents nécessaires au dépdt de permis de construire et aux
discussions avec les autorités

Assure la direction générale de projet des phases 31-32-33-41

Participe aux séances organisées par la direction générale de projet (18 séances
programmeées), se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres
de I'équipe.

Le bureau Plarel SA :

Assure les études relevant de son propre domaine pour les phases 31-32-33-41 suivant la
norme SIA 105.2020 et remet & I'ingénieur civil :

0 Le dossier complet du projet de I'ouvrage sous la forme requise pour ouvrir la
procédure de demande d'autorisation est établi par le bureau Plarel SA en
coordination avec les éléments de la demande d'autorisation devant étre
déposée par les autres membres de I'équipe pluridisciplinaire et les spécialistes
(rapport, documents, plans 1/500 et 1/200, coupes 1/200).

o Lesplans d'appel d'offres (échelles plans et coupes : 1/200 - 1/50 - 1/10) prennent
la forme d'un « carnet de détails types » établi en coordination avec I'ingénieur
civil, les ingénieurs spécialisés dans la conception et la réalisation des équipements
sportifs et entreprises (vérification du choix des matériaux et des principes
constructifs).

o Un descriptif détaillé des plantations (couverture végétale — végétation arbustive —
arbres), du mobilier urbain, des surfaces minérales, bordures, murets, etc. est
tfransmis & l'ingénieur civil qui établit le cahier des charges nécessaire a la
procédure d'appel d'offres.

Etablit le dossier d’enquéte publique pour I'ensemble du projet y compris les équipements
sportifs, prend contact avec les autorités chargées de I'octroi des autorisations et suit les
procédures officielles
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« Participe aux séances organisées par la direction générale de projet (18 séances
programmeées), se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres
de I'équipe.

«  N'assure pas de direction architecturale des phases d'exécution. Il pourra étre sollicité
ponctuellement lors des phases 51-52-53 pour des questions fechniques ou des demandes
de détail

4.2 LES MISSIONS DE L'INGENIEUR CIVIL

L'ingénieur civil assure suivant la norme SIA 103.2020 :

« Les études et le suivi des travaux relevant de son propre domaine pour les phases 31-32-

41-51-52-53
* La direction des mandataires spécialistes nécessaires a I'élaboration de son propre
domaine (géometre. Géotechnicien, ...) et leur coordination technique pour les phases

31-32-41-51-52-53
e Ladirection architecturale pour les phases 51-52-53
» La direction générale des tfravaux des phases 41-51-52-53
« La direction générale de projet des phases 51-53

Aux prestations de I'ingénieur décrites au chapitre 4 de la Norme 103 : 2020 s’ajoutent :

Phase 31 — Avant-Projet :

Elaboration cahier des charges, consultation en gré & gré, animation et coordination des bureaux
spécialistes pour :

« Relevés topographiques et relevés de I'état existants, analyse et préconisations

« Investigations spéciales : géotechniques, pédologiques, environnementales (pollution des
sols teneur HAP des enrobés, infilfration des eaux claires), impact acoustique et pollution
lumineuse de I'éclairage sur les environnants avec I'appui de bureaux spécialistes

Participation a I'optimisation du projet du point de vue de la conception et de la rentabilité en
collaboration avec les autres membres de I'équipe

Propositions et choix de la variante a poursuivre

Liste des risques et opportunités

Participation aux séances organisées par la direction générale de projet

Se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres de I'équipe

Contacts avec les services techniques de la commune Monthey pour les réseaux, I'éclairage, les
acces depuis la route de contournement

Phase 32 — Projet :

Intégration au projet des éléments des différents mandataires spécialistes
Définition du projet technique en collaboration avec le bureau Plarel et TDSport

Estimation des coUlts (avant-métrés et prix unitaires) suivant un degré de précision de 10% sur la
base des études d'architectures paysageres (hors sol) transmises par le bureau Plarel SA.

Participation & la recherche de solutions techniques économiques en cas de dépassement de
budget

Participation a I'optimisation du planning général

Coordination avec les services techniques de la Commune de Monthey pour les réseaux,
I'éclairage, les accés depuis la route de contournement
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Participation aux séances organisées par la direction générale de projet

Se coordonne et fournit les informations nécessaires aux autres membres de I'équipe

Phase 33 Mise a I'enguéte :

Elaboration et mise a disposition du bureau Plarel des plans, rapport et documents nécessaires au
dépdt de permis de construire et aux discussions avec les autorités pour son domaine propre et
ceux des bureaux spécialistes (géotechnique, ...)

Participe aux échanges avec les autorités pour son domaine propre et ceux des bureaux
spécialistes

Adaptation pour son domaine propres et pour les bureaux spécialistes de I'estimation et du
planning

Phase 41 — Appels d'Offres :

Etablissement de I'appel d'offres en marché public ouvert et de I'adjudication sur la base des
études d'architecture paysagére (hors sol) transmises par le bureau Plarel SA.

Assistance de la DGP et du MO lors de I'établissement des listes d’entreprises et des fournisseurs
pour les marchés sur invitation ou en gré a gré (ex. Eclairage).

Vérifications techniques et arithmétiques des variantes des entreprises.
Participation d la comparaison des offres et négociation avec les entreprises

Direction générale des travaux

Phase 51/52 — Exécution :

Réalisation en 2 étapes : Avant et aprés les championnats du monde de Pump Track

Assurer les démarches aupres des différents services publics concernés
Etablir les plans pour I'exécution des travaux
Assurer la direction des tfravaux

Assure la direction architecturale. Il pourra cependant faire des demandes ponctuelles au bureau
Plarel pour des questions ou des détails techniques

Assurer le suivi financier du projet, contrbler les quantités exécutées et les factures jusqu’'au
décompte final des entreprises et fournisseurs

Direction générale des fravaux

Direction générale de projet

Phase 53 — Mise en Service - Achévement :

Effectuer la réception de I'ouvrage et les réceptions partielles
Lorsque I'ouvrage réceptionné (hors les équipements sportifs) est mis en service :

« Etablirles plans conformes
« Assurer la formation du personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien
« Assurer la levée des réserves et éliminer les défauts

Direction générale des travaux

Direction générale de projet

210308_Cahier des charges ingénieurs civil.docx — Affaire 2002 Page 16 sur 18



Prestations générales du travail a fournir sur 'ensemble des phases :

Séance de direction générale de projet (base 18 séances)

Séance et coordination technique avec les autres membres de I'équipe pluridisciplinaire
Animation, coordination et organisation du travail des bureaux spécialistes

Séance et coordination avec les différents services techniques de la ville de Monthey
Pour son propre domaine et ceux des ingénieurs spécialistes qu'il géere :

Gestion des échanges d'informations

e Conseils au mandant

« Etablissement de proces-verbaux remis sous 3 jours maximum apres la séance

« Gestion de la qualité spécifique au projet

« Surveillance, gestion et documentation des objectifs en matiere de qualité, délais et coUts
« Archivage des documents établis

+ Formulatfion de demandes

5 PLANNING DE PROJET

Adjudication du mandat : fin mai-début juin 2021

Phase 31 — Avant-Projet : Ter semestre 2021

Phase 32 - Projet : 2ieme semestre 2021 et 1er trimestre 2022

Phase 33 _ Mise a I'enquéte : 2ieme semestre 2022

Phase 41 — Appels d'Offres : Ter semestre 2023

Phase 51/52 — Exécution : 2ieme semestre 2023 et 1ersemestre 2024 pour tous les
ouvrages sauf le petit terrain de football et le street
basket

Ter semestre 2026 pour le petit terrain de football et le
street basket
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6 ESTIMATION DES COUTS (hors honoraires)

Cette estimation a +/-20 % est basée sur I'estimation du bureau TDSport Ingénierie SA du
06.08.2020

Acces au site et entrée principal CHF
Travaux préparatoires 450'000.-
Parking ef circulation 1'085'000.-
Parcours de mobilité douce et aménagement des buttes | 790'000.-
Accueill et entrée au stade du Verney 730'000.-
Divers et imprévus 305'000.-
yc végétalisation et éclairage « public »

Aménagements sportifs yc divers et imprévus (hors lot) (1260°000.-)
TOTAL CHF (HT) 3'360'000.-
Zone Sports et Loisirs CHF
Travaux préparatoires 250'000.-
Voiries, réseaux divers et aménagements paysagers 920'000.-
Divers et imprévus 115'000.-
yc végeétalisation et éclairage « publics »

Aménagements sportifs yc divers et imprévus (hors lot) (1'270'000.-)
TOTAL CHF (HT) 1'285'000.-
Divers CHF
Déplacement de la tour de refroidissement (structure et 100'000.
fondations) )
Aire de collecte des déchets 30’000.-
Container WC zone pump frack 15'000.-
Déplacement de la tour de refroidissement (autres colts) | (350'000.-)
TOTAL CHF (HT) 145'000.-
Montant total des travaux de génie civil CHF (HT) 4'790'000.-

A ces coUts s'agjoutent les honoraires des autres membres de I'équipe pluridisciplinaire, les
mandataires spécialistes, les sondages, essais et analyses ainsi que les frais annexes.

Les montants de travaux entre parenthéses sont ceux des équipements sportifs et ne sont pas
additionnés.

Romdiin Heckler
Pieces jointes
Organigramme projet

Principe de réalisation de la zone Sports et Loisirs par le bureau Plarel du 9 juillet 2020

Estimation sommaire TDSport du 06.08.21
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