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N° Document OFROU Thème (dossier) Chapitre (sous dossier)

Sous-chapitre 

spécifique

(sous-sous dossier)

Documents Remarques / Exigences sur le contenu attendu
RPH livraison

*avec mise à jour 

régulière

Bloc d'envoi 

documenaire au 

sein de la 

livraison

Date de 1ère 

diffusion

Date de 

validation

DAW

(X=OUI/""=NON)

Date de 1ère 

diffusion

Date de 

validation

GEN Liste des pièces RPH/DAW Détail des pièces à livrer. Présent document X

F1  17004101   02U81 3 xxxxxGEN 0001/a GEN Liste des pièces RPH/DAW 0 … … … X … …

GEN Description générale du projet
Document de présentation succincte devant être accessible à un large public (non 

expert technique et ne connaissant pas le contexte projet)
0 X

GEN Description générale du projet 0 … … … X … …

GEN Matrice des exigences Traçabilité des exigences 0* X

GEN Matrice des exigences 0* … … … X … …

GEN Principe de rédaction RPH Modèle documentaire RPH 0
GEN Principe de rédaction RPH 0 … … … … …

GEN Planning global Planification global entreprise 0* X

GEN Planning global 0* … … … X … …

GEN Planning à 2 semaines Planification détaillée entreprise 0*
GEN Planning à 2 semaines 0* … … … 0 … …

DST Spécifications techniques d'achat matériel
Documentation permettant au groupe de projet d'autoriser l'entreprise à la 

commande du matériel
1 X

DST Item 1 1 … … … X … …

DST Item 2 1 … … … X … …

DST … 1 … … … X … …

DST Spécifications techniques d'achat logiciel
Documentation permettant au groupe de projet d'autoriser l'entreprise à la 

commande du logiciel
2.1 X

DST Item 1 2.1 … … … X … …

DST Item 2 2.1 … … … X … …

DST … 2.1 … … … X … …

DST Nomenclature des logiciels y/c. des licences, versions installées et OS supporté(s) 2.1 X

DST Item 1 2.1 … … … X … …

DST Item 2 2.1 … … … X … …

DST … 2.1 … … … X … …

DST
Spécification Fonctionnelle et Conceptuelle 

Système (SFCS)
2.1 X

DST
Spécification Fonctionnelle et Conceptuelle Système 

(SFCS)
2.1 … … … X … …

DST Maquettage exhaustif des vues IHM 2.1 … … … X … …

DST
Spécification Fonctionnelle Détaillée du 

Logiciel (SFDL)
2.2 X

DST Item 1 2.2 … … … X … …

DST Item 2 2.2 … … … X … …

DST … 2.2 … … … X … …

DST
Spécification Conceptuelle Générale du 

Logiciel (SCGL)
2.3 X

DST Item 1 2.3 … … … X … …

DST Item 2 2.3 … … … X … …

DST Prototypage exhaustif des IHM 2.3 … … … X … …

DST … 2.3 … … … X … …

DST MODO (structure type) 2.3 X

DST Item 1 2.3 … … … X … …

DST Item 2 2.3 … … … X … …

DST … 2.3 … … … X … …

DST MODO 2.4 X

DST Item 1 2.4 … … … X … …

DST Item 2 2.4 … … … X … …

DST … 2.4 … … … X … …

DST
Spécification Conceptuelle Détaillée du Logiciel 

(SCDL)
2.4 X

DST Item 1 2.4 … … … X … …

DST Item 2 2.4 … … … X … …

DST … 2.4 … … … X … …

POR Synoptique d'implantation des équipements 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Synoptique d'occupation des tubes 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Plans d'encombrement des locaux techniques 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR
Plans spécifiques pertinents d'installations 

et/ou parties d'installations de tiers en interface
1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Coupes types et profils en travers pertinents 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Bilans de puissance 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Note de calcul des câbles 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Carnet de câbles 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

POR Schémas électriques 1 X

POR Item 1 1 … … … X … …

POR Item 2 1 … … … X … …

POR … 1 … … … X … …

Structure documentaire à respecter obligatoirement par chaque entreprise. Chaque entreprise doit compléter les éléments "…" et ajouter des lignes selon les exigences de son contrat

2 - DST - Spécifications techniques

3 - POR - Plans de l'ouvrage réalisé

RPH DAW

1 - GEN - Description générale du projet

Liste des documentsA01.DSC-15
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N° Document OFROU Thème (dossier) Chapitre (sous dossier)

Sous-chapitre 

spécifique

(sous-sous dossier)

Documents Remarques / Exigences sur le contenu attendu
RPH livraison

*avec mise à jour 

régulière

Bloc d'envoi 

documenaire au 

sein de la 

livraison

Date de 1ère 

diffusion

Date de 

validation

DAW
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diffusion

Date de 

validation

RPH DAWListe des documentsA01.DSC-15

DEC Tests Unitaires de Développement (TUD)
DEC Item 1
DEC Item 2
DEC …

DEC Tests Unitaires de Conception (TUC)
DEC Item 1
DEC Item 2
DEC …

DEC Tests Point à Point du Logiciel (TPPL)
DEC Item 1
DEC Item 2
DEC …

DEC Tests de Validation du Logiciel (TVL)
DEC Item 1
DEC Item 2
DEC …

DEC Dossier de tests Point à Point Usine (DPPU)
3

4.1 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Dossier de tests de Validation Usine (DVU)
3

4.1 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC
Dossier de tests Point à Point Intégration 

(DPPI)

3

4.1 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Dossier de tests de Validation Intégration (DVI)
3

4.2 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.2 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.2 (annoté)
… … … X … …

DEC
Dossier de tests Point à Point Production - 

Unitaire (DPPP-U)

3

4.3 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC
Dossier de tests de Validation Production - 

Unitaire (DVP-U)

3

4.3 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.3 (annoté)
… … … X … …

DEC
Dossier de tests Point à Point Production - 

Intégration (DPPP-I)

3

4.4 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC
Dossier de tests de Validation Production - 

Intégration (DVP-I)

3

4.4 (annoté)
X

DEC Item 1
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC …
3

4.4 (annoté)
… … … X … …

DEC
Rapport de montage et essais usine des 

équipements électromécanique
Pour les armoires et les équipements électromécaniques

1

5.1 (annoté)
X

DEC Item 1
1

5.1 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
1

5.1 (annoté)
… … … X … …

DEC …
1

5.1 (annoté)
… … … X … …

DEC
Rapport de montage et essais site des 

équipements électromécanique
Pour les armoires et les équipements électromécaniques

1

5.2 (annoté)
X

DEC Item 1
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC …
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Rapport OIBT - contrôleur interne entreprise
1

5.2 (annoté)
X

DEC Item 1
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC …
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Rapport OIBT - contrôleur client
1

5.3 (annoté)
X

DEC Item 1
1

5.3 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
1

5.3 (annoté)
… … … X … …

DEC …
1

5.3 (annoté)
… … … X … …

DEC Certificat de conformité
Pour tous les composants, agrégats et appareils pertinents/déterminants 

(exemple : les chemins de câbles pour la tenue au feu)

1

5.2 (annoté)
X

DEC Item 1
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC Item 2
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC …
1

5.2 (annoté)
… … … X … …

DEC PV réception PV de réception signé par toutes les parties X

DEC PV-RPU (Réception Plateforme Usine) … … … X … …

DEC PV-RPI (Réception Plateforme Intégration) … … … X … …

DEC PV-RP (Réception Partielle) … … … X … …

DEC PV-MES (Mise En Service) … … … X … …

DEC PV-RP (Réception Finale) … … … X … …

4 - DEC - Essais et contrôles, réception

P.2/3



A01.DSC-15-U0220PG699-Structure et liste des pièces RPH-DAW.xlsx

N° Document OFROU Thème (dossier) Chapitre (sous dossier)

Sous-chapitre 

spécifique

(sous-sous dossier)

Documents Remarques / Exigences sur le contenu attendu
RPH livraison

*avec mise à jour 
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Date de 

validation

RPH DAWListe des documentsA01.DSC-15

DUE Manuel d'Installation Système (MIS) Partie système de gestion 3 X

DUE Manuel d'Installation Système (MIS) 3 … … … X … …

DUE
Manuel d'installation et configuration des 

équipement
Partie équipement électromécanique 3 X

DUE Item 1 3 … … … X … …

DUE Item 2 3 … … … X … …

DUE … 3 … … … X … …

DUE Manuel d'Utilisation Système (MUS) Partie système de gestion 3 X

DUE Manuel d'Utilisation Système (MUS) 3 … … … X … …

DMA
Manuel de Maintenance Préventive et Currative 

(MMPC) - partie système 

Partie système de gestion

Avec :

- Types d'actions.

- Qualification de la maintenance [préventive : systématique, conditionnelle, 

prévisionnelle, cor-rective].

- Niveau de maintenance [acteur habilité, formation].

- Procédure [description claire et précise de la prestation à effectuer].

- Outillage [liste des outillages et appareils de contrôle nécessaires].

- Périodicité des opérations de maintenance.

- Valeurs des paramètres initiaux [contrôles des performances].

- Recommandations opérationnelles avec renvoi à la fiche ad’hoc décrivant le 

mode opératoire particulier.

3 X

DMA
Manuel de Maintenance Préventive et Currative (MMPC) - 

partie système 
3 … … … X … …

DMA
Manuel de Maintenance Préventive et Currative 

(MMPC) - partie électromécanique 

Partie équipement électromécanique

Avec :

- Types d'actions.

- Qualification de la maintenance [préventive : systématique, conditionnelle, 

prévisionnelle, cor-rective].

- Niveau de maintenance [acteur habilité, formation].

- Procédure [description claire et précise de la prestation à effectuer].

- Outillage [liste des outillages et appareils de contrôle nécessaires].

- Périodicité des opérations de maintenance.

- Valeurs des paramètres initiaux [contrôles des performances].

- Recommandations opérationnelles avec renvoi à la fiche ad’hoc décrivant le 

mode opératoire particulier.

3 X

DMA
Manuel de Maintenance Préventive et Currative (MMPC) - 

partie électromécanique 
3 … … … X … …

DMA Liste de matériel - partie système de gestion

Partie système de gestion

Avec : 

- Liste des pièces consommables

- Liste des pièces de rechange

- Liste des fournisseurs/entreprises. Un organigramme nominatif et fonctionnel du 

service après-vente [personne de contact, piquet, service d'urgence, etc.] durant 

la période de garantie et post-garantie doit également être mis à disposition.

3 X

DMA Liste de matériel - partie système de gestion 3 X … …

DMA Liste de matériel - partie électromécanique

Partie équipement électromécanique

Avec : 

- Liste des pièces consommables

- Liste des pièces de rechange

- Liste des fournisseurs/entreprises. Un organigramme nominatif et fonctionnel du 

service après-vente [personne de contact, piquet, service d'urgence, etc.] durant 

la période de garantie et post-garantie doit également être mis à disposition.

3 X

DMA Liste de matériel - partie électromécanique 3 X … …

DSI
Inventaire des équipements - partie système de 

gestion

L'inventaire doit être exhaustif et être structuré/identifié selon la nomenclature 

AKS-CH
3 X

DSI Inventaire des équipements - partie système de gestion 3 X … …

DSI
Inventaire des équipements - partie 

électromécanique

L'inventaire doit être exhaustif et être structuré/identifié selon la nomenclature 

AKS-CH
3 X

DSI Inventaire des équipements - partie électromécanique 3 X … …

DFO Plan de Formation (PMF) Partie système de gestion et équipement électromécanique 3 X

DFO Plan de Formation (PMF) 3 … … … X … …

DFO Manuel de Formation - partie système Partie système de gestion 3 X

DFO
Manuel de Formation - partie système - Personnel de la 

sécurité
3 … … … X … …

DFO
Manuel de Formation - partie système - Personnel de 

maintenance
3 … … … X … …

DFO Manuel de Formation - partie électromécanique Partie équipement électromécanique 3 X

DFO
Manuel de Formation - partie électromécanique - Personnel 

de la sécurité
3 … … … X … …

DFO
Manuel de Formation - partie électromécanique - Personnel 

de maintenance
3 … … … X … …

QSE Plan d'assurance qualité (PAQ) 0 X

QSE Plan d'assurance qualité (PAQ) 0 … … … X … …

QSE Plan d'Hygiène et de Sécurité (PHS) 0 X

QSE Plan d'Hygiène et de Sécurité (PHS) 0 … … … X … …

QSE
Plan Qualité de Développement Système 

(PQDS)
2.1 X

QSE Plan Qualité de Développement Système (PQDS) 2.1 … … … X … …

QSE Plan Qualité de Test Système (PQTS)

- Définition de la stratégie concernant l'ensemble des essais

- Méthodologie garantissant de l'exhaustivité des essais

- Méthodologie garantissant de la non-régression

2.1 X

QSE Plan Qualité de Test Système (PQTS) 2.1 … … … X … …

QSE Stratégie et prodécure de déploiement

- Stratégie globale de basculement prévue avec précision sur les impacts à 

l'exploitation

- Procédure(s) précise(s) pour le déploiement avec notamment:

  - Les éléments redoutés

  - Le séquencement des actions

  - L'organisation des essais de jours et de nuits

  - Les délais critiques

  - Les procédures de retour en arrière

3 X

QSE Stratégie et prodécure de déploiement 3 … … … X … …

QSE
Procédure d'essais pour les équipements 

électromécaniques

Pour les armoires et les équipements électromécaniques, procédures et 

protocoles d'essais
1 X

QSE
Procédure d'essais pour les équipements 

électromécaniques
1 … … … X … …

DIV Codes sources Ensemble des codes sources X

DIV Item 1 X … …

DIV Item 2 X … …

DIV … X … …

DIV Autres informations
Autre information que l’entreprise juge utile pour la réalisation du projet.

Tout autre document demandé dans le contrat.
X

DIV Item 1 X … …

DIV Item 2 X … …

DIV … X … …

8 - DFO - Formation

9 - QSE - Qualité, sécurité, environnement

10 - DIV - Divers

5 - DUE - Notices d'utilisation et d'exploitation

6 - DMA - Dossier de maintenance

7 - DSI - Données pout les systèmes d'information client
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