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3.6. Leistungstabelle und Die Tatigkeiten richten sich nach den detaillierten Leistungsbeschreibungen bereits geleistet zu Leisten
Prozentwerte gemass SIA 102, Seite 6 bis 14, und soll sinngemass auch fir General Vorprojekt Pl/Ausfiihrung
planungen gelten. Kosten
Siehe Art.
4.1 Vorprojektphase
.1 Problemanalyse
.2 Studium von Lésungsmaglichkeiten 3.0% 3
.3 Vorprojekt
4 Grobschatzung der Baukosten und Termine 6.0% 9.0% 6
4.2 Projektphase
.1 Bauprojekt
.2 Schéatzung der Baukosten und Termine 13.0% 13
.3 Baubewilligungsverfahren / Baufreigabe 2.5% 25
4 Detailstudien 4.0% 4
.5 Kostenvoranschlag 4.0% 23.5% 4
43 Vorbereitungsphase der Ausfiihrung
.1 Ausschreibungspléne 10.0% 10
.2 Ausschreibungen
.3 Analysen der Angebote, Vergebungsantrége 8.0% 8
18.0%
4.4 Ausfiihrungsphase
.1 Unternehmer- und Lieferantenvertrage 1.0% 1
.2 Definitive Ausfiihrungsplane 15.0% 15
.3 Gestalterische Leitung 6.0% 6
4 Bauleitung 23.0% 45.0% 23
4.5 Abschlussphase
.1 Inbetriebnahme 1.0% 1
.2 Dokumentation uber das Bauwerk 1.0% 1
.3 Leitung der Garantiearbeiten 1.5% 1.5
4 Schlussabrechnung 1.0% 4.5% 1
Gesamtleistung 100% 100.0% 9.0% 91.0%
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