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3.6. Leistungstabelle und Die Tätigkeiten richten sich nach den detaillierten Leistungsbeschreibungen bereits geleistet zu Leisten
Prozentwerte gemäss SIA 102, Seite 6 bis 14, und soll sinngemäss auch für General Vorprojekt Pl/Ausführung

planungen gelten. Kosten

Siehe Art.
4.1 Vorprojektphase

.1 Problemanalyse

.2 Studium von Lösungsmöglichkeiten 3.0% 3

.3 Vorprojekt

.4 Grobschätzung der Baukosten und Termine 6.0% 9.0% 6

4.2 Projektphase
.1 Bauprojekt
.2 Schätzung der Baukosten und Termine 13.0% 13
.3 Baubewilligungsverfahren / Baufreigabe 2.5% 2.5
.4 Detailstudien 4.0% 4
.5 Kostenvoranschlag 4.0% 23.5% 4

4.3 Vorbereitungsphase der Ausführung
.1 Ausschreibungspläne 10.0% 10
.2 Ausschreibungen
.3 Analysen der Angebote, Vergebungsanträge 8.0% 8

18.0%

4.4 Ausführungsphase
.1 Unternehmer- und Lieferantenverträge 1.0% 1
.2 Definitive Ausführungspläne 15.0% 15
.3 Gestalterische Leitung 6.0% 6
.4 Bauleitung 23.0% 45.0% 23

4.5 Abschlussphase
.1 Inbetriebnahme 1.0% 1
.2 Dokumentation über das Bauwerk 1.0% 1
.3 Leitung der Garantiearbeiten 1.5% 1.5
.4 Schlussabrechnung 1.0% 4.5% 1

Gesamtleistung 100% 100.0% 9.0% 91.0%
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