
Objekt 1080

Aufstockung West AZR

5. OG / West

Gotthardstrasse 124

6438 Ibach

Bauherr Alterszentrum Rubiswil

Rita Bruhin

Gotthardstrasse 124

6438 Ibach
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6430 Schwyz

Sachbearbeiter Hermann Heussi

Telefon 041 819 37 77

Fax 041 819 37 70

Email mail@bss-architekten.ch

Kostenvoranschlag
BBaseBaukosten  8.6 Bauprojekt 1:100 (Genauigkeit  +/- 10 %)

Inhalt 99.4 Pkt. Zürcher Index Wohnbaukosten Stand 01.04.2018

(Basis April 2010 =100Pkt.) 

 

Die Genauigkeit bezieht sich auf die Gesamtsumme. 

Abweichungen in einzelnen Arbeitsgattungen sind möglich. 

Die Positionen verstehen sich inkl. 7.7% Mehrwertsteuer

 

Total Anlagekosten CHF  3'713'000.00

nicht enthaltene Kosten: Exkl. PV-Anlage

Exkl. Möblierung

Exkl. Teuerungszuschlag

Exkl. Vorprojektstudien

Exkl. Honorare Planer

Inkl. offene Reserven 

Inkl. statische Verstärkungen (CHF 210'000.00)

Inkl. Wintergartenverglsung (CHF 21'000.00)

Baureklame 

Datum Schwyz, 15.3.2021



Kostenvoranschlag

1080  Aufstockung West AZR, 6438 Ibach  -  Kostenvoranschlag

Pos Bezeichnung Total KV Prozent

BKP Zusammenfassung

1 Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%

2 Gebäude 3'034'000 81.7%

3 Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%

4 Umgebung 25'000 0.7%

5 Baunebenkosten 90'000 2.4%

6 Reserve 335'000 9.0%

Total Kostenvoranschlag  (inkl. MWSt 7.7%) 3'713'000 100.0%

Mehrwertsteuer  (MWSt) 265'460
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

BKP Zwischentotal

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 1'000 0.0%

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 68'000 1.8%

12 Sicherungen, Provisorien 24'000 0.6%

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 44'000 1.2%

14 Anpassungen an bestehenden Bauten 12'000 0.3%

21 Rohbau 1 887'000 23.9%

22 Rohbau 2 560'000 15.1%

23 Elektroanlagen 338'000 9.1%

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 244'000 6.6%

25 Sanitäranlagen 189'000 5.1%

26 Transportanlagen, Lageranlagen 28'000 0.8%

27 Ausbau 1 376'000 10.1%

28 Ausbau 2 412'000 11.1%

37 Ausbau 1 80'000 2.2%

42 Gartenanlagen 25'000 0.7%

51 Bewilligungen, Gebühren 42'000 1.1%

52 Dokumentation und Präsentation 30'000 0.8%

53 Versicherungen 18'000 0.5%

68 Reserve 335'000 9.0%

Total Kostenvoranschlag 3'713'000
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

1 Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101-01 Bestandsaufnahmen 1'000 0.0%

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen

112  Rückbau

112-01 Abbrüche 45'000 1.2%

115-01 Bohr- und Schneidarbeiten 17'000 0.5%

117  Reserve

117-01 Provisorien und Rückbau Installationen 6'000 0.2%

12 Sicherungen, Provisorien

122  Provisorien

122-01 Provisorien inkl Hauptdach und Decke über 4. OG 24'000 0.6%

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

131-01 Abschrankungen 4'000 0.1%

132-01 Zufahrten, Plätze 12'000 0.3%

133-01 Büro Bauleitung 3'000 0.1%

135  Provisorische Installationen

135-01 Prov. Installationen (WC, Wasser, Elektro, Gebaruchtwasser usw.) 9'000 0.2%

136-01 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 11'000 0.3%

138  Sortierung Bauabfälle

138-01 Sortierung Bauabfälle, Entsorgung, Abbruch, Muldenservice 5'000 0.1%

14 Anpassungen an bestehenden Bauten

147  Ausbau 1

147-01 Anpassungen Übergänge zu best. Bau 7'000 0.2%

148  Ausbau 2

148-01 Abdichtungen und Fugenabdichtungen bei Dilatationen usw. 5'000 0.1%

1 Total  Vorbereitungsarbeiten 149'000 4.0%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

2 Gebäude 3'034'000 81.7%

21 Rohbau 1

211  Baumeisterarbeiten

211-01 Baumeisterarbeiten, inkl. Gerüste und Kraninstallation 263'000 7.1%

212  Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk

212-01 Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk Treppenläufe 5'000 0.1%

214-01 Montagebau in Holz 617'000 16.6%

219-01 Uebriges 2'000 0.1%

22 Rohbau 2

221  Fenster, Aussentüren, Tore

221.1-01 Fenster aus Holz/Metall 69'000 1.9%

221.3-02 Fenster aus Metall 37'000 1.0%

221.6-03 Aussentüren, Tore aus Metall 28'000 0.8%

222-01 Spenglerarbeiten 35'000 0.9%

224  Bedachungsarbeiten

224-01 Flachdacharbeiten inkl. Brüstungsverkleidung 284'000 7.6%

225  Spezielle Dichtungen und Dämmungen

225.1-01 EG- - 4. OG Brandschutz CFK Lamellen 20'000 0.5%

225.2-02 Brandabschottungen 28'000 0.8%

227-01 Äussere Oberflächenbehandlungen 10'000 0.3%

228-01 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen 49'000 1.3%

23 Elektroanlagen

232  Starkstrominstallationen

232-01 Starkstrominstallationen 5. OG 186'000 5.0%

233-01 Leuchten und Lampen 27'000 0.7%

235  Schwachstromanlagen

235-01 Apparate Schwachstron, Gebäudeautomation, RWA, Sicherheitsanlagen, BMA 40'000 1.1%

235-02 Gebäudeautomation, Kosten HLKKS-Planer 20'000 0.5%

236  Schwachstrominstallationen

236-01 Allgemeine Installationen 23'000 0.6%

236-02 Schwachstrom-Installationen 5. OG 30'000 0.8%

237  Gebäudeautomations-Installationen

237-01 Lieferung Notlicht 5. OG 7'000 0.2%

238  Provisorische Installationen

238-01 Bauprovisorien Allgemein 5'000 0.1%

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen

240  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation

240-01 Heizungsanlage / Kälteanlage 91'000 2.5%

244  Lufttechnische Anlagen
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

244-01 Lüftungsanlagen / Klimaanlagen 153'000 4.1%

25 Sanitäranlagen

250  Sanitäranlagen

250-01 Sanitäranlagen, inkl. Med. + Druckluft 189'000 5.1%

26 Transportanlagen, Lageranlagen

261-01 Aufzüge 28'000 0.8%

27 Ausbau 1

271-01 Gipserarbeiten 157'000 4.2%

272  Metallbauarbeiten

272.2-01 Allgemeine Metallbauarbeiten 38'000 1.0%

272.3-02 Innentüren aus Metall, Schiebetüren 38'000 1.0%

273  Schreinerarbeiten

273.0-01 Innentüren aus Holz 42'000 1.1%

273.1-02 Wandschränke, Gestelle und dgl. 75'000 2.0%

273.3-03 Allgemeine Schreinerarbeiten 7'000 0.2%

275-01 Schliessanlagen 9'000 0.2%

277-01 Elementwände 10'000 0.3%

28 Ausbau 2

281  Bodenbeläge

281.0-01 Unterlagsböden 51'000 1.4%

281-02 Terrassenroste und Treppen 2 Stk. gem. Angaben Holzbauing. 120'000 3.2%

281.2-03 Bodenbeläge aus Kunststoffen in WC's und Ausgaus 20'000 0.5%

281.4-04 Bodenbeläge aus Naturstein 1'000 0.0%

281-05 Wandbeläge Plattenarbeiren in Nasszellen und Ausguss 23'000 0.6%

281.7-06 Bodenbeläge aus Holz 98'000 2.6%

283  Deckenbekleidungen

283-01 Deckenbekleidungen Balkone Holz, weiss lasiert, Angaben Holzbauing. 27'000 0.7%

285  Innere Oberflächenbehandlungen

285-01 Innere Oberflächenbehandlungen inkl. Tapeten 40'000 1.1%

287-01 Baureinigung 30'000 0.8%

289-01 Uebriges 2'000 0.1%

2 Total  Gebäude 3'034'000 81.7%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

3 Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%

37 Ausbau 1

370  Ausbau 1

370-01 Betriebseinrichtungen (Ausguss und Küche) 45'000 1.2%

371  Gipserarbeiten

371-01 Vorhänge 35'000 0.9%

3 Total  Betriebseinrichtungen 80'000 2.2%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

4 Umgebung 25'000 0.7%

42 Gartenanlagen

421  Gärtnerarbeiten

421-01 Gärtnerarbeiten, Instandsstellungsarbeien nach Beendigung der Bauarbeiten 25'000 0.7%

4 Total  Umgebung 25'000 0.7%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

5 Baunebenkosten 90'000 2.4%

51 Bewilligungen, Gebühren

511-01 Bewilligungen, Gebühren 5'000 0.1%

512-01 Anschlussgebühren 37'000 1.0%

52 Dokumentation und Präsentation

524-01 Vervielfältigungen, Plandokumente 30'000 0.8%

53 Versicherungen

531-01 Bauzeitversicherungen 5'000 0.1%

533  Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit

533-01 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit 8'000 0.2%

533-02 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit 5'000 0.1%

5 Total  Baunebenkosten 90'000 2.4%
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Pos Bezeichnung Total KV Prozent

6 Reserve 335'000 9.0%

68 Reserve

683  Reserve

683-01 Reserven für Unvorhergesehenes (8% von BKP 1 - 5) 335'000 9.0%

6 Total  Reserve 335'000 9.0%
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