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auch zugehorige Leistungen frihzeitig und im Interesse von allen Beteiligten.

Mit dem vorliegenden Vertragsentwurf will die Gemeinde Aesch von Beginn weg eine verbindliche Basis der kon-
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le Umsetzung sicherstellen.

Als Entwurf kann das Dokument bis zu einem Vertragsabschluss Anderungen/ Anpassungen erfahren.

Vorbehalten bleiben einvernehmliche Vertragsverhandlungen und die Genehmigung der erforderlichen Kredite

durch die finanzkompetenten Organe der Vergabestelle.

Aesch LU, den 17.04.2021. Publikation.



'AESCH LU

ENTWUREF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Friihjahr 2021

Planervertrag ! Gesamtplanervertrag (ENTWURF/AUSZUG)

— 1
Projektbezeichnung: Schulraumplanung Aesch  projektnummer:
Projektleiter Auftraggeber: vakant Kredithummer:
Vertragsdatum: vakant Vertragsnummer: 001
Exemplare: 1x Auftraggeber plus Status: Entwurf (Auszug fur Planerwahlverfahren)
1x Beauftragter
— p—|
Total Vergiitung GP gemass Ziffer 4.1/ 4.2 ff CHF .............. .- CHF ............... -
Kostenstand Vorprifung; Herbst 2021 (Dat........... ) (exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Gemeinde Aesch
Kreuzplatz; 6278 Aesch LU
— |
handelnd durch
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
X der Unternehmung Generalplaner (vakant)
Adresse vakant
MWST Nr. / UID vakant
mit Generalplanerfunktion
X mit folgenden Subplanern; 1. Architektur und Planung: vakant
wobei die Generalplanerleitung nebst der Gene- 2. Baukostenplanung/ Baumanagement/ Baurealisation
ralplanerleitung und Gesamtleitung auch die (syn. «Bauleitung»): vakant.
Leistungen .........cooviiiiinininns abdeckt und 3. Bauingenieur: vakant
verantwortet. 4. Fachplanung Elektro (evtl. mit MSRL): vakant
5. MSRL: vakant.
6. Fachplanung HLKK mit gesamter Haustechnik-
Koordination (evtl. mit MSRL): vakant
7. Fachplanung Sanitar: vakant
8. Fachplanung Energie/Bauphysik
und Larmschutz/Akustik: vakant
9. Brandschutzplanung: vakant
10.Landschaftsarchitektur: vakant
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags: ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag

Basis: KBOB-Dokument Nr. 30; Version 2018 (n1.8) deutsch | File: 2112_210417_GP-VertragsEntw_KBOB_publ.docx Seite 1 von 32



ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021

1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition

— -

Das Projekt ist im Projektpflichtenheft beschrieben und umfasst die Gesamtanlage,

hauptsachlich bestehend aus folgenden Bestandteilen:

1. Alle Schulgebaulichkeiten; inkl. Einfachsporthalle.

2. Alle Aussen-/ Freiraume (Umgebungsplanung).

3. Alle baulichen und technischen/ haustechnischen Schnittstellen zu angrenzenden und/oder verbunde-
nen Bauten, Anlagen, Bau-/ Anlageteilen und Leitungen.

4. Bauten und Anlagen zum Werkhof Gemeindebetriebe.

5. Bauten und Anlagen zum Feuerwehrlokal mit Kommandoposten.

6. «Teilprojekt Provisorien»: Bauten und Anlagen der I6sungsspezifisch ndtigen Schulraumprovisorien:
Spezifikation gem. 1.2.3.

7. Planung und Realisierung von allen Ver- und Entsorgungsleitungen in den involvierten Grundstiicken bis
und mit jeweiligem Anschlusspunkt/ Anschluss (bspw. an die 6ffentliche Kanalisation oder Verteilerkabi-
ne oder Fernwarmeleitungo.a.); bis und mit Bauabrechnung und Dokumentation als separate Kosten-
stelle.

— J—|

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und allen seinen Bestandteilen fol-

'g_ende Leistungen: _

1. Samtliche Grundleistungen zur Planung und Ausfiihrung/ Realisierung des oben beschriebenen Projekts
gemass allen Inhalten der vorliegenden Vertragsbestandteilen auf Basis der koordinierten SIA-
Ordnungen 102 ff bis bis und mit Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung».

2. Generalplanerleitung und Gesamtleitung: Der Beauftragte tibernimmt als Generalplaner die General-
planerleitung_und die Gesamtleitung; auch fir phasentbergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 LHO
SIA 102 und 112. Zugehdrige Leistungen sind inkludiert.

3. Die Teilleistungen zum «Teilprojekt Provisorien» fir etwaige, I6sungsspezifisch notwendige Provisorien
werden wie folgt definiert und abgegrenzt:

a. Konzeption und Koordination und Gesamtleitung von Provisorien bis und mit Provisoriumsrtckbau
nach Bauende gehdren mit der zugehorigen Planung zur Generalplanerleitung/ Gesamtleitung und sind
inkludierter Vertragsbestandteil der GP-Grundleistungen.

b. Die Planungsleistungen der Teilphasen 31 Vorprojekt und 32.1 Abstimmungsprojekt zu Provisorien
sind besonders zu vereinbarende Leistungen und Verhandlungssache. Diese Teilleistungen sollen an
den Generalplaner Ubertragen werden; die entsprechende Honorierung ist separat zu vereinbaren.

c. Projektierung, Bewilligungsverfahren, Ausfiihrungsplanung und Ausfiihrung/ Realisation (Phasen 32.2
ff) sowie Rickbauplanung und -Leitung von Provisorien sind besonders zu vereinbarende Leistungen
und Verhandlungssache. Diese Teilleistungen kdnnen (bspw. in Abhangigkeit zum siegreichen L6-
sungsvorschlag) entweder an das beauftragte GP-Team oder an andere Planer Ubertragen werden; die
entsprechende Honorierung ist separat zu vereinbaren. Koordination und Gesamtleitung verbleiben oh-
nehin bei der GPL/GL (gem. 1.2.3.a).

4. Sondagen und (Mass-)Aufnahmen und Erstellung von Bestandesplane (nach Notwendigkeit) als beson-
ders zu vereinbarende Leistungen.

5. Nach heutigem Stand keine weiteren besonders zu vereinbarenden Leistungen.

— p—|

Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
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ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
1. Die vorliegende Vertragsurkunde.
2. Die Aligemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
mit den spezifischen Ergédnzungen des Auftraggebers, wie sie unter Ziffer 10.1 aufgefuhrt sind.
'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom .................... (Beilage A)
zum Planerwahlverfahren PWV
1. Verfasserangaben und Dokument ,GP-Honorareckwerte“ vom ..................
inkl. Konditionen Honorar.
2. Aufwandbestimmende Baukosten (eruiert/revidiert: ........... durch E’xakt Kostenplanung AG)
mit Planerhonoraren und GP-Honorarsumme auf Kostenbasis GKS.
3. Auszug Grobkostenschatzung GKS (E’'xakt Kostenplanung AG; Stand PWV mit Rev per ...... )
VB 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen (Beilage B)
gemass SIA-Ordnungen 102,103,105,108 (Ausgabe 2014)
VB 3 Vergitung von Nebenkosten. (Beilage C)
VB 4 Generelles Planungs- und Bauprogramm. (Beilage D)
VB 5 Nachhaltiges Bauen und Okologie am Bau (Beilage E)
Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau); KBOB; 2017.
VB 6 CAD-Richtlinie. (Beilage F)
VB 7 Bestimmungen zur Projekt-/ Planungs- und Planadministration (Beilage G)
VB 8 Vorgaben ,Qualitéatssicherung Planung, Bau und Inbetriebnahme* (Beilage H)
VB 9 Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft des Beauftragten (Beilage I)
VB 10 Grobkostenschatzung GKS; komplett; E'xakt Kostenplanung AG; Stand Vorpriifung  (Beilage J)
— pu—|
Die Inhalte sind vom Beauftragen und allen seinen Generalplanerteam-Mitgliedern umzusetzen. Der Beauf-
tragte ist fur die durchgangige Umsetzung verantwortlich.
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumen-
ten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subplaner, etwaigen weiteren Subunter-
nehmer und Lieferanten werden wegbedungen.
Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
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ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021

|3 Leistungen des Beauftragten
3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Vertragsbestandtei-
len umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und etwaige besonders vereinbarte Leistungen).
Leistungen (Grundleistungen der Ordnungen):
SIA 102/2014 A 2.3GL 2.4 Fachplaner 2.5 Bauleiter 3 Leistungen 4 Leistungsbeschrieb
SIA 103/2014 At D236GL 2.4 Fachplaner O 2.5 Bauleiter 3 Leistungen 4 Leistungsbeschrieb
SIA 105/2014 At D236GL 2.4 Fachplaner O 2.5 Bauleiter 3 Leistungen 4 Leistungsbeschrieb
SIA 108/2014 At D236GL 2.4 Fachplaner O 2.5 Bauleiter 3 Leistungen 4 Leistungsbeschrieb
Ergénzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundlagen gemass VB2 | Beilage B.
3.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen geméass Art. 4.2 Ordnung SIA
102/103/105/108/2014; resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung":
Teilauftrag (TA) Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 Bemerkungen:
: resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
: Bauplanung»
O 11 Bedirfnisformulierung, Teilphase bauherrenseitig abgeschlossen
Lésungsstrategien
D i 21 Definition des Bauvorhabens, Teilphase bauherrenseitig abgeschlossen
; Machbarkeitsstudie
ED : 22 Auswahlverfahren Teilphase mit Planerwahlverfahren (PWV) abgeschlossen
= TA1 31 Vorprojekt (VP) " Inkl. Kostenschatzung +/-15%
X : TA2 ¢ 32.1 Abstimmungsprojekt (AP) ¢ Inkl. Kostenvoranschlag +/-10% z.H. Gemeindeversammiung
= TA3 ~ 32.2Bauprojekt (BP) '
|® | TA3 33 Bewilligungsverfahren (BEW)
TA4 41 Ausschreibung, (SUB)
Offertvergleich, Vergabeantrag
X : TAS 51 Ausfiihrungsprojekt
(Realisierung R)
TAG . 52 Ausflihrung
(Realisierung R)
TAG6 53 Inbetriebnahme, Ubergabe,
Abschluss (Realisierung R)
freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:
Teilauftrag (TA) Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 Angaben Teilleistungsprozente [TL in %] und Bemerkungen:
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»
X | TA1 31 Vorprojekt (VP) | ... % TL gemass Angebot GP («Formular Honorareckwerte»)
| | TA1 32.1 Abstimmungsprojekt (AP) | ...... % TL gemass Angebot GP («Formular Honorareckwerte»)
Weitere Teilphasen werden Schritt flir Schritt durch schriftliche Anzeige des Auftraggebers oder dessen Pro-
jektleiters/ Vertreters freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflihren zu
lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleis-
tungen, Ausgabe 2017.
Die einzelnen Teilauftrage werden jeweils separat und abschliessend abgerechnet.
3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
— 1
+/-15% Kostenschatzung (KS) zu/mit Vorprojekt (VP)
+/-10% Kostenvoranschlag (KV) zu/mit Abstimmungsprojekt (AP)
— pu—|
Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
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ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021

4

Vergitung

4.1

Vergiitung mit Festpreisen (Honorar nach Baukosten)

Ein fester Preis bestimmt die Vergltung fir eine definierte, vereinbarte Leistung oder ein Leistungspaket (z.B. Leistungsbereich, Teilphase, Phase). Dieser Preis bleibt fest, unab-
hangig vom effektiven Arbeitsaufwand, welcher zur Erbringung dieser Leistungen erforderlich wird. (Auch ein Honorar, welches sich nach dem System der Honorierung nach den
Baukosten ergibt, ist ein Festpreis.)

4.1.0 Honorierung nach der aufwandbestimmenden Bausumme (d.h. nach den Baukosten):

Es qilt:

X Honorierung geméass detailliertem Angebot des Beauftragten vom .............. (Verfasserangaben zum
Planerwahlverfahren; «Formular Honorar-Eckwerte») gemass VB1 | A.

X] Konditionen Honorar gemass VB1 | A.

X Aufwandberechtigte Bausummen:
Gemass VB1 (eruiert/revidiert per .............. durch E’xakt Kostenplanung AG) auf Basis «Formular Honorar-
Eckwerte» und GKS zum Planerwahlverfahren (E’xakt Kostenplanung AG) gemass VB1 | A.

X Das Gesamthonorar des Beauftragten setzt sich zusammen aus dem Planerhonorar und dem GP-Zuschlag.

X] Der GP-Zuschlag betragt ....% geméss detailliertem Angebot des Beauftragten vom .............. (Verfasser-
angaben zum Planerwahlverfahren; «Formular Honorar-Eckwerte») gemass VB1 | A. Der GP-Zuschlag gilt
unverandert fir die gesamte Auftragsdauer.

4.1.1 Beschreibung der Vergiitungsregein:

Grundgedanken:

* Die Honorierung nach der aufwandbestimmenden Bausumme (d.h. nach den Baukosten) hat — insbesondere
im Falle Design-to-Cost und den damit einhergehenden, angestrebten Baukostenoptimierungen — den nachtei-
ligen Effekt, dass die Planer durch die Optimierungen bei erhéhtem Planungsaufwand mit geringerer Honorie-
rung konfrontiert sind. Mittels (Teil-)Pauschalisierung innerhalb von definierten Brandbreiten soll diesen Um-
standen angemessen Rechnung getragen werden, so dass unfaire Folgen der angestrebten Baukostenoptimie-
rungen flr die Vertragsparteien vermieden bzw. eingegrenzt werden kénnen und ein Optimierungs-Anreiz fur
alle Beteiligten gesetzt wird

» Jede Berechnung, Nachjustierung und Kontrolle der Honorare ist allseitig mit beachtlichem Administrativauf-
wand verbunden. Mittels (Teil-) Pauschalisierung innerhalb definierten Brandbreiten kann der administrative
Aufwand der Vertragsparteien optimiert werden.

Pauschalisierung (Teil-Pauschalen):

4.1.1.1 Pauschalisierung (Teil-Pauschale) zu Teilphase 31 Vorprojekt:

Als Kostenbasis fiir die (Teil-)Pauschale zum Vorprojekt VP (zu Teilphase 31 VP inkl. KS +/15%) gilt die Grob-
kostenschatzung GKS zum Planerwahlverfahren (PWV); erstellt im Rahmen Vorprifung (zum Planerwahlver-
fahren PWV) von E’xakt Kostenplanung AG auf Basis des eBKPH; mit Aufsplittung in BKP 1-9.

BKP1-9: ... CHF inkl. MwSt gemass Rev/Aktualisierung durch E’xakt Kostenplanung AG; dat. ........
Vgl. Kostendokument(e) in VB1 | Beilage A.

* FUr die Ermittlung des GP-Honorars werden folgende Honorarsummen als Kostendacher mitberiicksichtigt:
7. Honorare Brandschutzplanung: ....................... CHF inkl MwSt

8. Honorare Energie/Bauphysik und Larmschutz/Akustik: ....................... CHF inkl MwSt

9. Honorare (Etwaige Andere): ....................... CHF inkl MwSt

Obige Kostendacher gemass Vereinbarung vom ................ gelten flr alle Leistungen der benannten Planer
zu allen Phasen bis Bauabschluss. Die Planer weisen lhre Aufwendungen gegentiber dem GP und der Bau-

Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
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ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021
herrschaft regelmassig, transparent und prognostizierend nach effektivem Aufwand aus. Die Abrechnung der
Honorare erfolgt offen und bis maximal zum Erreichen des jeweiligen Kostendachs. Es gelten die Stundenan-
satze gemass «Formular Honorareckwerte».

* Die Teil-Pauschale bis und mit VP basiert auf obigen Regelungen. Sie ist fixiert bis und mit genehmigtes Vor-
projekt.

4.1.1.2 Pauschalisierung (Teil-Pauschale) zu Teilphasen 32.1 AP, 32.2 BP und 33 BEW

Mit Vorliegen des genehmigten Vorprojektes (KS +/-15%) erfolgt der Abgleich zwischen GKS und KS und die
weitere Pauschalisierung bis und mit Abstimmungsprojekt (AP) sowie Bauprojekt und Bewilligungsverfahren
anhand der jeweiligen aufwandberechtigten Bausummen ,B“ zu den sechs Planungsgatttungen:

1. Architektur inkl. Baukostenplanung/ Baumanagement/ Baurealisation (syn. «Bauleitung»).

2. Bauingenieur.

3. Fachplanung Elektro.

() MSRL (nach projektspezifischen Erfordernissen).

4. Fachplanung HLKK mit gesamter Haustechnik-Koordination.

5. Fachplanung Sanitar.

6. Landschaftsarchitektur.

+ Fall A: Wenn die aufwandberechtigten Bausummen «B» (der obig aufgefihrten sechs Planungsgattungen)
zur Kostenschatzung (KS) mit Stand genehmigtes Vorprojekt im Vergleich zu den sechs aufwandberechtig-
ten Bausummen ,B“ der Kostengrobschatzung (GKS) gleich oder weniger als +/-...% ' abweichen, so blei-
ben die Honorargrundlage und das Honorar unverandert.

Die Teil-Pauschale fur die Teilphase 32.1 AP bis und mit KV sowie fir die Teilphasen 32.2 BP und 33 BEW
basiert in diesem Fall A weiterhin auf der GKS von E’xakt Kostenplanung AG bzw. obigem Pkt. 4.1.1.1.

» Fall B: Falls die Abweichung der aufwandberechtigten Bausummen «B» (der obig aufgefuhrten sechs Pla-
nungsgattungen) zur KS mit Stand genehmigtes Vorprojekt gegentiber GKS grésser als +/-...% ist, so wird
die Honorargrundlage auf Basis der sechs aufwandberechtigten Bausummen «B» gemass genehmigter KS
fur jede Planungsgattung angepasst und die Teil-Pauschale fir die Teilphasen 32.1 AP, 32.2 BP und 33
BEW verandert sich entsprechend.

Allfallige Anpassungen erfolgen nach der Struktur und Mechanik gemass detailliertem Angebot des Beauf-
tragtenvom ................. [«Formular Honorar-Eckwerte» (zum PWV)] und den entsprechend berechneten
«B» gem. E’xakt Kostenplanung AG vom ......................

4.1.1.3 Pauschalisierung (Teil-Pauschale) zu den nachfolgenden Teilphasen 41 SUB, 51 R, 52 R, 53 R
Sinngemass 4.1.1.2; jedoch auf Basis Vergleich mit KV (+/-10%) und bis Bauvollendung/ Projektabschluss.

4.1.1.4 Teilbeauftragungen (vorgédngig ausgeloste Teilleistungen)

Die Honoraranteile von etwaig vorgangig ausgeldsten Teilleistungen werden bei Auslésung gemeinsam be-
stimmt. Die Honoraranteile bestimmen sich im Grundsatz proportional bzw. anteilsmassig zu relevanten Be-
zugsgrossen.

Beispiel: Im Falle Teilphase 41 SUB kann z.B. die Gesamtsumme aller Submissionen als Bezugsgrosse fiir die
vorgangig zu erbringenden Teilleistungen dienen. D.h: Werden z.B. 2/3 der Submissionssumme vorgangig
submittiert, so entspricht diese Leistung 2/3 der Honorarsumme zu Teilphase 41 SUB.

' Prozentsatz ist zu verhandeln. Vorschlag = (3%) oder 5%

Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
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ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021
4.1.2 Abrechnungsmodus: Abrechnung/ Abrechnungsart zu Teilauftrag (TA)
TA: Kostenbasis: exkl. MwSt; exkl. Honorare. effektiv
Honorarberechnung gem. GKS von E’XAKT Bauékonomen AG

TA1 ...% TL fur Teilphase 31 VP: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel®): ]
Pauschalisierung auf Basis Kostengrobschatzung GKS*

TA2  ....% TL fir Teilphase 32.1 AP: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel‘): []
Pauschalisierung vor Start TA2 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigte Kostenschatzung** (KS) zu Vorprojekt

TA3  ....% TL fir Teilphase 32.2 BP: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel*): []
Pauschalisierung vor Start TA2 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigte Kostenschatzung** (KS) zu Vorprojekt

TA3  ....% TL fur Teilphase 33 BEW: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel“): []
Pauschalisierung vor Start TA2 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigte Kostenschatzung** (KS) zu Vorprojekt

TA4 ... % TL fir Teilphase 41 SUB: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel“): [ ]
* Bei vorgangiger (Teil-)Beauftragung wahrend TA2 und/oder TA3:
Anteilsmassige Pauschalisierung vor Start TA4 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigte Kostenschatzung** (KS) zu Vorprojekt

und/oder (in Abhangigkeit zu etwaiger vorgéngiger (Teil-)Beauftragung):

* Bei (Rest-)Beauftragung nach Abschluss TA3: ]
Pauschalisierung oder anteilsmassige Pauschalisierung
vor Start TA4 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigter Kostenvoranschlag***
TAS ... % TL fur Teilphase 51 R: Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...%-Regel‘): []
Pauschalisierung vor Start TA5 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigter Kostenvoranschlag***
TA6  ...... % +...... % TL fiir Teilphasen 52 + 53 R: ]
Vgl. Pkt. 4.1.1 (,+/-...-Regel”):
Pauschalisierung vor Start TA6 auf Basis GKS*
oder auf Basis genehmigter (oder revidiertem) Kostenvoranschlag

*k*k

Schulraumplanung Aesch LU

pauschal global

Iz auf Basis GKS D

Iz auf Basis KS/GKS D

& auf Basis KS/GKS |:|

& auf Basis KS/IGKS |:|

Iz auf Basis KS/GKS D

& auf Basis KV/GKS |:|

(KV) zu Abstimmungsprojekt

Iz auf Basis KV/GKS D

(KV) zu Abstimmungsprojekt

& auf Basis KV/GKS |:|

(KV) zu Abstimmungsprojekt

* GKS gemass E’'xakt Kostenplanung AG; aufwandberechtigte Bausummen mit Datum ..................
** KS-Genehmigung durch Gemeinderat = Basis fir Ausarbeitung Abstimmungsprojekt, Bauprojekt und Be-

williungsverfahren.

*** KV-Genehmigung Gemeinderat + Gemeindeversammlung = Basis fur Realisation/ Ausfiihrung.

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand:

Etwaige solche ,Zusatzleistungen® waren Ausnahmefalle und jeweils separat und in jedem Falle im Voraus
durch den Beauftragten voranzumelden sowie zu offerieren und durch den Auftraggeber zu bewilligen. Nicht

bewilligte Leistungen (nicht beauftragte Leistungen) werden nicht verguitet.

Xl Gemass detaillietem Angebot des Beauftragten vom ......... (Verfasserangaben; «Formular Honorar-
Eckwerte»), verhandelt und bereinigt gem. Besprechung vom ............... und GKS sowie aufwandberech-

tigten Bausummen «B» von E’xakt Kostenplanung AG vom ......................
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X] Konditionen Honorar gemass VB1 | Beilage A: Unabhéngig von der Qualifikation der leistungserbringenden

4.3

Personen (des ganzen GP-Teams) erfolgt eine Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand nach dem gemittel-
ten Stundenansatzvon ............ CHF/h plus ...% GP-Zuschlag plus MWST.
Die Nebenkosten zu beauftragten Zusatzleistungen werden entgolten gem. VB3 | Beilage C; 1.2.4.

Nebenkosten

] 'gbliche Nebenkosten:

—
X Vergiitung gemass VB 3 | Beilage C.

4.4

-
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,

Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
pu—}

Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen: keine.
X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51

Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— i

Bei Vertragsabschluss gelten folgende Leistungen als nicht inkludiert:

* Erarbeitung von speziellen Dokumenten fiir die Abstimmungsbotschaft wie bspw. spezifische Layoutplane,
Texte oder Visualisierungen.

» Spezielle Detailplanungen zu etwaigen Laboranlagen oder Gastro-/Grosskiichen.

» Moéblierungsstudien, -planungen, -Submissionen, -Bestellungen und zugehdrige Bauleitungsleistungen zu
Ausstattungen auf Seite Auftraggeber (d.h. zu Ausstattungen, die nicht unter BKP9 geflihrt werden).

* Planungs-, Realisationsaufwand zu etwaigen Provisorien:

[ Wobei: Konzeption und Koordination der Provisorien bis und mit Provisoriumsriickbau nach Bauende ge-
héren gehdéren mit der zugehdrigen Planung zur Generalplanerleitung/ Gesamtleitung und sind inkludierter
Vertragsbestandteil der GP-Grundleistungen. ]

Die Planungsleistungen der Teilphasen 31 Vorprojekt und 32.1 Abstimmungsprojekt sowie der Teilphasen
32.2 ff zu Projektierung, Bewilligungsverfahren, Ausfuhrungsplanung und Ausfihrung/ Realisation mit ge-
samter Bauleitung sowie Rickbauplanung und -Leitung der Provisorien sind nicht inkludiert.

* Spezieller Planungsaufwand zu Umzigen/ (Teil-)Beztigen.

[ Wobei: Der zugehdrige Koordinationsaufwand; explizit auch von Teilbeziigen (bspw. infolge projektspezifi-
scher Etappierung) gehdrt zur Generalplanerleitung/ Gesamtleitung und ist inkludierter Vertragsbestandteil
der GP-Grundleistungen. ]

— —

4.5.2 Vergiitungsregelung:

— 1
Etwaige solche Leistungen sind jeweils separat und in jedem Falle im Voraus durch den Beauftragten vor-

anzumelden sowie zu offerieren und durch den Auftraggeber zu bewilligen. Die Offerierung erfolgt fallweise
und in der angemessensten Weise (mit Erhdhung der aufwandberechtigten Bausumme oder nach Aufwand;
mit oder ohne Kostendach; pauschal).

ﬂicht bewilligte Leistungen (nicht beauftragte Leistungen) werden nicht vergltet.
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| 5

Finanzielle Modalitaten

5.1

Zahlungsmodalitdten

5.2

Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:

[X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ ] Gemass Zahlungsplan vom ......

— i
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten

Schlussabrechnung fallig.

Sollte die sachlich und buchhalterisch korrekten Schlussabrechnung 3 Monate nach deren Ubergabe an den
Auftraggeber nicht genehmigt sein, so halbiert sich der Riickbehalt auf 5% der erbrachten Leistungen.
Danach halbiert sich der Riickbehalt im 3-Monatsrhythmus.

Die Schlusszahlung erfolgt spatestens 12 Monate nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentati-

on und korrekten Schlussabrechnung.
— |

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.3

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen (bzw. die Leistungen des Generalplanerteams) nach erbrachten
Teilleistungsprozenten und jeweils nach Teilphasen-Abschluss.

— 1
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite1

dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Neben-
kosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die Adresse der Bauherrenprojektleitung einzureichen:

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und er-
brachten Leistungen zu dussern. Die Rechnungsstellung erfolgt nach derselben Mechanik wie die Honorar-
berechnung und ist nach erbrachten Teilleistungen entsprechend darzustellen. Der Rickbehalt ist auszu-
weisen (vgl. 5.1.). Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur
Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rech-
nung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Ubrigen
Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

Der Beauftragte ist alleinig verantwortlich fir den Entgelt seiner Teammitglieder.
— J—|

Zahlungsfristen

5.4

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Zahlungsort
—

Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung:
Bank-Institut mit Namen und Adresse: vakant.

IBAN: CH vakant

Konto-Nr: vakant

Konto-Inhaber: vakant
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| 6  Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist / Termin: Tatigkeit / Inhalte:
— sofort Planungsbeginn.
T T T T genehmigungsfahiges Vorprojekt mit KS (+/-15%).
T T Abstimmung zum Ausflhrungskredit: Gemeindeversammlung
auf Basis genehmigtes Abstimmungsprojekt mit KV (+/-10%).
— Im Weiteren gilt das Generelle Termin- und Bauprogramm des Beauftragten;
(durch BK genehmigt mit Datum ................ bzw. durch GR genehmigt mit Datum .................. ).
— p— |
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
'E_s gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. _
Frist / Termin: Tatigkeit / Inhalte:
; .......... -
6.3 Fiir die Ausschreibungsunterlagen
Es gilt das zu vereinbarende Submissionsterminprogramm.
Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass...
1. dass die Fristen und anderen Vorgaben gemass den Gesetzen und Verordnungen des Kantons Luzern
zum Beschaffungswesen eingehalten werden kénnen.
2. dass eine rechtzeitige und in jedem Falle regelkonforme Submission und Auftragserteilung erfolgen und
der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn mit angemessenem, realistischem Vorlauf eingehalten wer-
den kann.
Die entsprechenden Vorlaufe zur Erstellung der Submissionsunterlagen sind vom Beauftragten in jedem
Falle einzuplanen und einzuhalten.
Die Entwurfe der Submissionen sind dem Auftraggeber mindestens 10 Tage vor der Ausschreibung zu
Ubergeben. Die Handhabung im Falle von Abwesenheiten (Ferien) erfolgt im Konsens.
Dabei darf der Beauftragte davon ausgehen, dass der Auftraggeber die erforderlichen Entscheidungen in-
nert nutzlicher Frist fallt bzw. bauherrenseitig zur Einhaltung der Fristen beitragt.
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
'u_nd Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Bauherrenprojektleitung (BHPL): vakant
Adresse
E-Mail: vakant | Telefon: vakant
Beauftragter
Generalplaner/ Generalplanerleitung (GP/ GPL): vakant
Adresse
E-Mail: vakant | Telefon: vakant
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

— pu—|
8 Versicherungen
— 1
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versiche-
rungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen Ver-
sicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist. Siehe VB 9 | Beilage I.
— p—|
8.1 Grundversicherung
X] Personenschaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio)
Xl Sachschaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
x| Bautenschaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)
X Reine Vermdgensschaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
.......... Mio (mindestens CHF 3 Mio.)
X Anlageschaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)
X] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 0.2 Mio.)
X sonstige Schaden CHF ... Mio pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
e P PP
2
B T
Die Mindestdeckung pro Schadensereignis betragt fur Personenschaden 10 Mio Fr. und
fur Sachschaden 5 Mio. Fr. Die Maximaldeckung betragt ca. 20 Mio. Fr. Je nach Schadensrisiko und Grosse
des Bauvorhabens (Baukosten) ist die Mindestdeckung durch die Vertragsparteien anzupassen.
Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fur Bauten-, Anlagen- und Vermdgensschaden betragt 2,0 Mio.
Fr. oder ca. 50% der Versicherungssumme der Personen und Sachschaden. Sie ist immer an das Scha-
densrisiko anzupassen.
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
vakant vakant
Selbstbehalt pro Schadenereignis:
Min. ............ CHF /max. ................ CHF
Alle Angaben gem. Beauftragter: Scandokument/ Mail v. .............
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| 9

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
| b |

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 5000, hochstens jedoch CHF 50°000.

—
Besondere Vereinbarungen

101

Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB, Aus-
rg_abe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-
ad 7: Honorarkurzung und Ruckbehalt:

Neuer Wortlaut erster Satz: Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod sowie ordentlicher Pensionierung
kénnen Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, nach Ver-
tragsabschluss nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden.

ad 9.4: Honorarkurzung und Ruckbehalt:

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vorgesehen.
ad 9.5: Schlussabrechnung:

Die Auszahlung der Teilleistung «Leitung der Garantiearbeiten» kann nach Prifung der Schlussrechnung er-
folgen.

ad 16: Urheberrecht:

ad 16.2: Dem Auftraggeber steht mit der vertragsgeméassen Bezahlung das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu
verwenden. Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patenterechte und Markenrechte verletzen.
Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19: Die allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB, Ausgabe 2017 gehen der vorliegenden Vertragsur-
kunde flr Planerleistungen nach.

— —

Weitere besondere Vereinbarungen

lF_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufge-

fuhrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft bzw. deren Vertretung (BHPL) weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen sowie bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung
und bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Re-
gierechnungen und Abrechnungen flr Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir ord-
nungsgemass abgefasste Rechnungen beim Beauftragten des Auftraggebers ab dem Poststempel ma-
ximal 12 Kalendertage bis zur postalischen Weiterleitung (Poststempel bis Poststempel).
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2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste Rech-
nungen beim Beauftragten des Auftraggebers ab dem Poststempel maximal 30 Kalendertage (Poststem-
pel bis Poststempel).

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

| -
Inkrafttreten und Salvatorische Klausel

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus andern Rechts-
griinden undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Par-
teien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch
eine wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. Kommt keine Einigung zustande,
so entscheidet hierliber das zustandige Schiedsgericht

Vertragsdnderungen

Ergénzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien wer-
den in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirk-
same, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uiber Vertrage (iber den internationalen Waren-

'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwi-
schen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Be-
reitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich
anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Re-
geln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J— |

Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des
Auftraggebers.
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| 14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes
Exemplar

| 15 Unterschriften
— |

Der Auftraggeber:
Gemeinde Aesch
Kreuzplatz

6278 Aesch

Ort / Datum Ort / Datum
Aesch LU, den

Name Name
Funktion Funktion

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:
Generalplaner; Generalplanerleitung (mit Gesamtleitung):

Name GP: vakant

Adresse: vakant

Ort: vakant

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —l
Die Planervertragsurkunde beruht auf der Struktur des KBOB-Planervertrags; erganzt um «Weitere Vertragsbestandteile VB» ENTWURF / AUSZUG Gesamtplanervertrag

Basis: KBOB-Dokument Nr. 30 | Version 2018 (n1.8) deutsch | File: 2112_210417_GP-VertragsEntw_KBOB_publ.docx Seite 14 von 32



ENTWUREF / AUSZUG Gesamtplanervertrag
Schulraumplanung Aesch LU
Stand: Planerwahlverfahren / Frihjahr 2021

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der dffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
malitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1.2

1.3

21

22

23

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iber mogliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten,
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere al-
le erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um-
stande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfll-
lung gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Ar-
beitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitdt und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft (bzw. des Gesamtplanerteams) be-
dirfen der ausdriicklichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die im Innenverhaltnis der Planergemeinschaft vereinbar-
ten Regelungen uber die Beitragsleistungen sowie den An-
teil an Gewinn und Verlust wirken nicht gegeniibe