senlorenzentrum

«IM MORGEN>»

Kanton Zirich
Gemeinde Weiningen

Neubau Seniorenzentrum "Im Morgen"
Weiningen

ANGEBOTSFORMULAR

Submission Gesamtprojektleiter
im offenen Verfahren

1 ANGABEN ZUR UNTERNEHMUNG

Name / Firma

Strasse / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail

SUTER _
VON KANEL
WILD

Planerund Architekten AG

Forrlibuckstrasse 30, 8005 Zurich
+41 44 315 13 90, www.skw.ch 341044 — 9.4.2021



Rechtsform, Firma besteht in
dieser Rechtsform seit

Sitz der Unternehmung
UID-MWST-Nr.

Kernkompetenzen
Mitgliedschaften / Berufsverbande

Qualitaitsmanagementsystem

Personalbestand

Angaben zu Lernenden

Versicherung
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Firma gesamt

Geschaftsleitung

Bauleitung

Architektinnen/Planerinnen

Zeichnerlnnen

Weitere:

Administration

Anzahl Lernende in Bezug der Gesamtanzahl Mitarbeiter:

. Total Anzahl Lernende:

. Total Anzahl Mitarbeiter (inkl. Lernende):

]
]

Der Anbieter bestatigt, gegen Haftpflichtanspriiche versichert zu sein und diese Ver-
sicherung, falls ein Vertrag zustande kommit, fur die gesamte Zeit bis zum Erléschen

jeglicher Haftpflicht aufrechtzuerhalten.

Gesellschaft

Police Nr.

Verfugbare Summe pro Schadenfall (in Fr.)

Sachschaden

Bautenschaden

Personenschaden

Vermoégensschaden




Firmen-Referenzobjekt 1

Name des Projekts, Ort
Bauherrschaft

Kurzbeschrieb / Bezug zur gestellten
Aufgabe

Funktion des Anbieters
Projektleitung seitens Anbieter
Erbrachte Leistung(en) des Blros
Zeitraum Projektierung / Realisierung
Gesamtbausumme (in Mio. Fr.)
Auftragssumme des bearbeiteten Teils
(in Fr.)

Auskunftsperson / Funktion / Telefon
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2 FIRMENREFERENZEN

Der Anbieter hat die zwei genannten Referenzobjekte (mdglichst von
vergleichbarer Art, Grosse und Komplexitat) zusatzlich auf je zwei se-
paraten Blattern A4 (einseitig bedruckt) oder je einem Blatt A3 zu do-
kumentieren. Jedes Blatt ist mit dem Namen der Firma zu versehen.




Firmen-Referenzobjekt 2

Name des Projekts, Ort
Bauherrschaft

Kurzbeschrieb / Bezug zur gestellten
Aufgabe

Funktion des Anbieters
Projektleitung seitens Anbieter
Erbrachte Leistung(en) des Biiros
Zeitraum Projektierung / Realisierung
Gesamtbausumme (in Mio. Fr.)
Auftragssumme des bearbeiteten Teils
(in Fr.)

Auskunftsperson / Funktion / Telefon
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Bestatigung

Firmenstempel und rechtsgiiltige
Unterschrift

Ort und Datum
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3 SELBSTDEKLARATION

Beantworten Sie bitte folgende Fragen mit Ja oder Nein.
Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein?

Halten Sie den Gesamtarbeitsvertrag, dem die von ihrer Unter-
nehmung ausgeubten Tatigkeit unterliegt, ein?

Halten Sie den Normalarbeitsvertrag, dem die von ihrer Unter-
nehmung ausgelibten Tatigkeit unterliegt, ein?

Halten Sie die am Ort der ausgelbten Tatigkeit branchenublichen
Lohn und Arbeitsbedingungen ein?

Halten Sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, namentlich der
Gleichbehandlung von Frau und Mann, ein?

Erklaren Sie sich bereit, auch lhre Subunternehmen auf die Ein-
haltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen
sowie die Nichtdiskriminierung, namentlich die Gleichbehandlung von
Frau und Mann, gemass den vorgehenden Fragen zu verpflichten?

Haben Sie die an Ihrem Betriebssitz falligen Steuern [CH: Staats-,
Gemeinde- und direkten Bundessteuern (inkl. Nachsteuern etc.)]
vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die fallige Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer vollumfanglich
bezahlt?

Haben Sie die an Ihrem Betriebssitz falligen Sozialversicherungsbei-
trage [CH: AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG und UVG] einschliesslich der
vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die falligen Beitrage, die sich aus allgemeinverbindlich
erklarten Gesamtarbeitsvertragen, dem die von ihrer Unternehmung
ausgelbten Tatigkeit unterliegt, einschliesslich der vom Lohn abge-
zogenen Arbeitnehmeranteile, vollumfanglich bezahlt?

Befinden Sie sich in einem Schuldbetreibungs- oder Konkurs-
verfahren, sind Betreibungen hangig?

Wourden bei Ihnen in den vergangenen 12 Monaten Pfandungen
vollzogen?

Wenn Ja:  Auf welchen Betrag (inkl. Wahrung) beliefen sich die
entsprechenden Forderungen?

Haben Sie Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende
Massnahmen getroffen?

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestatigt die Unternehmung die
Richtigkeit aller Angaben.




Projektleiter
Name, Vorname

Beruf und Titel

Ausbildung(en) /
Jahr Ausbildungsabschluss

Funktionen

Telefon

E-Mail

%-Arbeitsanteil am Projekt

Warum fiir diese Funktion besonders
geeignet?

Projektleiter-Stellvertreter
Name, Vorname

Beruf und Titel

Ausbildung(en) /
Jahr Ausbildungsabschluss

Funktionen

Telefon

E-Mail

%-Arbeitsanteil am Projekt

Warum fur diese Funktion besonders
geeignet?

Lebenslaufe Projektleiter und
Stellvertreter
(separat, max. je 2 Seiten A4)
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4 ANGABEN ZU DEN
SCHLUSSELPERSONEN

Jahrgang

Im Beruf seit

Im Biro seit

Jahrgang

Im Beruf seit

Im Biro seit

Stellen Sie den Projektleiter und -Stellvertreter in der Beilage mit
einem Lebenslauf naher vor.




Referenzobjekt 1

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute
Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.

Referenzobjekt 2

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute
Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.
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5 REFERENZEN
SCHLUSSELPERSONEN

Die Schlusselpersonen haben je drei Referenzen vergleichbarer
Komplexitat und Grosse nachzuweisen. Die Referenzen sind auf max.
je 2 A4-Seiten oder einer A3-Seite (einseitig bedruckt) zu dokumen-
tieren und dirfen nicht alter als 10 Jahre sein.

5.1 Referenzen Projektleiter




Referenzobjekt 3

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute

Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.

Referenzobjekt 1

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute

Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.
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5.2 Referenzen Projektleiter-Stellvertretung




Referenzobjekt 2

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute

Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.

Referenzobjekt 3

Name des Projekts, Ort
Bearbeitete Sachbereiche
Auftraggeberin

Projektleitung seitens Anbieter
Planungszeitraum

Stand Projekt heute

Planerhonorar (in Fr.)

Bezug zur gestellten Aufgabe

Referenzperson / Funktion / Telefon Nr.
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6 HONORARANGEBOT

Teilphasen nach SIA 112, Ausgabe 2014

Der Anbieter hat allféllige Ergédnzungen und Streichungen der Leis-
tungen gemass Leistungsbeschrieb in Kap. 3.4 Aufgaben- und Projekt-

beschrieb deutlich zu machen.

Leistungen allgemein

Anzahl h

FUhrung und administrative Leitung des Planungsteams

Definitive Projektorganisation mit Projektorganigramm erstellen, Erledigung administrativer
Aufgaben

FUhrung der Projektdokumentation in Zusammenarbeit mit den Planern

Erstellung und periodische Aktualisierung des Projekthandbuchs, basierend auf den
Vorgaben der Baukommission

Kontrolle der Planerrechnungen fir die Planungsaufwendungen und deren
Weiterbearbeitung

Aufbau und Bewirtschaftung der Kostenkontrolle mit periodischen Finanzrapporten und
Nachfuhrung der Endkostenprognosen mit Vorschlag fur allfallige Steuerungsmassnahmen

Aufbau und Bewirtschaftung und Kontrolle des Projektdnderungswesens, inkl.
Auswirkungen auf die Qualitat, Kosten, Termine und Leistungen

Projektspezifisches Qualitadtsmanagement mit Risikoanalyse, Qualitdtsschwerpunkten,
Kontrollplan inkl. Qualitatskontrollen

Beratung des Auftraggebers in bautechnischen Fragen

Mithilfe bei der Information der Offentlichkeit, der Anwohner und Dritter (iber den
Projektstand und die Bauarbeiten

Sitzungen (Jour fixe) mit Fachplanern und Bauleitung

Total h

Mittlerer Stundenansatz Fr.
Zwischentotal Honoraraufwand Fr.
Rabatt % Fr.
Skonto % bei Zahlung innert 30 Tagen Fr.
Total Honoraraufwand Netto exkl. MWST Fr.
MWST 7.7 % Fr.
Total Honoraraufwand Netto inkl. MWST — Leistungen allgemein Fr.
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Leistungen Phase Projektierung

Anzahl h

Erstellung und Nachfuihrung eines Grobterminplans mit dem Planungsablauf und den
Planungsterminen

Aufgaben und Entscheidungsplanung Bauherr definieren

Vorbereitung und Durchfiihrung der Ausschreibungen fir die Fachplaner (Haustechnik
Elektroingenieur, Bauingenieur, Holzbauingenieur, Akustik, Bauphysik, Raumklima etc.)

Realisierungskonzept ausarbeiten

Prifung der Projektplane und Festlegen der Standards

Antrage an die Bauherrschaft betreffend Beizug von weiteren Beratern und Spezialisten
(z.B. Baudkonomen usw.)

Sicherstellung der Umsetzung des Raumprogramms

Kostenermittlung/Kreditantrag prifen und Genehmigung des Kreditantrages flir den
Baukredit herbeiflihren

Periodische Teilnahme an den Betriebsplanungssitzungen

Vorbereitung der Sitzungen mit dem Projektteam in Absprache mit dem Bauherrenberater

Vorbereitung und Leitung der Sitzungen mit dem Planungsteam, inkl. Protokollfihrung

Total h

Mittlerer Stundenansatz Fr.
Zwischentotal Honoraraufwand Fr.
Rabatt % Fr.
Skonto % bei Zahlung innert 30 Tagen Fr.
Total Honoraraufwand Netto exkl. MWST Fr.
MWST 7.7 % Fr.
Total Honoraraufwand Netto inkl. MWST — Phase Projektierung Fr.
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Leistungen Phase Ausschreibung

Anzahl h

Aufgaben und Entscheidungsplanung Bauherr

erstellen

Submittentenliste in Zusammenarbeit mit dem Bauherrenberater und den Fachplanern

Ausldsen und Uberwachung der Durchfiihrung von Ausschreibungen (Planer/Spezialisten)

kontrollieren

Versicherungskonzept und Versicherungsabschllsse vorbereiten bzw. Versicherungen

Generelles Bauprogramm und Baubeginn kontrollieren und genehmigen

Vorbereitung der Sitzungen mit dem Projektteam in Absprache mit dem Bauherrenberater

Vorbereitung und Leitung der Sitzungen mit dem Planungsteam, inkl. Protokollfiihrung

Total h

Mittlerer Stundenansatz Fr.
Zwischentotal Honoraraufwand Fr.
Rabatt % Fr.
Skonto % bei Zahlung innert 30 Tagen Fr.
Total Honoraraufwand Netto exkl. MWST Fr.
MWST 7.7 % Fr.
Total Honoraraufwand Netto inkl. MWST — Phase Ausschreibung Fr.
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Leistungen Phase Realisierung

Anzahl h

Aufgaben und Entscheidungsplanung Bauherr

Regelmassige Reporting/Standberichte an das Projektteam

Kontrolle der Ausflihrungs- und Detailplane

Kontrolle von Projektanderungen

Nachtragswesen begleiten und beurteilen

Kontrolle der Baubuchhaltung und Antrage fir die Freigabe von Zahlungen stellen

Organisation von Zwischenabnahmen

Regelmassige Baustellenbesuche

Mitwirkung bei Bemusterungen

Uberwachung der baubegleitenden Dokumentationen

Uberpriifung und Erganzung des Gebaudehandbuchs in Zusammenarbeit mit den
Fachplanern

Vorgaben, Koordination und Controlling der Abnahmen, Ubergaben und
Inbetriebsetzungen, Schlussabrechnung

Durchfiihrung und Erledigung der Garantieabnahmen

Vorbereitung und Leitung der Sitzungen mit dem Projektteam in Absprache mit dem
Bauherrenberater

Vorbereitung und Leitung der Sitzungen mit dem Planungsteam, inkl. Protokollfiihrung

Total h

Mittlerer Stundenansatz Fr.
Zwischentotal Honoraraufwand Fr.
Rabatt % Fr.
Skonto % bei Zahlung innert 30 Tagen Fr.
Total Honoraraufwand Netto exkl. MWST Fr.
MWST 7.7 % Fr.
Total Honoraraufwand Netto inkl. MWST — Phase Realisierung Fr.
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7 NEBENKOSTEN

Nebenkosten In den Nebenkosten sind alle fiir die Erbringung der offerierten
Leistungen notwendigen Kosten zu beriicksichtigen.

Leistungen allgemein

Dokumentationskosten (Kopien, Plane usw.) Schatzung Fr.
Fahrspesen Schatzung Fr.
sonstige Nebenkosten Schatzung Fr.
MWST 7.7 % Fr
Nebenkosten inkl. MWST — Leistungen allgemein Fr.

Phase 3 Projektierung

Dokumentationskosten (Kopien, Plane usw.) Schatzung Fr.
Fahrspesen Schatzung Fr.
sonstige Nebenkosten Schatzung Fr.
MWST 7.7 % Fr
Nebenkosten inkl. MWST — Phase 3 Projektierung Fr.

Phase 4 Ausschreibung

Dokumentationskosten (Kopien, Plane usw.) Schatzung Fr.
Fahrspesen Schatzung Fr.
sonstige Nebenkosten Schatzung Fr.
MWST 7.7 % Fr
Nebenkosten inkl. MWST — Phase 4 Ausschreibung Fr.

Phase 5 Realisierung

Dokumentationskosten (Kopien, Plane usw.) Schatzung Fr.
Fahrspesen Schatzung Fr.
sonstige Nebenkosten Schatzung Fr.
MWST 7.7 % Fr
Nebenkosten inkl. MWST — Phase 5 Realisierung Fr.
Nebenkostenabrechnung Die Nebenkosten werden zu folgenden Ansatzen verrechnet
(Mengenrabatte sind aufgrund der Schatzung miteinzurechnen):
- A4 Kopie Fr./Stk. SW:
(inkl. ausristen und binden) farbig:
- A3 Kopie Fr./Stk. Sw:
(inkl. ausristen und binden) farbig:

Die Nebenkostenabrechnung erfolgt gemass den KBOB-Richtlinien.
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8 ZUSAMMENFASSUNG

Leistungen allgemein Honorar Netto inkl. MWST Fr.
Nebenkosten inkl. MWST Fr.
Total Leistungen allgemein Fr.
I|;eis_tun_gen Phase 3 Honorar Netto inkl. MWST Fr.
rojektierung
Nebenkosten inkl. MWST Fr.
Total Phase 3 Fr.
Leistungen Phase 4 :
Ausschreibung Honorar Netto inkl. MWST Fr.
Nebenkosten inkl. MWST Fr.
Total Phase 4 Fr.
:ieiSt.nge" Phase 5 Honorar Netto inkl. MWST Fr.
ealisierung
Nebenkosten inkl. MWST Fr.
Total Phase 5 Fr.
Leistungen total Honorar Netto inkl. MWST Fr.
Nebenkosten Netto inkl. MWST Fr.
Total alilgemein und Phasen 3-5 Fr.

SUTER * VON KANEL * WILD



Firmenstempel und rechtsgiiltige
Unterschrift

Ort und Datum
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9 UNTERSCHRIFT

Der Anbieter bestatigt, den Aufgaben- und Projektbeschrieb zur

Kenntnis genommen und ohne Anderungen akzeptiert zu haben.




