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1.1

Finleitung

Allgemeine Angaben zur GEP-Nachfiihrung

Das Pflichtenheft fiir den GEP-Ingenieur beschreibt die Aufgaben und Leistungen des Planers in
den einzelnen Teilprojekten. Die Koordination zwischen verschiedenen Tragerschaften innerhalb
eines ARA-Einzugsgebietes ist nicht Bestandteil des Pflichtenheftes.

Bisher wurde der GEP in die Phasen Projektgrundlagen (mit den Zustandsberichten), Entwasse-
rungskonzept und Vorprojekte gegliedert.

Neu sind die thematisch verwandten Zustandsberichte und Vorprojekte in Teilprojekten geglie-
dert. Die Bearbeitungstiefe der aus den Teilprojekten resultierenden Massnahmen geht bis zur
Stufe Machbarkeitsstudie / Vorprojekt. Das Entwésserungskonzept wird ebenfalls zu einem Teil-
projekt. Die Teilprojekte lassen sich weitgehend unabhangig voneinander nachfiihren. Sie erleich-
tern damit die bereits in der GEP-Richtlinie von 1989 angestrebte Umsetzung einer rollenden Ent-
wasserungsplanung.

Generell ist die Nachflihrung der Teilprojekte so zu steuern, dass der Gesamtuberblick jederzeit
in genligendem Masse vorliegt.

Die kleinste funktionale Einheit der Siedlungsentwésserung ist das ARA-Einzugsgebiet. Gewisse
Fragen sind deshalb nur auf dieser Ebene, und nicht auf Stufe der Gemeinde zu behandeln. Andere
Fragen werden am besten auf der Ebene des Betreibers, beziehungsweise des Eigentiimers der
betroffenen Abwasseranlagen behandelt: Gemeinde fir kommunale Anlagen, beziehungsweise
Verband fiir die Verbandsanlagen.

Fur die Wahl der Planungsebene der einzelnen Teilprojekte gilt es im Prinzip zwei Falle zu unter-
scheiden:

Fall 1: Das ARA-Einzugsgebiet umfasst eine einzige Tragerschaft: eine Gemeinde, oder mehrere
Gemeinden, die aber ihre Abwasseranlagen an eine einzige Tragerschaft abgetreten ha-
ben (zum Beispiel einen Gemeindeverband), welche alle Anlagen besitzt und betreibt.

Fall 2: Das ARA-Einzugsgebiet umfasst mehrere Gemeinden, welche die Abwasseranlagen auf
ihrem Gebiet besitzen und betreiben, sowie eine regionale Tragerschaft (etwa einen Ge-
meindeverband), welche die interkommunalen Abwasseranlagen besitzt und betreibt.
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Schema GEP-Nachfiihrung gemass VSA

Aktua- Zeitlicher Ablauf

Teilprojekte Nislorung | iated | lahr | 5., Erlauterungen
Gesamtleitung hd
Organisation der Ab- | 21
LML AT e 10-15 1 bedingungen fur die Projektorganisation und
wasserentsorgung Jahre fir die technische Bearbeitung der iibrigen
‘9 ‘ Teilprojekte. Gewisse Grundsatzentscheidun-
g en daraus sind unabdingbar flr das Teilpro
Datenbewirtschaftung | 10-15 :)Iv jgekt Gesamtlsitung >© 5 IR
Jahre '

Die Gesamtleitung organisiert und flihrt das Projekt (ber das ganze ARA-Einzugsgebiet.

Sie bearbeitet die zwei neuen Teilprojekte «Organisation» und «Datenbewirtschaftung».
Die grliinen Teilprojekte entsprechen grosstenteils der bisherigen GEP-Praxis.

Das Konzept basiert als Herzstlick des GEP auf den anderen Teilprojekten.

BERCO

Der Massnahmenplan wird systematisch flr alle Tragerschaften eingeflihrt.

Abbildung 1: Schema GEP-Nachfiihrung gemdiss VSA [Musterpflichtenheft GEP, VSA, 2010]

Das Einzugsgebiet der ARA Burgdorf-Fraubrunnen ist gemass dem Fall 2 organisiert.
Tragerschaft der Nachfihrung des GEP Burgdorfs ist die Baudirektion der Gemeinde Burgdorf.
Aktuell I3sst auch der Verband ein Pflichtenheft zur Uberarbeitung des Verbands-GEP ausarbeiten.

Dabei ist folgende Ubergeordnete Struktur angedacht:

Die Gesamtleitung soll durch ein Dreiergremium, bestehend aus zwei Vertretern des Verbandsra-
tes und dem Verbandsingenieur wargenommen werden. Dieses Gremium legt die Ubergeordne-
ten Ziele und die Schnittstellen zu den Verbandsgemeinden fest und stellt den Informationsfluss

Dokument B — Pflichtenheft GEP-Nachfiihrung 5/28



1.2

13

sicher. Es ist vorgesehen, dass sich der GEP Ingenieur von Burgdorf ca. alle 2 Monate sich mit
diesem Gremium zu einer Koordinationssitzung trifft

Nachfiihrung des GEP Burgdorf
Leitgedanke des Pflichtenheftes

Die Nachfiihrung umfasst das gesamte Gemeindegebiet von Burgdorf. Das Gemeindegebiet ist
aktuell in zwei separaten GEP's abgebildet. Bearbeitet wird die gesamte Entwasserungsinfrastruk-
tur im Eigentum der Gemeinde sowie die Anlagen Privater (Grundstlicksentwéasserung, Versicke-
rungsanlagen, Anlagen in den Sanierungsgebieten). Im Weiteren sind die Schnittstellen zu Ent-
wasserungsanlagen Dritter und zu anderen Fachgebieten in der Bearbeitung zu berticksichtigen.

Allgemeine Angaben

Das Erst-GEP von Burgdorf aus dem Jahre 2007 sowie das GEP-Sud sind sehr sorgfaltig und um-
fassend ausgearbeitet worden. Die Defizite der Siedlungsentwasserung wurden im Detail erfasst,
die zu deren Bereinigung ndtigen Massnahmen definiert und in Listen und Planen festgehalten.
Generell geht es bei dieser Nachfiihrung darum, den Stand der Umsetzung sorgféltig abzuklaren
sowie Defizite, aus neueren Erkenntnissen der Siedlungsentwasserung zu erkennen und daraus
die Datenbanken, Massnahmenlisten und -pléne etc., inkl. Kostenschdtzung und Umsetzungszeit-
punkt, zu aktualisieren und zu erganzen.

Eine Zusammenarbeit mit resp. eine enge Begleitung durch das kantonale Amt fiir Wasser und
Abfall, das kantonalen Tiefbauamt, die Schwellenkooperation, den Verband ARA Burgdorf-
Fraubrunnen, diverse Amter der Gemeinde Burgdorf, den Verwaltern des Werkkatasters und der
Anlagendatenbank, den Ortsplaner, die Feuerwehr, etc. sind notwendig.

Aktuell sind fur die Verwaltung und Nachfiihrung relevanter Daten folgende Stellen zustandig:

Zonenplan: Stadt Burgdorf

Werkkataster: OSTAG Ingenieure AG

Anlagendatenbank: OSTAG Ingenieure AG

Hydraulische Berechnungen: Baudirektion Burgdorf (GEP Dossier)
Kanalfernsehaufnahmen: Baudirektion Burgdorf
Sanierungen-/Unterhaltsplanung: Baudirektion Burgdorf / OSTAG Ingenieure AG
Versickerungskataster: Baudirektion Burgdorf / AWA
Liegenschaftsentwasserung Baudirektion / OSTAG (neuere Baugesuche)

Das iibergeordnete Ziel der GEP-Nachfiihrung ist die Zusammenfiihrung von GEP Siid und
GEP 2007. Die entsprechenden Leistungen sind in Kosten der Teilprojekte einzurechnen.

Mengengerust

Als Basis fur die Offertstellung kann vom Mengengerist in der Beilage 1 ausgegangen werden.
Die Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand des Wissens. Teilweise wurden die Angaben ge-
schatzt respektive sind mit Unsicherheiten verbunden.

Fur die Erarbeitung der Teilprojekte ist die Koordination mit Drittleistungen (nicht aber deren Ver-
gltung) einzurechnen. Insbesondere gilt es folgende Drittleistungen zu berticksichtigen:
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e Hydrogeologe (Versickerungsanlagen)
e Kanal-Unternehmung (Spilen / TV / Dichtigkeitsprifung)
e Gewasserokologe (Einleitstellen Gewasser)

Pflichtenheft Teilprojekte

Umsetzung des regionalen Datenbewirtschaftungskonzeptes / Uberfiihrung von Da-
ten

Ziel
Koordinierte Datenbewirtschaftung mit definierten Vorgaben im gesamten ARA-Einzugsgebiet.
Begriindung

Der Hauptteil der GEP-Kosten steckt in der Datenerhebung. Um diese Investition nachhaltig nut-
zen zu koénnen, missen die erhobenen Daten jederzeit fir den GEP und fiir andere Planungen
verwendbar sein.

Mit der Umsetzung des regionalen Datenbewirtschaftungskonzepts tberfuihrt der GEP-Ingenieur
bestehende Daten der Generellen Entwasserungsplanung ins Datenbewirtschaftungssystem ge-
mass den Vorgaben des Datenbewirtschaftungskonzepts im ARA-Einzugsgebiet.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Das Datenbewirtschaftungskonzept muss vor Beginn der Arbeiten zur GEP-Nachfiihrung mit den
Akteuren (AWA, Verband, Gemeinde) geklart resp. festgelegt worden sein. Der Anbieter hat sich
an die entsprechenden Vorgaben zu halten.

Das Teilprojekt 2.1 ist nach der Vergabe prioritir anzugehen.

Allgemeine Angaben

Aktuell wird in Burgdorf der Abwasserkataster datenbankbasiert mit Geonis expert Core 5.2.3 for
ArcGis 10.3, in der Fachschale Abwasser, Version 5.2.3.82.42, verwaltet. Die Visualisierung erfolgt
mit arc-map. Die Fachldsung Abwasser basiert auf den Normen und Empfehlungen VSA-DSS.

In Burgdorf wurde aus Dringlichkeitsgriinden der GEP geographisch in zweit Teil-GEP unterteilt.
Dies sind der kleine GEP-Suid im Gebiet Richtung Oberburg sowie das ordentliche GEP Burgdorf
fur die restlichen Gebiete.

Vorhandene, im Rahmen der Nachfihrung nicht zur Aktualisierung vorgesehene Daten des GEP
2007 sind in ebenfalls in die Datenbank zu integrieren.

Grundlagen

Datenbank: Geonis expert, Fachschale Abwasser, Version 5.2.3.82.42
Datenbewirtschaftungskonzept: Das Konzept wird aktuell im Verband festgelegt und ist im Rah-
men der GEP-Nachfiihrung Burgdorf mit dem Verband zu besprechen.
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2.2

Leistungen Anbieter

= Uberfiihrung vorhandener Daten des GEP 2007 und des GEP-Sid (vorhandene Schnitt-
stellen: INTERLIS; SIA405_Abwasser_2015; SIA405_LKMap_2015; VSADSS_Abwasser_2015)
in das datenbankbasierte Modell VSA DSS mini Version 2020 und allfallige Uberfiihrung
der, im Kanton Bern separat geflihrten Daten des Versickerungskatasters und der Versi-
ckerungskarte (Datenumfang ca. 860 MB).

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1
Datenbewirtschaftungskonzept im ARA-Einzugsgebiet

CD INTERLIS VSA-DSS 2020: Richtlinie Datenstruktur Siedlungsentwasserung (VSA-DSS 2020) und
Erweiterung ,Optische Inspektion” (VSA-KEK): INTERLIS 1 + 2 Beschriebe, Transferdatensatze, Da-
tenkataloge, Richtlinie und Dokumentation d/f, CD-ROM, Verband Schweizer Abwasser- und Ge-
wasserschutzfachleute (VSA), 2008

Webseite VSA-DSS 2020: http://dss.vsa.ch

Abzugebende Unterlagen

= Mit VSA Datenchecker Version 2020 gepriifte Daten gemaéss vorgegebener Datenstruk-
tur (VSA DSS mini).

Werkkataster der Siedlungsentwasserung

Ziel

Genaue und vollstandige Kenntnis tber samtliche Abwasseranlagen.
Begriindung

Damit die Vollzugsbehorde ihre Aufgaben wahrnehmen kann, missen Lage, Eigenschaften, Wert
und Eigentumsverhaltnisse aller 6ffentlichen und privaten Abwasseranlagen (inklusive der Versi-
ckerungsanlagen) bekannt sein.

Dementsprechend ist der Anlagekataster zu erganzen und zu aktualisieren.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Dem Anbieter der Nachflihrung GEP Burgdorf muss der Werkkataster Siedlungsentwasserung,
soweit er ihn zur Erfillung seiner Aufgaben benétigt, zur Verfligung stehen.

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Burgdorf ist im Besitz eines nahezu vollstandigen Katasters der 6ffentlichen Ent-
wasserungsanlagen. Von den privaten Grundstiicksentwasserung und Versickerungsanlagen sind
die Kenntnisse unvollstdndig. Es ist ein Ziel, den Werkkataster Siedlungsentwasserung mit diesen
Angaben zu erganzen

Die Aufnahmen betreffend die Lage der Objekte Grundstiicksentwasserung und Versickerung
werden durch den Verwalter des Werkkatasters erhoben.

Weitere Aufnahmen (Attribute) und die Beurteilung betreffend Zustand, Konformitat, Sanierungs-
massnahmen etc. erfolgen im Anschluss durch weitere Dritte resp. durch den GEP Ingenieur.
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Die genaue Abgrenzung des Eigentums der Anlagen zwischen &ffentlichem und privatem Eigen-
tum wird im Rahmen dieser Nachflihrung noch nicht gemacht.

Grundlagen

Bestehender Werkkatasters

Bestehender Versickerungskataster

Generelles Mengengerist Beilagen 1 der Entwasserungsinfrastruktur
Informationen aus dem Datenbewirtschaftungskonzept

Leistungen Anbieter

= Erstellen des Aufnahme- und Etappierungskonzept in Zusammenarbeit mit dem Daten-
verwalter Werkkataster und den Erfordernissen der GEP-Bearbeitung inkl. Der Koordina-
tion der Beteiligten. Der Fokus liegt dabei auf den privaten Entwdsserungselementen.

Hilfsmittel

Siehe Anhang 5.1
Datenstruktur Siedlungsentwasserung "VSA-DSS 2020 mini"

Abzugebende Unterlagen

= Aufnahme- und Etappierungskonzept
» Nachfihrungsbestatigung des Verwalters des Werkkatasters

Zustand, Sanierung und Unterhalt
Ziel

Jederzeit funktionstiichtige Abwasseranlagen, gewahrleistete Siedlungshygiene und Uberflu-
tungspravention.

Begriindung

Die Vollzugsbehorde tragt die Verantwortung fiir den Schutz des Grundwassers. Dazu muss das
gesamte Kanalisationsnetz dicht sein, damit das Grundwasser nicht durch unsachgemasse Versi-
ckerungen verschmutzt wird. Um diese Verantwortung wahrnehmen zu kénnen, muss der Zustand
aller 6ffentlichen und privaten Abwasseranlagen bekannt sein. Schaden sind innert nitzlicher Frist
zu sanieren. Dies sichert auch die hydraulische Funktionstlchtigkeit der Abwasseranlagen. Fur die
regelkonforme Entsorgung der anfallenden Abwasser ist ein sachgemasser Unterhalt sowie die
notwendige Erneuerung der Abwasseranlagen erforderlich.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Erarbeiten einer vollstandigen Ubersicht Giber die Zustdnde der 6ffentlichen und privaten Abwas-
seranlagen und wie deren Funktionsfahigkeit erhalten wird. Alle dazu notwendigen Daten und
Kenngrdssen werden in Datenbanken erfasst und laufend nachgefiihrt.
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Allgemeine Angaben

In Burgdorf sind aus dem GEP 2007 fur die offentlichen Anlagen Aufnahme-, Sanierungs- und
Unterhaltskonzepte vorhanden, mit denen in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt wurden.
Von der Grundstlicksentwdsserungen sind nur marginale Kenntnisse vorhanden. Mit der Auf-
nahme von Versickerungsanlagen wurde erst in jingster Zeit begonnen und erkannte Mangel
gleich behoben. Die Kontrolle der Jauchegruben hat gemass dem GEP-Check noch zu erfolgen.
Nach der Fertigstellung der Arbeiten flir den Werkkataster stehen vollstandige Angaben Uber die
Anzahl und den Standort von allen relevanten Anlagen zur Verfiigung.

Fir Teile der 6ffentlichen Anlagen sind jiingere Zustandsaufnahmen (ab 2010) vorhanden, welche
jedoch noch nicht vollstandig ausgewertet wurden. Fiir die restlichen offentlichen Anlagen, die
Grundstlcksentwasserung und die Versickerungsanlagen sollen Zustandsaufnahmen gemacht
werden, welche durch den GEP-Ingenieur zu leiten sind. In der Grundwasserschutzzone sind die
Anlagen zusatzlich zur visuellen Kontrolle auch auf ihre Dichtheit zu prifen.

Die Zustandsbeurteilung der Versickerungsanlagen, erfolgt durch Dritte. Fir alle anderen Anlagen,
d.h. sowohl der 6ffentlichen wie der privaten, erfolgt die Beurteilung durch den GEP-Ingenieur.

Aus den Erkenntnissen der Zustandsbeurteilung erarbeitet der GEP-Ingenieur die Sanierungskon-
zepte mit Kostenschatzungen und Umsetzungszeitpunkten und fasst diese im Massnahmenplan
zusammen.

Alle Arbeitsschritte und Erkenntnisse, von der Aufnahme in den Werkkataster bis hin zur erfolgten
Umsetzung der notwendigen Massnahmen, sind in einer zweckdienlichen Datenbank zu erfassen
und laufend nachzufiihren. Mit der Datenbank miissen den Verantwortlichen die gewiinschten
Visualisierungen und Kenngréssen zuganglich gemacht werden kdnnen.

Generell sind somit der Stand der Umsetzung und die Umsetzbarkeit der bestehenden Zustands-
untersuchungs-, Sanierungs- und Unterhaltskonzepte aus dem GEP 2007 zu besprechen, die er-
forderlichen Anpassungen mit den Betroffenen zu definieren und die Arbeiten fiir die Vervollstan-
digung an die Hand zu nehmen. Die obigen Arbeiten und die Konzepte sind zeitlich und finanziell
aufeinander abzustimmen und die entsprechenden Daten laufend in die Datenbank einzupflegen.
Im Sinne der "rollenden Planung"” sind die Konzepte und Arbeitsschritte so vorzusehen, dass sie
in Zukunft stetig nachgefiihrt werden kdnnen.

Grundlagen

GEP Burgdorf 2007

GEP Burgdorf Sud

GEP-Check vom 03. Mai 2018

Erfahrungen aus dem Betrieb des Abwassernetzes

Angaben der Gemeinde zum Stand der Umsetzung Sanierungen

Angaben der Gemeinde zur Machbarkeit des Unterhalts gemass GEP 2007

Vorhandene Kanalfernsehaufnahmen jiinger als10 Jahre

Nachgefihrter Werkkataster inkl. Grundstlicksentwasserungen und Lage Versickerungsanlagen
Generelles Mengengerist (Beilage 1)

Leistungen Anbieter

1. Vorgehenskonzepte
Erstellen der Konzepte fiir die Zustandserfassung und -auswertung.

= Offentliche Entwésserungsanlagen
= Grundstlcksentwasserungen (ZpA Phase 1 und 2)
= Versickerungsanlagen
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2. Projektleitung fiir Leistungen Dritter
Offentliche Entwasserungsanlagen

Ausschreibung, Vergabe, Begleitung und Abrechnung der Arbeiten Dritter.

= Ausserhalb Grundwasserschutzzone: Spllarbeiten, Kanalfernsehen und Schachtproto-
kolle (ohne Schlammsammler). Ca. 40% Mengengerist Pos. 4.10/4.20 (ausser GWSZ)

* Innerhalb Grundwasserschutzzone: Spularbeiten, Kanalfernsehen und Schachtprotokolle
(inkl. Schlammsammler). Ca. 70% Mengengertst Pos. 4.10/4.20 (in GWSZ) plus 100%
Pos. 4.30

* Innerhalb Grundwasserschutzzone: Dichtheitspriifungen Leitungen, Einstiegsschachte-
und Schlammsammler. 100% Mengengerust Pos. 4.10 / 4.20 (in GWSZ) plus 100% Pos.
4.30

Grundstiickentwasserungen (ZpA Phase 1)

= Ausschreibung, Vergabe, Begleitung und Abrechnung der Arbeiten Dritter.

» Ausserhalb Grundwasserschutzzone: Spiilarbeiten, Kanalfernsehen und Schachtproto-
kolle (ohne Schlammsammler). Ca. 75 % Mengengerist Pos. 3.10 (ausser GWSZ)

* Innerhalb Grundwasserschutzzone: Spularbeiten, Kanalfernsehen und Schachtprotokolle
(inkl. Schlammsammler). 100% Mengengertst Pos. 3.10 (in GWSZ)

» Innerhalb Grundwasserschutzzone: Dichtheitspriifungen Leitungen, Einstiegsschachte-
und Schlammsammler. 100% Mengengeriist Pos. 3.10 (in GWSZ)

Versickerungsanlagen

= Ausschreibung, Vergabe, Begleitung und Abrechnung der Arbeiten Dritter.

» Aufnahme und Zustandsbeurteilung der Versickerungsanlagen mit Erfassungsblatt resp.
Beurteilungsblatt AWA.
= Ca. 50% Mengengerist Pos. 3.21 und 100% Pos. 3.22

3. Zustandsbeurteilungen
Auswerten der Kanalfernsehaufnahmen und -protokolle sowie der Dichtheitspriifungen

= Offentliche Entwasserungsanlagen mit bestehenden Aufnahmen jiinger als 10 Jahre

=  Offentliche Entwéasserungsanlagen mit neuen Aufnahmen

= Insgesamt Ca. 75% Mengengertist Pos 4.10. und Pos. 4.20.

= Grundstlicksentwasserungen (ZpA Phase 2) 75% Mengengerist Pos. 3.10 (ausser GWSZ)
und 100% Pos. 3.10 (in GWSZ)

» Regeniiberldufe (Visuelle Kontrolle und Uberpriifung der Einstellungen)
100% Mengengertst Pos. 5.13

4. Sanierungskonzepte

Erstellen resp. weiterentwickeln der Sanierungskonzepte mit Kostenschatzungen, terminiert ent-
sprechend der Dringlichkeit der Gefahrdung und des Schadenpotentials.

= Offentliche Entwésserungsanlagen inkl. Regeniiberliufe (Kostenschatzung +/- 25%)
»  Grundstlcksentwasserungen (ZpA Phase 2) (Kostenschatzung +/- 30%)
= Versickerungsanlagen (Kostenschatzung +/- 30%)
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2.4

5. Unterhaltskonzept
Weiterentwickeln des bestehenden Unterhaltskonzeptes entsprechend den finanziellen, maschi-
nellen und personellen Moglichkeiten der Gemeinde Burgdorf

= Offentliche Entwésserungsanlagen

6. Weiterfiihrung der Ziele funktionstiichtige Anlagen

Zeigen, dass die Konzepte modular aufgebaut sind und im Sinne der rollenden Planung in Zu-
kunft, in definierten Aufgaben Uberpriifbar und nachvollziehbar, stetig abgearbeitet und doku-
mentiert werden kdnnen.

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

= Bericht Vorgehenskonzepte

= Stand der aktuellen Umsetzung in Bezug zum Massnahmenplan

= Berichte und Dokumente der Arbeiten Dritter

= Zusammenfassender Bericht zu den Dokumenten Dritter

= Zustandspldne (6ffentliche, private Entwasserungs- und Versickerungsanlagen) Auszlige aus
Datenbank (aktueller Zustand)

= Sanierungskonzepte (6ffentliche, private Entwasserungs- und Versickerungsanlagen) mit
Kostenschatzung (6ffentliche Anlagen +/- 25%; private Anlagen +/- 30%)

» Sanierungsplane (6ffentliche, private Entwasserungs- und Versickerungsanlagen) Auszlige
aus Datenbank (Massnahmenplan mit Terminierung der Arbeiten pro Jahr).

»  Erstellen von Massnahmenblattern (fir alle 6ffentlichen und privaten Massnahmen, inkl.
Massnahmen an Versickerungsanlagen) pro Massnahme als Grundlage zur direkten Umset-
zung.

»  Bericht Unterhaltskonzept (aktualisiert) mit Kostenschdtzung des jahrlichen Aufwandes

= Unterhaltsplan Auszug aus Datenbank

= Daten als Transferdatei VSA-DSS 2020 mini

= Priufbericht der Daten

Gewasser
Ziel

Guter 6kologischer und hygienischer Zustand des Gewassers, gentigender Schutz des Siedlungs-
gebietes und der Abwasseranlagen bei Hochwasser.

Begriindung

Die Vollzugsbehorde tragt die Verantwortung fiir den Schutz der Oberflachengewasser vor nach-
teiligen Auswirkungen der Siedlungsentwasserung. Das Teilprojekt Gewasser liefert die Grundla-
gen dazu.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Es werden qualitative Kenngréssen an den Schnittstellen Siedlungsentwasserung/Gewasser erho-
ben und beurteilt und mit den Kenngrdssen der Beurteilung 2007 verglichen.
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Allgemeine Angaben

Mit dem Teilprojekt Gewasser soll sichergestellt werden, dass die Siedlungsentwasserung auf die
Anforderungen der Gewasser ausgerichtet wird und diese in ihrer Funktion als Lebensraume von
Pflanzen und Tieren sowie als Erholungsgebiete fiir die Menschen nicht beeintrachtigt werden.

Auf dem Gemeindegebiet von Burgdorf sind nebst der Emme und diversen Bachen auch Gewer-
bekandle vorhanden. Alle Gewasser sind umfangreichen Nutzungsinteressen und Belastungen
ausgesetzt. Somit sind im Rahmen der heutigen Anforderungen und gesetzlichen Grundlagen
viele Projekte diverser Akteure und Fachgebiete bereits Gibergeordnet in Angriff genommen wor-
den. Daher werden im GEP nur die qualitativen Auswirkungen an den direkten Einleitstellen der
Siedlungsentwasserung beurteilt. Diese Stellen werden erneut beprobt und beurteilt und die Re-
sultate werden mit jenen der Beurteilung 2007 verglichen. Es handelt sich um 3 Regentiiberlauf-
becken, 4 Regeniberlaufe und 7 bekannte Fehlanschlisse. Die Fehlanschlisse sollen auf deren
korrekte Sanierung hin untersucht werden.

Die diversen Akteure an den Gewassern sind, nach Massgabe des Auftraggebers, zu kontaktieren
und einzubeziehen.

Grundlagen

GEP Burgdorf 2007
Berichte / Erkenntnisse der diversen Akteure

Leistungen Anbieter

= Zusammenstellen der Schnittstellen Siedlungsentwasserung mit den Gewassern.

= Erstellen und besprechen Untersuchungskonzept und -umfang mit Gewasserschutzfachstelle
und Wasserbaufachstelle.

= 25 Beprobungen von bekannten Stellen und allenfalls neu festgestellter "Fehlanschlisse".

= Ausschreibung, Vergabe, Begleitung und Abrechnung der Arbeiten Gewasserokologie

= Vergleich der neuen biologisch-6kologischen Aufnahmen mit bereits Vorhandenen

»  Zusammenfassen und integrieren der Aussagen des Gewasserbiologen in Bericht

= Erfassung der notwendigen Attribute gemass dem Datenbewirtschaftungskonzept

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

= Aktualisierter Zustandsbericht Gewasser

= Aktualisierter Zustandsplan Gewasser

= Drittberichte der Begutachtung der Einleitstellen von Misch-, Regenabwasser
= Ubersicht iber die Verdnderungen seit 2007
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2.5

Fremdwasser

Ziel gemass Musterpflichtenheft

Keine betrieblichen Probleme im Kanalnetz und auf der Klaranlage wegen Fremdwasser.
Begriindung

Fremdwasser kann die ARA-Reinigungsleistung vermindern und die Entlastungsmenge von
Mischabwasser vergréssern und muss aus diesem Grund auf ein zu definierendes Mindestmass
reduziert werden. Das saubere Fremdwasser wird beim Eintritt ins Kanalnetz durch die Vermi-
schung mit dem Abwasser verschmutzt und muss anschliessend gereinigt werden.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Erneute Uberpriifung des Fremdwasseranteils und gezieltes Lokalisieren verbleibender Infiltrati-
onsstellen.

Allgemeine Angaben

Im GEP 2007 wurde ein Fremdwasseranteil von 42% festgestellt, welcher sich durch die seither
getatigten allgemeinen Sanierungsmassnahmen am Netz verkleinert haben sollte. Es ist je eine
Messkampagne bei hohem und niedrigem Grundwasserspiegel durchzufiihren, mit welcher ein
allfalliger Fremdwasseranfall einem Quartier zugeordnet werden kann. Die Messkampagne um-
fasst somit nebst den Messpunkten 2007 auch weitere Knotenpunkte zur Verfeinerung der Loka-
lisation. Die Resultate sind mit den Resultaten fritherer Messungen und Kenntnissen des Verban-
des/der ARA zu vergleichen.

Unter Berlcksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhéltnisses der Massnahmen, sowie der Abgaben
an den Verband, ist aufzuzeigen, ob der Fremdwasseranfall weiter gesenkt werden soll und wie
dies gemacht werden kdnnte. Weiter sind geplante Infrastrukturprojekte der Stadt Burgdorf und
/oder des Kantons in die Uberlegungen mit einzubeziehen (z.B. ist eine Neupflasterung der Ober-
stadt vorgesehen).

Grundlagen

GEP Burgdorf 2007

Daten der ARA Fraubrunnen-Burgdorf
Fremdwasserdaten der Verbandsgemeinden
Tiefbauprojekte der Stadt resp. des Kantons

Leistungen Anbieter

= Erstellen eines Konzeptes zur Fremdwassermessung

» 31 Wiederholungsmessungen gem. GEP 2007

= Ca. 15 Erstmessungen zur verfeinerten Abgrenzung der Infiltrationsstellen. Es wird da-
von ausgegangen, dass sich diese Stellen vorwiegend in Gebieten mit guter Versicke-
rungsmaglichkeit und/oder geringem Flurabstand befinden.

»  Durchfihrung einer Fremdwassermesskampagne bei hohem und niedrigem Grundwas-
serspiegel.

= Auswerten und Bilanzieren der Messresultate

= Lokalisieren der Infiltrationsstellen

= Erarbeitung von weiteren Massnahmen zur Fremdwasserreduktion mit Kostenschatzung

» Erfassung der notwendigen Attribute geméss dem Datenbewirtschaftungskonzept
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2.6

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

= Aktualisierter Zustandsbericht und -plan Fremdwasser
» Massnahmenkonzept mit Kostenschatzung inkl. Planbeilage

Gefahrenvorsorge
Ziel

Erarbeiten geeigneter Werkzeuge fir Eingriffe im Kanalnetz, in der ARA sowie in den ober- und
unterirdischen Gewassern bei Schadenereignissen oder Betriebsstérungen im Einzugsgebiet.

Begriindung

Bei Schadenereignissen oder Betriebsstorungen kénnen wassergefahrdende Stoffe via Abwasser-
anlagen in die Umwelt gelangen oder den Betrieb der Kldranlage gefahrden. Die Wehrdienste und
ARA-Betreiber sind verantwortlich dafir, die daraus resultierenden Schaden an der Umwelt und
an schitzenswerten Objekten zu minimieren.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Die bestehenden Dokumente der Storfallvorsorge sind in Zusammenarbeit mit den involvierten
Stellen zu Gberprifen und allenfalls anzupassen.

Allgemeine Angaben

Das Teilprojekt Gefahrenvorsorge erarbeitet Arbeitswerkzeuge fir die Intervention bei Schaden-
ereignissen oder Betriebsstorungen. Diese missen auf die Bediirfnisse der Wehrdienste und ARA-
Betreiber abgestimmt sein. Vorhandene Einsatzkonzepte sind zu optimieren und weitere Inter-
ventionsmaoglichkeiten sind aufzuzeigen oder vorzuschlagen. Die Versickerungsanlagen sind in
die Uberlegungen und Dokumente zu integrieren. Die Aussagen (ber einen Ereignisfall des GEP
2007 fokussieren auf die Mdglichkeiten der Vermeidung negativer Auswirkung auf die Gewasser.
Diese Erkenntnisse, Dokumente und Einsatzkonzepte sind mit den betroffenen Stellen zu Uber-
prifen. In der GEP-Nachfuhrung soll nun auch untersucht werden, ob und mit welcher Jahrlichkeit
es zu Ruckkopplungen Gewasser/Siedlungsentwasserung kommen kann. Falls es zu Schaden am
Entwasserungsnetz, oder dem durch das Entwasserungsnetz eingestaute Einzugsgebiet (Terrain-
senken; Polder), kommen kann, sind Moéglichkeiten zur Schadensverminderung aufzuzeigen.

Grundlagen

Unterlagen GEP 2007

Plane und Koten der Sonderbauwerke

Koten von Einleitstellen

Leitungskataster

Kataster der Industrie und Gewerbebetriebe das AWA
Angaben zu vergangen Hochwasserstanden
Hochwasserberechnungen (Emme Projekte)
Gefahrenkarte des Kantons Bern
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2.7

Leistungen Anbieter

=  Bericht verfassen

= Kontakte mit den involvierten Stellen

= Uberlagerung des Werkkatastes mit der Gefahrenkarte und Feststellen von Eintrittsstel-
len (insb. via Sonderbauwerke) ins Kanalisationsnetz und somit in tief liegende Gelande-
teile (Polder)

= Angabe vom Schadenspotential bei einer Uberflutung

= Aufzeigen von allfalligen Moéglichkeiten zur Schadenvermeidung/-verminderung

= Integration aller Erkenntnisse im bestehenden Zustandsplan Gefahrenbereich

= Erfassung der notwendigen Attribute geméss dem Datenbewirtschaftungskonzept

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

»  Aktualisierter Zustandsbericht Gefahrenvorsorge
» Erganzter Zustandsplan Gefahrenbereich
*» Massnahmenvorschldge pro Objekt zur Schadensverminderung, inkl. Kostenschatzung

Finanzierung

Ziel

Langfristige Sicherstellung der Finanzierung der Abwasserentsorgung
Begriindung

Um eine nachhaltige Abwasserentsorgung gewahrleisten zu kénnen, missen deren langfristige
Kosten bekannt sein. Diese sollen verursacherorientiert durch Anschluss-, Grund- und Mengen-
gebiihren gedeckt werden.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Die Berechnungen und Aussagen im GEP 2007 sind zu aktualisieren

Allgemeine Angaben

Der GEP liefert einerseits eine Schatzung der effektiv anfallenden Kosten der nachsten 10 bis 15
Jahre (basierend auf den im GEP ausgewiesenen Massnahmen) und andererseits eine Schatzung
der langfristigen mittleren Kosten (errechnet aus dem Wiederbeschaffungswert und der Lebens-
dauer der Abwasseranlagen). Sind die effektiven Kosten der nachsten Jahre deutlich anders als
die langfristigen mittleren Kosten, ist die Differenz bei der Festlegung der Abwassergebiihrenhdhe
angemessen zu berlicksichtigen.

Im GEP 2007 wurden die Daten zur Finanzierung der Siedlungsentwésserung umfassend zusam-
mengetragen und ausgewertet. Aktuell fallen die Gebiihren hoher aus als in die Werterhaltung
der Anlagen investiert wird. Aufgrund der Resultate der Aktualisierung der Daten ist zu entschei-
den, ob allenfalls eine Gebuhrenreduktion in Betracht gezogen werden kann. In Burgdorf wird fir
die Grundgebiihr das Modell der zonengewichteten Grundstticksflache angewendet.
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2.8

Grundlagen

GEP 2007

Rechnungs- und Kenndaten Betrieb/Unterhalt/Sanierung der Gemeinde
Abwasserreglement und Geblhrenordnung der Gemeinde und des Verbandes
Einnahmen aus Abwassergebiihren mindestens der letzten 10 Jahre
Einlagevermdgen in der Spezialfinanzierung Abwasser

Aktualisierter Anlagenkataster

Aktualisiertes Sanierungs- resp. Massnahmenprogramm

Leistungen Anbieter

= Aktualisierung der Kosten aller GEP-Massnahmen. Bestimmung der effektiv anfallenden
Kosten firr die nachsten 10 bis 15 Jahre

»  Aktualisierung des Wiederbeschaffungswertes aller Abwasseranlagen. Bestimmung der
langfristigen mittleren Kosten

= Zusammenstellung der Betriebs- und Verwaltungskosten

»  Zusammenstellung der Gebiihreneinnahmen

»  Uberpriifung des Kostendeckungsgrades

= Uberpriifung der Abgaben an den Verband (Einfluss des Gebiihrenanteils Fremdwas-
ser)

» Erarbeitung von Empfehlungen zur langfristigen Gebihrenplanung und allfélliger Ge-
blhrenanpassung zusammen mit der Gemeinde

Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

= Bericht (Anlagebuchhaltung und Finanzierungsstruktur)
» Tabelle Wiederbeschaffungswert

Abwasserentsorgung im landlichen Raum
Ziel

Gesetzeskonforme Abwasserentsorgung bei Liegenschaften ausserhalb des 6ffentlichen Kanalisa-
tionsbereiches.

Begriindung

Gemass Gewasserschutzgesetz muss verschmutztes Abwasser behandelt werden. Im Bereich der
offentlichen Kanalisationen ist das verschmutzte Abwasser zentralen Klaranlagen zuzufiihren. Aus-
serhalb dieses Bereichs ist das Abwasser entsprechend dem Stand der Technik zu entsorgen.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Der Stand der Umsetzung der Massnahmen gemass GEP 2007 ist zu Uberprifen. Alle Jauche-
gruben sind auf Dichtheit und den baulichen Zustand (Statik) zu Gberprifen.
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Allgemeine Angaben

Die meisten Massnahmen aus dem GEP 2007 wurden umgesetzt. Auf dem Gemeindegebiet von
Burgdorf gibt es 10 Landwirtschaftsbetriebe mit Viehhaltung. Deren Jauchegruben sind auf
Grosse, Dichtheit und auf den baulichen Zustand hin zu Uberpriifen. Zur Prifung des baulichen
Zustandes muss ein zertifizierter Ingenieur beigezogen werden.

Grundlagen

GEP Landwirtschaftszone 2007

Angaben zu den umgesetzten Massnahmen

Liste der zu prifenden Landwirtschaftsbetriebe mit Jauchegruben
IGEL Daten AWA (Andres Rathgeb)

Leistungen Anbieter

Erstellung Vorgehenskonzept

Organisation und Begleitung Priifung baulicher Zustand.

Anzahl Jauchegruben: Mengengeriist Pos. 6.22

Organisierung und Begleiten der Dichtheitsproben.

Anzahl Jauchegruben: Mengengeriist Pos. 6.12

Technische, finanzielle und terminlich Konkretisierung allfalliger Sanierungen (30% Men-
gengerust Pos. 6.00)

Hilfsmittel

Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

Bericht bauliche Kontrolle zertifizierter Ingenieur

Protokolle Dichtheitskontrollen

Zusammenfassender und erlauternder Bericht GEP-Ingenieur
Massnahmentabelle, Massnahmenplan, Massnahmenblatt pro Jauchegrube
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3.1

Ptlichtenheft Teilprojekt Entwasserungskon-
zept

Ziel

Eindeutige Vorgaben an die Art der Entwdsserung der Uberbauten und zu tiberbauenden Zonen
des Einzugsgebietes und technische Vorgaben zu den entsprechenden Bauwerken.

Begriindung

Das Gewasserschutzgesetz definiert in genereller Art und Weise, wie Abwasser aus dem Sied-
lungsgebiet zu entsorgen sind. Diese Bestimmungen sind jedoch in der Regel nicht ausreichend,
um beim Eingang eines Gewasserschutzgesuches direkt auf Einzelfdlle angewendet werden zu
kénnen.

Das Entwasserungskonzept dient als Leitfaden fir die Optimierung und Weiterentwicklung des
Entwasserungssystems. Es legt die Art der Entwasserung fir alle im Siedlungsgebiet anfallenden
Abwasser so fest, dass eine mdglichst optimale Funktion des Gesamtsystems Entwasserungsnetz
— ARA — Gewasser erreicht wird. Massnahmen zur Verbesserung kdnnen an der Quelle, im Netz,
in der ARA oder im Gewisser ergriffen werden. Ausschlaggebend sind Kosten-Nutzen-Uberle-
gungen.

Im Teilprojekt Entwdsserungskonzept werden gemass dem Musterpflichtenheft folgende Aussa-
gen gemacht:

= Festlegung der Anforderungen seitens der Gewasser (Einleitbedingungen, Anforderun-
gen nach STORM)

»  Formulierung der Entwasserungsziele unter Beriicksichtigung bestehender Entwasse-
rungskonzepte (Verband oder Gemeinden)

= Feststellen der noch nicht umgesetzten Massnahmen fiir die zukiinftige Entwéasserung
im Prognosezustand

= Abkldrung und Bewertung des Potentials fir ein Steuerungs- und Bewirtschaftungs-
konzept flir das Entwasserungssystem

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Es sind keine grundlegend neuen Uberlegungen notwendig. Die Vorgaben aus dem Verbands
GEP sind abzuholen.

Allgemeine Angaben

Im GEP 2007 wurde das Entwasserungskonzept umfassend festgelegt. Es hat sich bewdhrt und die
Siedlungsentwasserung wird seither gemass diesen Vorgaben betrieben und weiterentwickelt.

Entwicklung des Berechnungsmodells
Ziel

Entwicklung eines Berechnungsmodells unter Berlicksichtigung der zukiinftigen Siedlungsent-
wicklung, der vorhandenen und der zuklinftigen Infrastruktur.
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3.2

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Die angewendeten Berechnungsmodelle sollen weitergefiihrt werden.

Allgemeine Angaben

Im GEP 2007 wurde fir die Berechnung der Detailhydraulik das Hydraulikprogramm Mouse und
zur Uberpriifung der Entlastungssituation Programm SAMBA eingesetzt.

Grundlagen
GEP 2007
Leistungen Anbieter
= keine
Abzugebende Unterlagen

= keine

Variantenuntersuchung
Ziel

Variantenuntersuchungen sollen zeigen wie die Zielsetzungen des GEP erreicht werden konnen.
Abschatzungen der 6kologischen und 6konomischen Konsequenzen einer allfélligen Umsetzung
bilden die Grundlagen fiir die Wahl und Optimierung der Bestvariante.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Es sind keine grundsatzlichen Arbeiten nétig.

Allgemeine Angaben

Fir das GEP 2007 wurde eine Variantenstudie durchgefiihrt. Aufgrund der gewdhlten Bestvariante
wurden alle weiteren Vorprojekte ausgearbeitet.

Bei der Genehmigung des GEP Burgdorf durch das AWA wurde die Bestvariante (betrifft Entlas-
tung RUB Buchmatt) vom AWA (damals noch GSA) nicht vorbehaltlos genehmigt. Burgdorf teilt
die Vorbehalte des AWA.

Die Vorbehalte des AWA und Burgdorf sind abzuholen und deren Relevanz aufzunehmen resp.
das weitere Vorgehen festzulegen.

Grundlagen

GEP 2007
Bemerkungen GSA zur Genehmigung

Leistungen Anbieter
= Abklaren des Standes betreffend der Bestvariante Buchmatt
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34

Abzugebende Unterlagen
= Bericht

Untersuchung spezifischer Fragen
Ziel

Erganzend zu den Untersuchungen im Rahmen des Variantenvergleichs missen bei der Bearbei-
tung des Entwasserungskonzeptes, je nach Problemstellung und Zielsetzung, weitere spezifische
Fragen beantwortet werden.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Im Moment sind keine Arbeiten notwendig.

Allgemeine Angaben

Aus Sicht der Baudirektion stellen sich aktuell keine spezifischen Fragen. Falls sich im Rahmen der
Bearbeitung oder aufgrund von spezifischen Bedurfnissen weiterer Fachgebiete Fragen aufdran-
gen, so sind diese aufzunehmen.

Leistungen Anbieter

= Proaktive Abklarung, ob weitere Bedrfnisse (z.B. Fragen zu Steuerung, Messung,
Fremdwasser 0.4.) vorhanden sind und angegangen werden sollten.

Abzugebende Unterlagen
= ggf. Bericht

Wahl des zukiinftigen Entwasserungskonzeptes
Ziel

Aufgrund der Variantenuntersuchung und der Untersuchung spezifischer Fragen erfolgt die Wahl
des zukiinftigen Entwasserungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der kanto-
nalen Gewasserschutzfachstelle und dem Gewasserdkologen.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Aktuell sind keine Arbeiten notwendig.

Allgemeine Angaben

Abgesehen von der offenen Frage im Gebiet Buchmatt ist das Entwasserungskonzept klar und
nicht zu hinterfragen. Allenfalls ergeben sich Aufgaben aus den Erkenntnissen der Bearbeitung
des Kapitels 2 (Pflichtenheft Teilprojekte)

Dokument B — Pflichtenheft GEP-Nachfiihrung 21/28



3.5

Leistungen Anbieter
= keine
Abzugebende Unterlagen

= keine

Leitungsnetz und Sonderbauwerke (Hydraulik)
Ziel

In diesem Bearbeitungsschritt werden mit den nachgefiihrten Grundlagen sémtliche notwendigen
Berechnungen der Kanéle und der Sonderbauwerke durchgefiihrt (Detailhydraulik) mit dem Ziel.

Die minimalen hydraulischen, betriebstechnischen und geometrischen Gestaltungs- und Kon-
struktionsangaben flr die gemass Entwasserungskonzept notwendigen Massnahmen (Sonder-
bauwerke, Kanalisationen) zu bestimmen.

Fur Anlagen mit ausgewiesenem Handlungsbedarf sind konkrete Massnahmen zu formulieren.
Fur die bestehenden Anlagen sind die erforderlichen Umbauten und Sanierungen sowie die Soll-
Einstellwerte fiir den IST-, den optimierten IST- und den Prognosezustand festzulegen.

Leitgedanke des Pflichtenheftes

Zusammenfihren der Berechnungen GEP Burgdorf und GEP Burgdorf Sid, sowie Kontrolle der
Hydraulik der Sonderbauwerke. Keine Anpassung am Prognosezustand.

Allgemeine Angaben

Aus Dringlichkeitsgriinden musste vor der Erarbeitung des GEP Burgdorf ein GEP fiir die Gebiete
Richtung Oberburg (GEP Burgdorf Siid) erstellt werden. Die hydraulische Berechnung dieser bei-
den Gebiete erfolgte separat und ist zusammenzufiihren.

Auf eine konsequente Nachflihrung der Grundlagen fir die hydraulischen Berechnungen wurde
bis jetzt verzichtet. Auch im Rahmen dieser Nachfiihrung wird die Hydraulik nicht nachgefihrt.
Sie soll zu einem spateren Zeitpunkt als separates Teilprojekt in ca. 5-10 Jahren vollstédndig tber-
arbeitet werden.

Fir die Regentberldufe und die Regeniiberlaufbecken sind z.T. Messwerte (Ist-Werte) vorhanden.
Diese sind mit den Einstellungen und den Soll-Werten gemass GEP zu vergleichen.

Grundlagen

Hydraulik GEP Burgdorf 2007 und GEP Burgdorf Stid (Mouse und Samba)

Leistungen Anbieter

»  Zusammenfihrung der hydraulischen Berechnungsmodelle Burgdorf und Burgdorf Stid
»  Analyse der Sonderbauwerke resp. der Entlastungssituation in Burgdorf
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3.6

Abzugebende Unterlagen

= Nachweis der erfolgreichen Zusammenfiihrung
» Hydraulische Berechnungen der Sonderbauwerke
= Aktualisierter Bericht

Daten Entwasserungskonzept
Leitgedanke des Pflichtenheftes

Die relevanten Daten des Entwasserungskonzeptes 2007 sind bekannt und in der Datenbank er-
fasst.

Allgemeine Angaben

Das Entwasserungskonzept wird nicht angepasst und die hydraulische Berechnung nicht aktuali-
siert. Fehlende Daten der Anlagen werden jedoch aufgenommen und in der Datenbank erfasst
(siehe vorangehende Kapitel).

Grundlagen
keine
Leistungen Anbieter
= Siehe vorangehende Kapitel
Abzugebende Unterlagen

=  Keine
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Ptlichtenheft Teilprojekt Massnahmenplan

Ziel
Aktuelle, kontrollierbare Ubersicht tiber alle auszufiihrenden Massnahmen.
Begriindung

Aus dem GEP geht eine Vielzahl von Massnahmen hervor, deren Umsetzung sich tber einen lan-
gen Zeitraum erstreckt. Um die GEP-Massnahmen bewirtschaften zu kénnen, missen sie in einem
nachfiihrbaren, standardisierten Arbeitswerkzeug zusammengefasst werden.

Der GEP-Massnahmenplan ist eine vollstandige Auflistung aller im GEP vorgesehenen Massnah-
men. Er definiert pro Massnahme Punkte wie die Verantwortlichkeiten, Kosten, Prioritaten, den
geplanten Realisierungszeitraum und die vorgesehene Erfolgskontrolle etc.

Er soll sowohl den direkt fir die Umsetzung der Massnahmen Verantwortlichen wie auch den
politischen Entscheidungstrdagern als Arbeitswerkzeug zur Verfligung stehen.

Leitgedanke fiir die Erstellung des Pflichtenheftes

Jede Massnahme ist mit einem "Massnahmenblatt" dokumentiert. Zusammenfassend werden alle
Massnahmen in einer Liste gefiihrt und in einem Plan festgehalten.

Allgemeine Angaben

Das GEP, sowie alle raumlich relevanten Planungen, sollen in Zukunft im Sinne einer "rollenden
Planung" gefiihrt und stetig nachgefiihrt werden kdnnen. Das heisst, dass auch die relevanten
Daten der beiden urspriinglichen GEPs in die Dokumente der Nachfiihrung GEP Burgdorf zu in-
tegrieren sind, so dass in Zukunft nur auf diese Quelle zurlickgegriffen und nur diese weiterbear-
beitet werden muss.

Die Werkzeuge, Datenmodelle und Schnittstellen sind gemass Kapitel 2.1 auszugestalten.

Grundlagen

Resultate der Bearbeitung Nachfiihrung GEP Kap. 2 und 3

Leistungen Anbieter

= Erarbeiten von Nachfihrungskonzepten, unterteilt nach 6ffentlichen oder Privaten
Massnahmen

» Erstellen eines Massnahmenblattes pro Massnahme, inkl. Kostenschatzung auf Stufe
Vorprojekt

» Kostenschatzung offentlich +/- 25 %, privat +/- 30%

= Zusammenfassende Massnahmenliste erstellen

= Darstellung aller Massnahmen in einem Ubersichtplan

= Spezifische Darstellungen nach Massgabe der Zielgruppen erarbeiten
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Hilfsmittel
Siehe Anhang 5.1

Abzugebende Unterlagen

= Nachfiihrungskonzept

»=  Massnahmenblatt pro Massnahme

» Zusammenfassende Massnahmenliste

= Darstellung aller Massnahmen in einem Ubersichtplan

= Spezifische Darstellungen nach Massgabe der Zielgruppen
» Daten als Transferdatei VSA-DSS 2020
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5.1

Anhang

Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien
Bund

»  Gewasserschutzgesetz GSchG vom 24. Januar 1991)

»  Gewasserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998

» Verordnung Gber umweltgefdhrdende Stoffe (Stoffverordnung StoV) vom 9. Juni 1986
» Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen (StFV) vom 18. Mai 2005

» Raumplanungsgesetz (RPG) vom 22. Juni 1979

»  Umweltschutzgesetz (USG) vom 07. Oktober 1983

»= Geoinformationsgesetz (GeolG) vom 5. Oktober 2007

» Bundesgesetz Uber die Fischerei (BGF) vom 21. Juni 1991

» Bundesgesetz liber den Wasserbau vom 21. Juni 1991

Wegleitungen

= Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen, BUWAL 2002
= Grundwasserschutz, BUWAL 2004

Kanton

= Gewasserschutzgesetz (KGSchG) vom 11. November 1996
»  Gewasserschutzverordnung (KGV) vom 24. Mérz 1999

»  Fischereigesetz (FIG) vom 21.Juni 1995

= Wassernutzungsgesetz (WNG) vom 23. November 1997

= Baugesetz (BauG) vom 09. Juni 1985

Richtlinien und Merkbldtter AWA

= Richtlinie fir die Ausarbeitung und Nachfiihrung des GEP (2016)

= Gewasserschutz Landwirtschaft Gullegruben und Mistplatz

= Auflagen fir Bauvorhaben in innerhalb der Grundwasserschutzzonen S

= Richtlinie lber die Berechnung der frachtabhangigen Abwasserabgaben (2019)

»  Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten, Einlagen in die Spezialfinanzierung (2018)
= Vorgehen zur Bestimmung der Kosten von Abwasserkandlen (2011)

»  Checkliste Bemessungsgrundlagen fiir die Abwassergebiihren gemass KVG (2010)

= Beitrdge aus Abwasserfonds an die Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen (2011)

= Beitrdge aus dem Abwasserfonds: Gesetzl. Grundlagen, Bestimmungen, Erlduterungen (2016)
= Hinweise zur Berechnung der beitragsberechtigen Kosten der Fremdwasserreduktion (2006)
= Dokumentation Grundsticksentwasserung (2019)

» Infoblatt Gber den Leitungsbau im landlichen Raum (2020)

= Merkblatt Gber das Versickern von Regen- und Reinabwasser (2009)

= Merkblatt generelle Beurteilung von Versickerungsanlagen (2019)

=  Erfassungsblatt Versickerungskataster (2018)

= Interlis 1-Modell fiir den Datenaustausch Versickerungskataster (2016)

= Merkblatt Entwasserung landwirtschaftlicher Liegenschaften (2018)

= Leckerkennung fur Gullegruben (2014)

»  Merkblatt Aufheben/Umnutzen bestehender Hofdilingeranlagen (2020)

= Zustand private Abwasseranlagen, Merkblatt zum Ablauf, (2019)

»  Entwasserung von Industrie- und Gewerbeliegenschaften (2019)
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5.2

Gemeinde

»  Abwasserentsorgungsreglement mit Geblihrenreglement und Abwassertarif vom 20. Novem-
ber 2000 / Teilrevision mit Anderungen vom 23. Mai 2005

Normen, Richtlinien, Wegleitungen und Empfehlungen der Fachverbande
Folgende Publikationen sollten der GEP-Bearbeitung zugrunde gelegt werden:

= Abwassereinleitungen in Gewasser bei Regenwetter (STORM), VSA (2007)

= (D Interlis VSA-DSS 2020 Release March 2008, Datenstruktur Siedlungsentwasserung (VSA-
DSS 2020), VSA-Richtlinie und Modelldefinitionen, VSA (2008)

=  GEP-Daten, Wegleitung, VSA (2013)

»  Erhaltung von Kanalisationen, Dokumentationsordner 1, VSA (1998-2003)

» Erhaltung von Kanalisationen, Dokumentationsordner 2, VSA (2007)

= Finanzierung der Abwasserentsorgung, Richtlinie inkl. Erlduterungen und Anhénge, VSA-FES
(1994 und 2006)

= Investitionsvergleichsrechnung in der Abwasserentsorgung, Empfehlung, VSA (2017)

» Kleinklaranlagen, Richtlinie, VSA (1995)

= Betrieb und Unterhalt von Kleinkldranlagen, VSA (2005)

=  Abwasser im landlichen Raum, Leitfaden, VSA (2005)

= Liegenschaftsentwasserung Norm SN 592 000, SIA-VSA (2012)

= Versickerung und Retention von Niederschlagswasser, Empfehlung, VSA-KBOB (2019)

» Vorgehen bei landwirtschaftlichen Liegenschaften, Leitfaden, VSA (2017)

= Erlduterungen zum Musterpflichtenheft und Musterpflichtenheft fir den Generellen Entwas-
serungsplan (GEP), VSA (2010)

= Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Richtlinie, VSA, 2019

= Kanalisationen, Norm SN 533 190, SIA (2000)

= Geodaten, Norm SIA 405 und Merkblatter zu Ver- und Entsorgungsleitungen, SIA 2015, 2016

= Normenwerk zur Entwasserung von Strassen, Normen SN 640 347-364, VSS (1983-2016)

*  Modul-Stufen-Konzept, Bundesamt fiir Umwelt (BAFU), diverse Publikationen

Inventar der vorhandenen Unterlagen

GEP Dossier 2007

Méglichkeit zur Einsicht ins Dossier nach Vereinbarung, Baudirektion Burgdorf, Lyssachstrasse 92,
3400 Burgdorf.

GEP Siid

Méglichkeit zur Einsicht ins Dossier nach Vereinbarung, Baudirektion Burgdorf, Lyssachstrasse 92,
3400 Burgdorf.

Anlagenkataster (6ffentlich und privat)

Anlagenkataster der 6ffentlichen Anlagen (Datenverwalter OSTAG AG)

Dokument B — Pflichtenheft GEP-Nachfiihrung 27 /28



6 Beilagen

[1] Generelles Mengengeriist
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