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1 Angaben zum Projekt
1.1 Projektbeschrieb

Der Bedarf nach zusatzlichen stationaren Platzen und einer Tagesklinik fir die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie (KJP) ist seit Jahren ausgewiesen. In einer ersten Phase wurde eine Machbarkeits-
studie mit einer Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse erarbeitet. Gestltzt darauf wurde eine
Vorstudie zur Standortevaluation erstellt, worin die zwei Standorte Furstenwald und Waldhaus ein-
gehend evaluiert worden sind. Beide Standorte haben Vor- und Nachteile. Standortentscheidend ist
die Tatsache, dass im Waldhausareal durch Zusammenarbeit mit der Erwachsenenpsychiatrie die
benotigte 24h-Aufnahmebereitschaft sicher gewahrleitet werden kann.

Gemass Ergebnis dieser Vorstudie hat der Verwaltungsrat auf Antrag der Geschaftsleitung ent-
schieden, die weiteren Abklarungen im Hinblick auf den Neubau der KJP-Klinik am Standort Wald-
haus weiterzuflihren. Im Projekt sollen neben den Bediirfnissen der KJP-Klinik eine unterirdische
Einstellhalle zur Eliminierung der meisten Parkplatze im Areal sowie eine Turnhalle integriert wer-
den.

1.2 Projektverfasser

Die Wahl des Architekten fur die Realisierung einer Klinik fur Kinder und Jugendpsychiatrie auf
dem Areal Waldhaus wurde in einem Projektwettbewerb im Selektiven Verfahren mit offener Dos-
sierselektion (Praqualifikation) durchgefunhrt.

Aus dem Verfahren ging das Architekturbiro Knorr & Pirckhauser Architekten AG aus Zirich als
Sieger mit dem Beitrag Alpinum hervor (Beilage 1).

1.3 Gebaudetechnik - Projektumfang und Anlageniibersicht

Ubergeordnete Zielsetzung

Die Projektierung und Realisation der Gebaudetechnik haben ganzheitlich zu erfolgen. Entspre-
chend sind alle Systeme, Anlagen und Apparate fachibergreifend zu planen und aufeinander abzu-
stimmen. Damit wird sichergestellt, dass nur untereinander abgestimmte und kompatible Systeme
beschafft und installiert werden. Schlussendlich kann damit dem Betreiber ein effizienter Betrieb
sowie ein wirtschaftlicher Unterhalt gewahrleistet werden.

Die Fihrungs- und Zusammenarbeit innerhalb des Planungsteams erfolgt gemass den Fuhrungs-
grundsatzen im Projekthandbuch. Diese gelten sinngemass auch fur die beauftragten Fachplaner.
Im Vordergrund stehen dabei "Wir leben das Holprinzip” sowie das ganzheitliche Denken im Sinne
des Grundsatzes "Beitrag zum Ganzen leisten”.
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Allgemeines

Die weiter unten aufgefiihrten Planungsarbeiten und Anlagen sind durch den jeweiligen Fachplaner
gemass Beddurfnisanalyse und Projektvorgaben des beauftragten Architekten nach Bedarf zu reali-
sieren. Die Arbeiten dazu mussen zusammen mit den Architekten und der Bauherrschaft erarbeitet
werden und die Anforderungen 6ffentlicher Vorgaben der jeweils zustandigen Behorden erfillen.
Es gelten jeweils die die aktuellen branchentblichen Normen und Richtlinien.

1.4 Projektumfang

Genereller Projektumfang

Umfang und Bedarf der Anlagen und Anlageteile orientiert sich am Projekt sowie dessen Nut-
zungszweck. Im folgenden Beschrieb werden allfallige bereits bekannte oder vermutete Anlagebe-
standteile aufgefuhrt, die Uber den Standard hinausgehen oder aus den Projektunterlagen eventu-
ell nicht ersichtlich sind. Die Aufzahlung hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

24x Heizungs-, Liiftungs- und Kalteanlagen
Projektieren und realisieren der Einrichtungen und Installationen fir folgende Anlagen:

Heizungsanlage
= Die Warmeerzeugung fur die ganze Liegenschaft soll noch neusten technischen Grundsatzen
geplant werden

= Warmwasseraufbereitung
= Warm- und Kaltwasserverteilungen sind nach den neusten giltigen Standards zu planen

= Steuerung und Regelung

Liftungsanlage
= Liftungsanlagen sind gem. den Grundsatzen der Planungsrichtlinien zu planen.

= Notwendigkeit der zur aktiv zu luftenden Bereiche und Zonen richtet sich nach den gultigen Vor-
schriften und Standards

= Steuerung und Regelung

Kalteanlagen
= Kalteanlagen sind keine zu planen

25 Sanitaranlagen
Projektieren und realisieren der Einrichtungen und Installationen fur folgende Anlagen:

= Sanitarinstallationselemente und Sanitarapparate

= Abwasserkonzept erstellen inkl. Meteorwasser und Sickerleitung, bis Anschluss Gemeindelei-
tung

» Hauszuleitungen / Wasserversorgung

= Miteinbezug von bestehenden Leitungen und Systemen Gebaude Waldhaus.
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Wassernachbehandlung nach Bedarf
Schmutzwasserentsorgungsleitungen
Dachwasserentsorgungsleitungen

Abwasser-Vorbehandlung nach Bedarf
Feuerloscheinrichtungen, ev. Sprinkleranlage in Einstellhalle
Aussenwasserstellen

Abluftanlagen fur gefangene Bader / Nasszellen

23-25 Koordination Fachplaner

Alle Planer (Aufwand im Honorar inkludiert)

Umsetzung der Vorgaben des Auftraggebers, des Architekten sowie der Behdrden.
Entwicklung der Konzepte, Varianten in allen Gewerken im Sinne des Ganzen.
Raumliche Koordination (Leitungsfiihrung, Technikzentralen etc.).

Technische Fachkoordination.

Sicherstellung der Vollstandigkeit der Unterlagen.

Elektroplaner (Aufwand im Honorar inkludiert)

Koordination des Gesamt-Messkonzepts zur Uberwachung des Energieverbrauchs sowie der
Zieleinhaltung.

Koordination eines integralen Alarmierungssystems.
Definition des Kennzeichnungssystems [DIN, KBOBJ in Absprache mit dem Architekten.
Farbkonzept (Apparate, Schaltschranke, Verteiler etc.) in Absprache mit dem Architekten.

Koordination Durchfiihren der Inbetriebnahmen.

Fachkoordination

Koordination der Aussparungen in Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur und weitern Planer.
Zusammenfihren und Erstellen der koordinierten Aussparungs- und Leitungsplane.

Definition eines benutzergerechten Bedienungs- und Betriebskonzeptes.

Definition der Gewerke Ubergreifenden integralen Tests [Alarmierung, Sicherheit etc.).
Fachkoordination am 3D-Modell

1.5 Ubergeordnete Aufgabenbereiche fiir alle Fachplaner und Spezialisten

Grundlagenbeschaffung

Die Grundlagenbeschaffung (vorhandene Leitungen, Werkleitungen, etc.) der bestehenden Anlagen
gehort zum Angebot. Ebenso gehort dazu die Einbindung allfalliger bestehender resp. verbleiben-
der Anlagen und Anlageteile Werkteile in die neue Gebaudetechnik.
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Bediirfnisermittlung

Der Beauftragte hat zusammen mit den Ubrigen Planern sowie der Bauherrschaft eine Bedurf-
nisanalyse zur Ermittlung der erforderlichen und zweckmassigen Installationen durchzufihren, die
als Grundlage fur die weitere Projektierung dienen soll.

Bauherrenbetreuung

Organisation und Begleitung von Bauherrschaft und Architekt in Ausstellungen sowie Organisation
von Muster, Musterarmaturen, -apparaten, Leuchten etc. flr Projektsitzungen und am Bau sind im
Angebot enthalten.

Auftragsabwicklung
Die Freigabe der einzelnen Planungs- und Bauphasen im Rahmen des Gesamtvertrages erfolgt
durch den Auftraggeber mittels schriftlicher Bestatigung.

Der Beauftragte bietet Gewahr dafur, dass die in der Projektorganisation erwahnten Personen fur
das Projekt verfugbar sind und ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht ausgewechselt werden.

Der Beauftragte ist nur befugt, mit ausdricklicher Zustimmung der Auftraggeberin fir die Erful-
lung seiner vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Ein solcher Beizug erfolgt stets auf Kosten
sowie Risiko des Beauftragten.

Projektanpassungen
Anpassungen am Projekt und mit fortschreitender Planung sind mdglich und im Honorar enthalten.

Fachkoordination, Gesamtleitung
= Fachkoordination bzw. Abstimmung und Optimierung der haustechnischen Systeme unter Be-
ricksichtigung der Betriebskosten, Investitionen und der technischen Leistungsmerkmale.

» Integration/Koordination Spezialgewerke, Kiicheneinrichtungen, Sprinkler, BMA etc. ist Sache
des jeweiligen Spezialisten.

» Gesamtleiter (Architekt oder separate Funktion) erbringt Leistungen gemass SIA 102 resp. 112.

Fachbauleitung

Die Parteien sind sich der zentralen Bedeutung der Bauleitertatigkeit hinsichtlich Qualitat, Kosten
und Termintreue bewusst. Der Beauftragte bietet Gewahr dafir, dass der zustandige Fachbauleiter
in der extrem kurzen und sehr intensiven Bauzeit jenes Arbeitspensum zur Verfiigung stellen kann,
wie es fur eine umsichtige und sorgfaltige Fachbauleitung, insbesondere fir eine umfassende Ko-
ordination, Instruktion und Uberwachung der Unternehmer und deren Arbeitsprozesse erforderlich
ist.

Gewerkiibergreifende Teamleistung

= Sicherstellen aufeinander abgestimmte Systeme, Anlagen und Apparate uber alle Gewerke.

= Sicherstellen eines einheitlichen Beschriftungssystems.

» Koordinierte Projektdokumentation (Projektunterlagen, Systembeschriebe, Anlagedokumentati-
onen etc.).
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Inbetriebnahme

Die Fachingenieure und Spezialisten sind in ihren Bereichen verantwortlich fir die Koordination
und Durchfthrung der Inbetriebnahme und Werkibergabe an den Betreiber/Bauherr. Dazu gehort
auch das Einfordern der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollnachweise, der Nachfihrung von
Projektunterlagen als Basis fir die Revisionsplane, der Garantiescheine und Unterhaltsvorschriften
etc.

1.6 Projekttermine

Die massgebenden Termine fur die Projektbearbeitung sind wie folgt festgelegt:

Projektierungsbeginn (Architekt) Ab Marz 2021
Vorprojekt April 2021 bis September 2021
Bauprojekte November 2021 bis Mai 2021
Baubewilligungsverfahren November 2021 bis Februar 2022
Realisierung Ab Herbst 2022

Die Fristen der Submission der Fachplaner-Leistungen richten sich nach der SubV des Kantons
Graubinden oder den untenstehenden Terminen, siehe Kap. 2.8.

1.7 Gegenstand der Offerte

Projekt und Fachbauleitung als Fachplaner mit einem Einzelleistungsvertrag gemass Detailbe-
schrieb in Kapitel 3. Die Aufwendungen fur die Ausarbeitung der Honorarofferte gehen zu Lasten
des Anbieters.
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2 Angaben zur Offerte
2.1 Ausschreibende Stelle

Bauherrschaft

Psychiatrische Dienste Graublnden
Loéstrasse 220

7000 Chur

Ausschreibende Stelle:
Fanzun AG

Architekten - Ingenieure - Berater
Salvatorenstrasse 66
7000 Chur

Projektleitung Mathias Barth

2.2 Begehung

Es findet keine Begehung statt.

2.3 Auskiinfte wahrend der Offertphase

Telefon +41 58312 88 88
E-Mail mathias.barth@fanzun.swiss

Allfallige Fragen sind fristgerecht per Mail an die Projektleitung der ausschreibenden Stelle zu
richten. Die Fragen sowie deren Beantwortung werden allen Offertstellern zugestellt.

2.4 Einzureichende Unterlagen

Der Anbieter hat das Angebot vollstandig ausgefillt, ohne eigene Abanderungen, Erganzungen oder
Streichungen und mit allen verlangten Unterlagen einzureichen. Eventuelle Vorbehalte zum Ange-
bot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben. Das Angebot bildet fur einen allfalligen

Vertrag einen integrierenden Bestandteil.
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2.5 Eingabe der Offerte

Die Offerten sind an folgende Adresse und Aufschrift einzureichen:

Psychiatrische Dienste Graublnden
"Neubau KJP-Klinik — HLS-Ingenieur”
Loéstrasse 220

7000 Chur

Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Poststempel einer schweizerischen
Poststelle sowie Eingaben ohne richtige Aufschrift auf dem Couvert sind gemass der kantonalen
Submissionsverordnung SubV ungultig.

2.6 Vorbehalte der Bauherrschaft

Aus finanziellen, technischen und administrativen Grinden kdnnen Verzogerungen in der Projekt-
bearbeitung auftreten. Falls der Projektierungskredit abgelehnt wird und das Projekt nicht zur Aus-
fihrung kommen sollte, behalt sich die Bauherrschaft das Recht vor, den Planervertrag einseitig
Jederzeit aufzulosen. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanziellen Nachforderungen.

Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, einzelne Teilleistungen ganzlich zu streichen oder nur
teilweise vom Auftragnehmer ausfihren zu lassen.

2.7 Termine

Die massgebenden Termine im Verfahren sind wie folgt festgelegt:

Versand Offertunterlagen 20.04.2021
Fragestellung der Anbieter bis am 23.04.2021
Fragebeantwortung geplant bis am 28.04.2021
Frist fir die Einreichung des Angebotes (Poststempel A-Post) 12.05.2021
Offertoffnung (nicht offentlich) 17.05.2021
Versand Zuschlagentscheid mit Verfugung 04.06.2021
Beginn der vertraglichen Zusammenarbeit Mitte Juni 2021

2.8 Verfahren und Auswahl

Die Auswahl der Planer fur die Projektierung und Realisierung des oben genannten Projektes er-
folgt im “offenen Verfahren” gem. SubV des Kt GR fir Binnenmarkt tiber www.simap.ch.
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Ablauf
Die Ermittlung des wirtschaftlich ginstigsten Angebotes erfolgt folgendermassen:

= Formelle Prifung der Angebote.
= Prifung der Eignungskriterien.

= Beurteilung der Zuschlagskriterien.

Formelle Priifung der Angebote
Die formelle Prifung der eingereichten Angebote erfolgt gestiitzt auf die gesetzlich festgelegten
und im Offertformular festgehaltenen Formerfordernisse wie:

= Einhaltung der Eingabefrist, richtige Eingabeadresse und Poststempel.

= Verlangtes Stichwort auf dem Eingabekuvert.

= Einreichung der vollstandig ausgefullten Offerte und samtlicher verlangter Beilagen.
* Keine eigenmachtigen Anderungen im Offertformular.

= Rechtsgultige Unterzeichnung des Angebotes.

Die Verletzung von Formvorschriften, die der Einhaltung der Grundsatze des o6ffentlichen Beschaf-
fungswesens dienen, hat stets die Ungiiltigkeit der Offerte zur Folge.

Eignungskriterien
Die Prifung der Eignung erfolgt aufgrund der folgenden Eignungskriterien (Dokumente sind auf
Verlangen vorzuweisen).

E1 Selbstdeklaration
= Selbstdeklaration des Anbieters gem. Formular

E2 Referenzen
Nachweis in Formular Uber 2 Referenzen mit folgenden Kriterien:

» Fachplanung der ausgeschriebenen Gewerke (Teilphasen 31-53] fur ein Projekt mit einem
Bauvolumen > CHF 15 Mio. Der Projektabschluss darf nicht mehr als 10 Jahre in der Vergan-
genheit liegen.

= Mindestens eines der beiden Referenzprojekte muss von der 1. Schlisselperson federfih-
rend geleitet worden sein [Projektleitung]).
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Zuschlagskriterium
Fir die Beurteilung der Offerte gelten folgende Zuschlagskriterien und deren Gewichtung:

Z1 Preis

* Angebotspreis (Betrag aus Kap. 4.7) 50%
Z2 Qualitat

» Firmenreferenzen 10%
» Fachkompetenz Schlisselpersonen 10%
= Auftragsanalyse (max. eine Seite DIN A4 Schrift Arial10) 30%

Die Zuschlagskriterien dienen der Bewertung der Angebote. Die Gewichtung erfolgt in der Reihen-
folge ihrer Bedeutung.

Es erfolgt kein Abgebot, eine technische Bereinigung bleibt vorbehalten. Die Auftraggeberin behalt
sich vor, den Anbieter zu einem personlichen Gesprach zur Erlauterung des Angebots einzuladen.

Bewertung der Kriterien
Jedes Kriterium wird mit O bis 3 Punkten bewertet. Fir die Abstufung sind Viertelpunkte maglich.

= 0 Angaben fehlen.

= 1 Angaben mangelhaft, nicht nachvollziehbar oder unvollstandig.

= 2 Angaben sind zweckmassig und gut.

= 3 Angaben sind besser als erwartet und fur das Projekt von grossem Nutzen.

Standardformel Preis: das preisglinstigste Angebot erhalt 5 Punkte, das um 80% hohere Angebot 0
Punkte. Dazwischen wird linear interpoliert und auf Viertelpunkte gerundet.

2.9 Verbindlichkeit

Die Dauer der Verbindlichkeit der Angebote betragt 6 Monate.

2.10 Sprache

Die Angebote und weitere Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.
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3 Leistungen des Beauftragten und deren Vergiitung
3.1 Leistungsbeschrieb

Grundlage der Leistungen bildet die Norm SIA 108/2014.

3.2 Leistungsanteile
Die Kalkulation der Leistungen erfolgt gemass Art. 7.7 SIA 108/2014 wie folgt:

Gebaudetechnik

Phase/Teilphase E H L S| GA| Koord.
3 Projektierung

31  |Vorprojekt 6% 10%| 12%| 6% 19% 10%
32  |Bauprojekt 16%| 18%| 16%| 18%| 18% 28%
33  |Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt 2% | 2% 2% 2%| 2% 2%

4 Ausschreibung

41 |Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean- 21% | 23%| 23%| 23%| 26% 15%
trag

5 Realisierung

51  |Ausfihrungsprojekt 27% | 23%| 23%| 23%| 20% 25%

52  |Ausfihrung 18%| 14%| 14%| 18%| 13% 15%

53 |Inbetriebnahme, Abschluss 10%| 10%| 10%| 10%| 12% 5%
Total 3 bis 5 100%| 100% | 100% | 100%| 100% | 100%
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3.3 Ubersicht Verantwortlichkeiten

Leistung Verantwortung

Bauingenieur
Geologe
HL-Ingenieur
Sanitar-Ingenieur
Elektro-Ingenieur
Fachkoordination HT
Bauphysik / Akustik

Landschaftsarchitekt

» Grundlagenbeschaffung (Aufnahme IST-Zustand, vorhandene
Leitungen, Apparate, Leuchtkorper etc.). X

>
>
>

= Sammeln und Sichtung notwendiger Plane und Unterlagen
bestehender (Nachbar-)Bauten und Werkleitungen. X X | X | X | X

* Einbindung allfalliger bestehender resp. verbleibender Anla-
gen und Anlageteile in die neue Gebaudetechnik, allenfalls
unter Aufrechterhaltung des Betriebs. X | X | x| x

» Fachspezifische Berechnungen / Angaben fir die Erreichung
der vom Auftraggeber resp. Gesamtleiter definierten Nach-
haltigkeits-Standards (gefordert Kanton ist Minergie-P, Pri-
fung auf Minergie-A] gem. Planungswerkzeuge von www.eco-
bau.ch) () | () | ()] ()] x

» Planung des Projektes im 3D-Format (Datenaustausch tber
zu vereinbarende Schnittstelle] Der Anbieter best&tigt mit
dem Angebot, dass er in der Lage ist, die diese Anforderun-
gen zu erfullen. X X | X | X | X

* Durchfihren einer Bedurfnisanalyse zur Ermittlung der erfor-
derlichen und zweckmassigen Standards. X X | x| x| X

* Projektanpassungen mit fortschreitender Planung. X X | X | X | X | X
» Baugrube inkl. Altlasten und Tragkonstruktion. X

= Verantwortung fur Projektierung, Bewilligungsverfahren, Sub-
mission und Ausfihrung der Baugrube inkl. Boschungssiche-
rung, Baugrubensicherung, Aushub und Wasserhaltung inkl.
Aushubplan Uber alle Phasen. X

» Beurteilung des Baugrundes zur Planung des Neubaus und
der notwendigen Massnahmen im Grundbau fir den Erhalt
der Nachbarliegenschaften. X

= Koordination mit dem Geologen und Verantwortung fur die Be-
schaffung der geologischen Grundlagen, die zur Erbringung X
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Leistung Verantwortung
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seiner Leistungen notwendig sind. Begleitung fur Bestands-
aufnahmen. und Geologie.
» Riickbau/Abbruch bestehender Geb&ude. X (x) | (x) | (x)
= Erstellung von Koordinatenlisten mit Fixpunkten. X (x)
* Nutzungs- und Sicherheitsplan erstellen. X
* Energiekonzept Neubau in 2-3 Varianten ausarbeiten. X X
» Sicherstellen aufeinander abgestimmter Systeme, Anlage und
Apparate Uber alle Gewerke. X | X | X | X
= Begleitung von Bauherrn und Architekt in Ausstellungen, Or-
ganisation von Mustern, Apparaten, Leuchten etc. X | x| x| x
» Definition eines einheitlichen Beschriftungssystems (DIN,
KBOB] sowie des Farbkonzepts fur Apparate, Schaltschrénke,
Verteiler etc. in Absprache mit dem Architekten. (x) | (x)] x
* Planung und Koordination der neuen und der bestehenden
Werkleitungen zwischen Gebaude und Parzellengrenze sowie
Hausanschlisse und Anschlussgebihren. (x) | (x) | (x)| x
* Technische und raumliche Koordination von Ausristungen
und Leitungen innerhalb und ausserhalb der Geb&ude (Fach-
koordination Haustechnik]. (x) | (x) | (x) ] x
* R&umliche Koordination (Leitungsfiihrung, Technikzentralen
etc.), technische Fachkoordination. X | X | X
» Koordination der Aussparungen mit dem Bauingenieur. (x) | (x) | (x)| x
= Zusammenfihren und Erstellen der koordinierten Ausspa-
rungs- und Leitungsplane. (x) | (x) [ (x) | x
» Kanalisationsplanung Hausabwasser / Dachwasser / Platzab-
wasser bis und mit Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation
inkl. notwendiger Anlagen zur Abwasservorbehandlung. X
= Koordination der Gesamtkanalisation inkl. Baueingabe. X
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Seite 1631

Leistung Verantwortung
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» Entwasserungskonzept Dach / Terrassen, Loggien / Balkone,
inkl. Berechnung der anfallenden Wassermenge. X (x)
* Entwasserungskonzept Aussenflache und Platze, Retentions-
anlagen (Drosselungsanlagen), inkl. Berechnung der anfal-
lenden Wassermengen. X (x)
» Planung von Versickerungsanlagen auf dem Grundstick. (] X (x)
» Planung und Koordination der MSRL-Technik. (x) | [x)] x
» Erstellen von reinen Elektro-Apparatepléanen zur Kontrolle /
Freigabe durch Architekt und Bauherrschaft. X
= Erstellen von Sicherheitskonzept Gebaudetiberwachung und
Zutrittskontrolle nach Anforderung Bauherr / elektrische
Schliessanlagen. X
» Koordination des Gesamt-Messkonzeptes zur Uberwachung
des Energieverbrauchs sowie der Zieleinhaltung. X
= Koordination eines integralen Alarmierungssystems. X
» Planung der PV-Anlage [falls aus den Pléanen ersichtlich). X
» Energienachweis und fachspezifische Berechnungen (System-
nachweis gem. SIA 380/1, EnDK] / Angaben fir die entspre-
chende Fachdisziplin. (x) | (x) X
» Quantitative Ermittlung und qualitative Beurteilung Aussen-
larmsituation als verbindliche Basis fur planerische Mass-
nahmen gegen Aussenlarm. X
= Spezifische Raumakustik, Abstimmung auf die Audio-, Multi-
media- und Lichtanlage gem. Anforderungen der Nutzer. X X
= Schallschutz interne und externe Quellen gemass Anforderun-
gen Norm SIA 181. X X | X | x| x| x
= Leitung Koordinations- und Schnittstellensitzungen, Protokoll. X
= Leitung Jour Fixe-Sitzungen Haustechnik wahrend Realisie-
rungsphase, Protokoll. X
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Legende: x Verantwortlich; (x] Aktive Mitarbeit erforderlich

3.4 Leistungen geméss SIA 108/2014

Leistung Verantwortung
T2
23| E| 2|5
(- [ e e ® | <C ©
=) > ] (&) S — B
gl |2l 2lE| =%
Sl el g Ll sl 8 &G
g 82 elsl=5l2
S|lo| | Elg€lS| 2|2
| o|d| ol 8| ©|] ©| ®©
M|O|T|wn||w|m|
= Wahrnehmen der Fachbauleitung, Koordination, Instruktion
und Uberwachung der Unternehmer, Kontrolle von Einlagen
wie Rohren und Kanalen im Beton, regelmassige Teilnahme
an Bausitzungen. X | X | X | X
» Koordination der Inbetriebnahmen. (x) | (x) ] (x)| x
* Inbetriebnahme des Gewerks und Werkubergabe an den Be-
treiber/Bauherr. Einfordern der gesetzlich vorgeschriebenen
Kontrollnachweise, der Revisionsplane, der Garantiescheine
und Unterhaltsvorschriften. X | x| x
= Definition und Koordination der Gewerke Ubergreifenden in-
tegralen Tests (Alarmierung, Sicherheit etc.). X
» Blitzschutz (inkl. Genehmigung] tber alle Phase. X
» Beleuchtungsplanung. X

Die Planung und Betreuung der folgenden Arbeitsgattungen sind als Bestandteil des Angebots ein-
zurechnen:

BKP 135.x Kanalisiation / Wasser

BKP 152/ 154 / 155 Anpassungen und Neuerstellung an best. Erschliessungsleitungen

BKP 24x Gebaude H, L

BKP 25x Gebaude S

BKP 34x, 35x Betriebseinrichtungen
BKP 44x Umgebung
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Folgende Leistungen sind im Angebot ebenfalls als Grundleistung einzurechnen:

= Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten
= Prifen ckologischer Optimierungen

= Erstellung von periodischen Standberichten und die Harmonisierung der Grundlagen, Ergeb-
nisse und Entscheide pro Teilphase

= Abgabe von Ausfihrungsunterlagen nach besonderen Vorgaben des Auftraggebers

= Werkstatt- / Baukontrollen und Qualitatssicherung fur Anlagenteile, als auch Einlagen (z.B.:
Rohre und Kanale im Beton) auch solche welche von Dritten projektiert wurden (in Eigenverant-
wortung sowie auf Abruf durch den Auftraggeber)

3.5 Zusatzliche Leistungen

Folgende zusatzlichen Leistungen (vom Bieter anzugeben] sind zur Erfillung der Aufgabe erforder-
lich. Die Zusatzleistungen, welche im Vertrag nicht vereinbart werden, begriinden nur dann einen
Vergutungsanspruch, wenn diese vor ihrer Ausfiihrung dem Auftraggeber schriftlich offeriert und
vom Auftraggeber genehmigt wurden.

3.6 Beizug von Dritten

Der Beauftragte ist befugt fur die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen im eigenen Namen
und auf eigene Verantwortung geeignete Dritte beizuziehen. Der Beizug von Dritten durch den Be-
auftragten bedarf jedoch der vorgangigen, schriftlichen Zustimmung des Auftragsgebers.
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4 Honorierung
4.1 Honorarberechtigte Bausumme

Die honorarberechtigte Bausumme soll vom Anbieter auf der Grundlage der abgegebenen Unterla-
gen abgeschatzt werden. Die Bauwerkskosten B-G (eBKP-H] betragen CHF 25.5 Mio. (inkl. MWST].

4.2 Honorarberechnung

Grundlage fur die anzubietenden Honorare sind die Grundleistungen gemass den SIA Ordnungen
103 und 108, erganzt durch die in Kapitel 3.5 beschriebenen Leistungen sowie die zur Erflllung der
Projektierungsanforderungen notwendigen Leistungen (Design to Cost). Die honorarberechtigte
Bausumme ist vom Anbieter abzuschatzen, die Honorarberechnung ist nachvollziehbar abzugeben.

Das offerierte Honorar gilt als Pauschale fir die Teilphase 31 Vorprojekt. Die Vergutung ab Teil-
phase 32 Bauprojekt bis 53 Abschluss erfolgt auf der Basis des genehmigten Kostenvoranschlags,
dabei werden die mit dem Angebot offerierten Faktoren iUbernommen.

Basis Z-Werte 2018 SIA 108

H L S Fach-
koor
Aufwandbestimmende Faktoren Ba CHF
Schwierigkeitsgrad n
Leistungsanteile q % 100.0 100.0 100.00 100.0
Anpassungsfaktor r
Teamfaktor [
Sonderfaktor s
Angebotener Stundenansatz h CHF/h
Honorar exkl. MWST CHF

4.3 Honorar nach Zeitaufwand

Bei Arbeiten, die im Zeitaufwand vergutet werden, ist der Aufwand vor Inangriffnahme mit einem
Kostendach abzuschatzen und von der Projektleitung genehmigen zu lassen. Es gelten folgende
Stundenansatze:

Projektleiter CHF/h
Techniker CHF/h
Zeichner CHF/h
Administration CHF/h
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4.4 Vergltung zusatzlicher Leistungen

Die vom Anbieter erkannten, im Kostentarif nicht enthaltenen Leistungen sind jeweils abzuschat-
zen. Die Betrage gelten jeweils als Kostendach.

Leistungsbeschrieb Betrag

Total exkl. MWST

4.5 Vergitung der Nebenkosten

Es ist vorgesehen samtliche Plankopien Uber einen bauherrenseitig bereitgestellten Projektraum
abzuwickeln. Die anfallenden Nutzungskosten fir die Projektraumnutzung sowie die Plot-/ und
Druckkosten werden von der Bauherrschaft direkt Gbernommen. Aufwendungen fir anderweitige
Nebenkosten (sofern notig) fir A4/A3 - Kopien sind in die Honorare zu inkludieren und werden
nicht separat vergiitet.

4.6 Vergitung von Reisezeiten

Der Zeitaufwand fiir Reisen wird nicht entschadigt und ist in jedem Fall (nach Zeitaufwand, nach
Baukosten, bei Pauschal- / Globalhonorierung) im Honorar inbegriffen. Es gilt Projektort Chur.

4.7 Gesamtzusammenstellung

Honorar im Kostentarif H CHF
Honorar im Kostentarif L CHF
Honorar im Kostentarif S, Sp CHF
Honorar im Kostentarif Fach-Koor CHF
Honorar im Zeittarif H, L, S CHF
Total Honorar exkl. MWST CHF
MWST CHF
Total Honorar inkl. MWST CHF
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4.8 Teuerung

Es wird keine Teuerung vergttet. Die Ansatze gelten fix bis Bauvollendung.

4.9 Zahlungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von mindestens 90 % der er-
brachten Leistungen.

4.10 Rechnungsstellung und Bezahlung

Rechnungsadresse:

Psychiatrischen Dienste Graublnden
Loéstrasse 220

7000 Chur

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Angebot geschuldeten
und erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen wer-
den an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewie-
sen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemas-
sen Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber in-
nerhalb der Zahlungsfrist.

4.11 Prif-/Zahlungsfristen

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.
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5 Versicherungen

Der Anbieter bestatigt, mit einer Berufshaftpflichtversicherung folgendermassen versichert zu
sein.

= Versicherungsgesellschaft

= Deckung flir Personen- und Sachschaden: CHF
= Deckung fur Schaden an Bauten: CHF
= Reine Vermogensschaden CHF
= Selbstbehalt CHF

Die minimale Versicherungsdeckung betragt 5 Mio.

Die Erlaubnis fur die direkte Auskunftseinholung bei der aktuellen Versicherung ist schriftlich zu
bestatigen. Die Versicherungspolice ist erst beim Vertragsabschluss vorzulegen.

6 Projektrechte

Die Projektrechte gehen ab Vertragsunterzeichnung vollstandig an den Auftraggeber Uber.

Ort / Datum Stempel / Unterschrift

Seite 22|31



PDGR Neubau Klinik fir Kinder- und Jugendpsychiatrie, Chur
BKP 294 HLS-Planer - Angebot fiir Ingenieurleistungen

7 Anhang

= AlFirmenspezifische Angaben

= A2 Firmenreferenzen

» A3Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters
= A4 Schlusselpersonen

= A5 Auftragsanalyse

8 Beilagen

= Wettbewerbsbeitrag Alpinum
= Projekthandbuch
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Anhang A1 Firmenspezifische Angaben

Name des Anbieters

Adresse

Telefon
E-Mail
Den Angebotsunterlagen ist ein Organigramm mit der Firmenstruktur beizulegen.

Administrative Angaben
Rechtsform

Hauptsitz
Niederlassungen

Besitzverhaltnis

Qualitatsmanagement
Die Firma ist zertifiziert gemass 1SO 9001

QM gemass I1SO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt

Andere Zertifizierungen

Mitgliedschaften
Schweiz. Register

Verbande, Vereine

Finanzielle Angaben
Bankverbindung

Konto-Nummer
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Anhang A2 Firmenreferenzen
Referenz 1

Projektbezeichnung

PLZ, Ort

Kurzbeschrieb

Auftraggeber

Referenzperson

Funktion im Projekt

Kontaktdaten (Telefon, Mail)

Planungsbeginn

Baubeginn

Inbetriebnahme

Baukosten (BKP 2 exkl. MWST)

Erbrachte Leistung L] Projektierung
L] Technische Bauleitung

Projektleiter

Mandatsdauer von - bis

Projektphasen SIA [J21 Studienphase [ 31 Vorprojekt L1 32 Bauprojekt
01 43 Bew.verfahren [ 41 Subm.projekt [ 51 Ausf.projekt
L] 52 Ausfihrung [ 53 Abschluss

Warum ist das Referenzprojekt mit
der Aufgabe vergleichbar?
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Referenz 2

Projektbezeichnung

PLZ, Ort

Kurzbeschrieb

Auftraggeber

Referenzperson

Funktion im Projekt

Kontaktdaten (Telefon, Mail

Planungsbeginn

Baubeginn

Inbetriebnahme

Baukosten (BKP 2 exkl. MWST)

Erbrachte Leistung L] Projektierung
L] Technische Bauleitung

Projektleiter

Mandatsdauer von - bis

Projektphasen SIA [J21 Studienphase [ 31 Vorprojekt [] 32 Bauprojekt
[ 43 Bew.verfahren [ 41 Subm.projekt [ 51 Ausf.projekt
[J 52 Ausfiihrung [ 53 Abschluss

Warum ist das Referenzprojekt mit
der Aufgabe vergleichbar?
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Anhang A3 Selbstdeklaration des Anbieters

Ja/nein
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen

1. Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die
Lohn- und
Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage und bei
deren Fehlen die orts- und berufsiblichen Vorschriften einzuhalten?

2. Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 zu verpflich-
ten?

Steuern und Sozialabgaben
3. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen kantonalen und kommunalen Steuern be-
zahlt?

4. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen direkten Bundessteuern sowie die zur
Zahlung fallige Mehrwertsteuer bezahlt?

5. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO,
FAK, ALV, BVG und UVG] einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmer-
anteile bezahlt? Verpflichtet er sich, die zur Zahlung falligen Sozialversicherungs-
beitrage fristgerecht zu entrichten?

Konkursverfahren / Pfandung
6. Befindet sich der Anbieter in einem Konkursverfahren bzw. ist bei ihm in den ver-
gangenen zwolf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung
7. Garantiert der Anbieter, dass er keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeein-
trachtigende Massnahmen getroffen hat?

Gerichtsstand
8. Der Anbieter anerkennt den Ort des Bauwerkes als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich
zudem bereit, sie auf Verlagen hin zu belegen.

Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere zustan-
dige Einrichtungen ausdricklich ermachtigt, der Beschaffungsstelle - auch entgegen allfallig an-
ders lautenden Gesetzesbestimmungen - Auskinfte im Zusammenhang mit den oben
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beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlagen reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen
Einrichtungen und Behorden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestatigung Ubernimmt der Anbieter die Verantwortung dafir, dass
samtliche Bedingungen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obi-
gen Grundsatze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

» den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Grinden vorzeitig auflosen
kann.

= die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme,
mindestens aber CHF 3'000.00 und hochstens CHF 1°000°000.00 pro Verstoss verlangen kann.

= den fehlbaren Anbieter fur eine verhaltnismassige Dauer von kunftigen Beschaffungen aus-
schliessen kann.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift des Unternehmers
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Anhang A4 Schliisselpersonen

Projektleiter

Name, Vorname

Jahrgang

Grundausbildung

Weiterbildungen

Mitgliedschaften

Im Beruf tatig seit

In der Firma tatig seit

Aktuelle Funktion

Seit

Einsatz in den letzten 2 Jahren

Verfugbarkeit fir den Auftrag

davon verfiigbar vor Ort

Technischer Bauleiter

Name, Vorname

Jahrgang

Grundausbildung

Weiterbildungen

Mitgliedschaften

Im Beruf tatig seit

In der Firma tatig seit

Aktuelle Funktion

Seit

Einsatz in den letzten 2 Jahren

Verfugbarkeit fir den Auftrag

davon verfiigbar vor Ort
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Personliches Referenzprojekt 1 des Projektleiters

Projektbezeichnung

PLZ, Ort

Kurzbeschrieb

Auftraggeber

Referenzperson

Funktion im Projekt

Kontaktdaten (Telefon, Mail)

Planungsbeginn

Baubeginn

Inbetriebnahme

Baukosten (BKP 2 exkl. MWST)

Erbrachte Leistung

Projektleiter

L1 Projektierung
L1 Technische Bauleitung

Mandatsdauer von - bis

Projektphasen SIA

(121 Studienphase [ 31 Vorprojekt [J 32 Bauprojekt
[1 43 Bew.verfahren [ 41 Subm.projekt [ 51 Ausf.projekt
(152 Ausfiihrung [ 53 Abschluss

Warum ist das Referenzprojekt
mit der Aufgabe vergleichbar?
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Personliches Referenzprojekt 2 des Projektleiters

Projektbezeichnung

PLZ, Ort

Kurzbeschrieb

Auftraggeber

Referenzperson

Funktion im Projekt

Kontaktdaten (Telefon, Mail)

Planungsbeginn

Baubeginn

Inbetriebnahme

Baukosten (BKP 2 exkl. MWST)

Erbrachte Leistung

Projektleiter

L1 Projektierung
L1 Technische Bauleitung

Mandatsdauer von - bis

Projektphasen SIA

(121 Studienphase [ 31 Vorprojekt [J 32 Bauprojekt
[1 43 Bew.verfahren [ 41 Subm.projekt [ 51 Ausf.projekt
(152 Ausfiihrung [ 53 Abschluss

Warum ist das Referenzprojekt
mit der Aufgabe vergleichbar?
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Anhang A5 Auftragsanalyse
Max. 1 Seite A4.
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