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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Grundlagen

Berechnungsgrundlagen
Die aufwandbestimmenden Baukosten pro Fachrichtung werden fiir die Generalplanersubmis-
sion verbindlich vorgegeben.

Als Grundlage fur die Bestimmung der aufwandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte
gelten:
» Grobkostenschatzung der Baukosten +/- 25%, TRIGA Baumanagement AG, 31.08.2020

Anpassung der Berechnungsgrundlagen
Die Abrechnung aller Honorare basiert auf der, von der Auftraggeberin, genehmigten Schluss-
abrechnung.

Anpassung an die Teuerung
Die angebotenen Stundenanséatze und Parameter bleiben bis Bauvollendung unveréandert.

Projektspezifische Anforderungen
Folgende Anforderungen an die Planung und Realisierung des Gebaudes sind zu bericksichti-
gen:

Anforderungen als Bestandteil der Grundleistungen (in Honorar einzurechnen)
e Erh6hte Anforderungen an den Schallschutz geméass SIA Norm 181 (2006)
¢ Anforderungen Denkmalschutz gemass (Beilage 1)

Zusatzlich zu vereinbarende Leistungen (nicht Bestandteil des Angebots):

Fir die massgeblichen Leistungen zur Umsetzung von Minergie "Systemerneuerung System
1» gelten die in Unterlage 3, Ziffer 3.1 definierten Stundenansétze. In diesem Zusammenhang
sind folgende zusatzliche Leistungen abzudecken: Machbarkeitsstudie zu Heizsystemen (War-
mepumpe oder Fernwarme), Kosten-Nutzen-Analyse, Abklarung Innendammung in Bezug auf
inneren Flachenverlust, Prifung MQS Bau Selection)

Raumbedarf
Ein Raumbuch des heutigen Bestandes und dem kinftigen Bedarf liegt dieser Ausschreibung
bei (Beilage 2).
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

3.1.

Leistungsanteile Gesamtleitung GP - Team

Die Generalplanung umfasst die folgenden phaseniibergreifenden Leistungen:

+ Beratung der Auftraggeberin.

+  Kommunikation mit der Auftraggeberin und Dritten.

* Besprechungen mit dem Nutzer.

« Vertretung der Auftraggeberin gegeniber Dritten im vereinbarten Rahmen.

+ Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fur die Auftraggeberin.

* Rechtzeitige Formulierung von Antréagen an die Auftraggeberin.

* Einholung von Entscheiden und Abmahnung von nachteiligem Verhalten der Auftraggebe-
rin.

*  Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation.

» Protokollierung der Sitzungen mit der Auftraggeberin, den Planer- und Bausitzungen.

« Erstellung periodischer Standberichte, Projektreporting zu Planung, Kosten, Qualitat, Ter-
mine, mindestens alle 3 Monate.

* Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens.

« Einhaltung der von der Auftraggeberin formulierten Ziele hinsichtlich Qualitéat, Kosten, Ter-
mine.

* Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Qualitatssicherung.

+ Koordination der Leistungen aller Beteiligten.

* Fachliche und administrative Leitung des Planerteams.

+ Sicherstellung der Einhaltung formaler Vorgaben der Auftraggeberin.

»  Zuteilung von Aufgaben im Planerteam.

+ Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich Organisa-
tion des technischen und administrativen Datenaustausches.

+ Erstellen und Nachfuhren des Projektpflichtenheftes in Zusammenarbeit mit der Auftragge-
berin.

» Sicherstellung der Erfiillung aller behdrdlichen Auflagen.

+ Kostenkontrolle / Abrechnung nach Vorgabe der Auftraggeberin.

+ Koordination, Erstellung und Einreichung von Gesuchen fir die Erlangung von Forderbei-
tragen.

+ Koordination und Organisation Generalplanerteam inkl. Fachkoordination Geb&udetechnik

Variantenstudien die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nut-
zungsvarianten erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages.
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Umbau und
Bedingung

4.1.

4.2.

Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
en Generalplaner

Préazisierungen zur Honorarordnung SIA 102 (2014)

Aufwandbestimmende Baukosten

Als Basis fiur die Honorarberechnung der Planersubmission gelten die verbindlich vorgegebe-
nen aufwandbestimmenden Baukosten. Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten
(Ba) erfolgt nach Art. 7.5 der Ordnung SIA 102 (2014).

Préazisierungen zu den aufwandbestimmenden Baukosten Art. 7.5 der Ordnung SIA 102 (2014):

BKP 4 Umgebung honorarberechtigt 100 %
(Landschaftsarchitekt ist im Honorar des Architekten enthalten)

Grundleistungen
Die Auftraggeberin geht verbindlich davon aus, dass vom Anbietenden samtliche erforderlichen
Grundleistungen gemass nachfolgender Auflistung im Angebot enthalten sind.

BKP 291 Architekt
Grundleistung 100 %

Die Einarbeitung und Priifung des Vorprojektes wird nicht separat vergutet. Fir die Transfor-
mation der Machbarkeitsstudie und die Bearbeitung des Vorprojekts werden die vollen 6% Teil-
leistung verguitet.

Variantenstudien die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nut-
zungsvarianten erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages.
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

4.3.

Préazisierungen zu den Grundleistungen SIA 102 (2014)
Folgende Leistungen gelten grundséatzlich als im Auftrag enthalten:

Legende:
® Leistung einzurechnen

F  Federfihrung 5

M  Mitarbeit o 5
g k> =

Aufgabe / Leistung -g’ % E‘
3 g @
m < L

Einlesen in die vorhandenen Planunterlagen o

Koordinationsaufwand mit Generalplaner, Fachplaner und anderen Fachingeni-

euren und Spezialisten sowie Vertretern der Auftraggeberin )

Kostenplanung mit Varianten, Optionen usw. gemass Vorgaben Auftraggeberin

und Generalplaner )

Relevante Aufnahmen fir den Neubau o

Konzept und Koordination fir Baugrundsondierungen, Grundlagen zu geologi-

schem Gutachten. F M

Kostenvoranschlag und Vergleiche der Baukosten von verschiedenen Varianten

und Konstruktionen, sowie Optimierungen in allen Phasen )

Erforderliche behérdliche Eingaben (Bewilligungen, Behdrden dgl.), Antrag und

Kontrollen [

Ausschreibung nach 6ffentlichem Beschaffungsrecht sowie allféllige Spezialpla-

ner [

Planung von Erschliessung/Werkleitungen/Kanalisation/Retention (Schnittstelle

zu allen Fachplaner) M F M

Planung der Umgebung und Umgebungsbauwerke (kein Landschaftsplaner) M

Baukontrolle, Kontrolle von Einlagen und Aussparungen in Beton F M

Kontrolle der Planung, Ausschreibung und Bauleitung Erschliessungs- und Wer-

kleitungen inkl. Kanalisation ausserhalb des Gebaudes. F M M

Kontrolle der Planung von Kanalisation innerhalb Geb&ude, Grundleitungen,

inkl. allfalligen Pumpanlagen. M F

Mithilfe Planung Bauplatzinstallationen, Berechnung von Kranfundationen bei

Bedarf M F

Erschliessungsstrassen und dgl. falls dies die Komplexitat erfordert F M

Planung Stutzmauern Umgebung, in Zusammenarbeit mit Bauingenieur M F

Beurteilung der Konstruktionen in Bezug auf den Brandschutz M F M

Brandschutznachweise Tragkonstruktion F M

Bereitstellen der Unterlagen fir die Entscheidungsgremien und fiir die Offent-

lichkeitsarbeit M M

Bilaterale Planungssitzungen nach Bedarf M M

Absprache mit den Behdrden wie Feuerpolizei, Gebaudeversicherung, Amt fur

Umweltschutz, Denkmalschutz, Energieberatung nach Erfordernis M F M
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

Legende:
® Leistung einzurechnen
F  Federfuhrung

5
[ —
M Mitarbeit = - e
[0 f) g
= P =
Aufgabe / Leistung E S %‘é
m < L
Der Architekt ist verantwortlich Gber bilaterale Besprechungen und Entscheide
zu informieren. ) M
Teilnahme an Sitzungen des Planungsteams, Nutzergruppen, Bau- und Fach-
kommissionen nach Bedarf. o
Allféllige Mehraufwendungen infolge der Projektstruktur und Organisation des
Auftraggebers. )
Projektreporting zu Planung, Kosten, Qualitat, Termine )
Alle Unternehmer sind vor Ort zu fiihren und zu instruieren. )
Der Planer hat sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Ausflihrung glltigen
Grundlagen, Normen und Vorschriften stets eingehalten werden. )
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Umbau und
Bedingung

5.1.

5.2.

5.3.

Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
en Generalplaner

Préazisierungen zur Honorarordnung SIA 103 (2014)

Aufwandbestimmende Baukosten

Als Basis fiur die Honorarberechnung der Planersubmission gelten die verbindlich vorgegebe-
nen aufwandbestimmenden Baukosten pro Fachgebiet. Die Ermittlung der aufwandbestimmen-
den Baukosten (Ba) erfolgt nach Art. 7.5 der Ordnung SIA 103 (2014).

Préazisierungen zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten (Ba)

* Kosten fur Baustelleneinrichtungen werden zu 50 % angerechnet.

* Kosten fur geologische Gutachten und Vorabklarungen sind nicht honorarberechtigt.

* Umgebungsarbeiten sind nur soweit honorarberechtigt, als sie dem Bearbeitungsperimeter
des Bauingenieurs zugeordnet sind.

Grundleistungen SIA 103 (2014)
Die Auftraggeberin geht verbindlich davon aus, dass vom Anbietenden samtliche erforderlichen
Grundleistungen gemass nachfolgender Auflistung im Angebot enthalten sind.

BKP 292 Bauingenieur
Grundleistung 100 %

Variantenstudien die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nut-
zungsvarianten erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages.
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

5.4.

Préazisierungen zu den Grundleistungen SIA 103 (2014)
Folgende Leistungen gelten grundsatzlich als im Auftrag enthalten:

Legende:
° Leistung einzurechnen

F Federfiihrung 5

M Mitarbeit o 5
3 k S
o)) o g_

Aufgabe / Leistung £ = <
3 ° g
m < w

Einlesen in die vorhandenen Planunterlagen )

Koordinationsaufwand mit Generalplaner, Architekten und anderen Fachingeni-

euren. [

Kostenplanung mit Varianten, Optionen usw. gemass Vorgaben der Auftragge-

berin und Generalplaner. )

Relevante Aufnahmen fir den Neubau o

Konzept und Koordination fir Baugrundsondierungen, Grundlagen zu geologi-

schem Gutachten sowie das geologisches Gutachten selber. )

Kostenvoranschlag und Vergleiche der Baukosten von verschiedenen Varianten

und Konstruktionen, sowie Optimierungen in allen Phasen )

Erforderliche behérdliche Eingaben (Bewilligungen, Behérden dgl.), Antrag und

Kontrollen )

Aufzeigen und Gegeniiberstellen von unterschiedlichen Tragwerkskonzepten als

Entscheidungsgrundlage zuhanden der Auftraggeberin. )

Fachbauleitung und Baukontrolle sind geméss SIA auszufuihren, Kontrolle von

Einlagen und Aussparungen in Beton L]

Planung, Ausschreibung und Bauleitung Erschliessungs- und Werkleitungen

inkl. Kanalisation ausserhalb des Geb&udes.

Schnittstelle Kanalisation: 1. Kontrollschacht ausserhalb Geb&aude F M

Planung, Ausschreibung und Bauleitung zu speziellen Fundationen M

Mithilfe Planung Bauplatzinstallationen, Berechnung von Kranfundationen bei

Bedarf M F

Erschliessungsstrassen und dgl. falls dies die Komplexitat erfordert F M

Planung Stutzmauern Umgebung, in Zusammenarbeit mit Architekten M F

Beurteilung der Konstruktionen in Bezug auf den Brandschutz M F M

Brandschutznachweise Tragkonstruktion F M

Bereitstellen der Unterlagen fiir die Entscheidungsgremien und fiir die Offent-

lichkeitsarbeit. M F M

Bilaterale Planungssitzungen mit Generalplaner, Architekt und Fachplaner nach

Bedarf o

Absprache mit den Behdrden wie Feuerpolizei, Gebaudeversicherung, Amt fir

Umweltschutz, Energieberatung nach Erfordernis M F M

Der Planer ist verantwortlich, den Generalplaner Gber Besprechungen und Ent-

scheide bilateraler Besprechungen zu informieren ° M M

Teilnahme an Sitzungen des Planungsteams, Nutzergruppen, Bau- und Fach-

kommissionen nach Bedarf ° )

Allfallige Mehraufwendungen infolge der Projektstruktur und Organisation des ° °
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

Legende:

[ Leistung einzurechnen

F Federfihrung 5

M Mitarbeit Q 5
3 k S
o)) o g_

Aufgabe / Leistung £ = <
3 [3) 3]
[ = I
m < w

Auftraggebers.

Mitarbeit PQM und Projektreporting zu Planung, Kosten, Qualitat, Termine °

Alle Unternehmer sind vor Ort zu fihren und zu instruieren. [ o

Der Planer hat sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung giltigen

Grundlagen, Normen und Vorschriften stets eingehalten werden ° o
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Prazisierungen zur Honorarordnung SIA 108 (2014)
Bezeichnungen und Abkirzungen aus der der Ordnung SIA 108 (2014)

A Architekt

B Bauokonom

E Elektro-Ingenieur

HLKK Heizung-Liftung- Klima- Kalte-Ingenieur

S Sanitér-Ingenieur

BP Brandschutzplaner

BPH Bauphysiker

FK Fachkoordination (raumliche und technische)

Aufwandbestimmende Baukosten

Als Basis fiur die Honorarberechnung der Planersubmission gelten die verbindlich vorgegebe-
nen aufwandbestimmenden Baukosten pro Fachgebiet. Die Ermittlung der aufwandbestimmen-
den Baukosten (Ba) nach Fachgebiet erfolgt nach Art. 7.5 der Ordnung SIA 108 (2014).

Faktorbestimmende Baukosten
Als faktorbestimmenden Baukosten fur die Fachgebiete E, HLKK, S und FK gelten die gemein-
samen Bau- bzw. Systemkosten dieser Fachgebiete.

Die Planung erfolgt ohne Teilobjekte.
Grundleistungen

Der Auftraggeber geht verbindlich davon aus, dass vom Anbietenden samtliche erforderlichen
Grundleistungen gemass nachfolgender Auflistung im Angebot enthalten sind.

BKP 293 Elektro

Grundleistung 100 %
BKP 294 HLKK

Grundleistung 100 %
BKP 295 Sanitar

Grundleistung 100 %
BKP 296 Fachkoordination 100%

Variantenstudien die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nut-
zungsvarianten erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages und damit ent-
halten.
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

6.5.

Préazisierungen zu den Grundleistungen SIA 108 (2014)

Folgende Leistungen gelten grundséatzlich als im Auftrag enthalten:

Legende: S
[ Leistung einzurechnen =
F Federfuhrung £ N
M Mitarbeit o 2 x
o [3) 9
o o kS a 2
= X = = i}
< ¥ S s S S
Aufgabe / Leistung O T 3 s & K
Einlesen in die vorhandenen Planunterlagen [ ) [ ) ° [ [ o
Koordinationsaufwand mit Generalplaner, Architekten
und anderen Fachingenieuren respektive Spezialisten ° ° ) ) ) )
Kostenplanung mit, Varianten, Optionen usw. gemass
Vorgaben der Auftraggeberin und Generalplaner ° ° ) ° M M
Relevante Aufnahmen fir den Neubau ° ) ) ) )
Kostenvoranschlag und Vergleiche der Baukosten von
verschiedenen Varianten und Konstruktionen, sowie Op-
timierungen in allen Phasen ® ® ) [ M M
Erforderliche behérdliche Eingaben (Bewilligungen, Be-
hdérden, Minergie dgl.), Antrag und Kontrollen o ® [ [ )
Planung Blitzschutz / Subventionsantrag Abschluss und
Kontrollen )
Mitarbeit integrales Energiekonzept, inkl. Alternativener-
gien M F M M
Festlegen des Warmedamm-Perimeters F
Warmetechnische Vordimensionierung der Gebaude-
hille, Festlegung der Warmedammstéarken M F
Berechnung des Heizwarmebedarfs Qh geméass Norm
SIA 380/1 und Abstimmung mit dem HLKK-und Sl M F
Technische Planung, Berechnung und Bemusterung der
gesamten Beleuchtung inklusive Umgebungsbeleuch-
tung °
R&aumliche Fachkoordination mit Erstellung der Koor-
dinationsplane M F M
Planung Entrauchung M F M
Planung von Sicherheitsanlagen / Brandmeldeanlagen
und Eingaben an die Behdrden F M M
Beurteilung der Konstruktionen in Bezug auf den Brand-
schutz M M M
Brandschutznachweise M M M
Planung von Installationen zu Betriebseinrichtungen,
falls notwendig ® ® o [ ) [ ) M
Planung Erschliessung / Werkleitungen ausserhalb des
Gebaudes, inklusive Ermitteln von Anschlussgebihren ° ° )
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

Legende:

° Leistung einzurechnen
F Federfiihrung

M Mitarbeit

Aufgabe / Leistung

Elektro

HLKK
Fachkoordination
Sanitar
Brandschutz
Bauphysik

Fachbauleitung und Baukontrolle sind geméass SIA aus-
zufiihren, Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kana-
len in Beton sind ebenfalls einzurechnen

Sommerlicher Warmeschutz; unterstiitzende Mitwir-
kung des Bauphysikers

Bereitstellen der Unterlagen fur die Entscheidungsgre-
mien und fir die Offentlichkeitsarbeit

Absprache mit den Behérden wie Feuerpolizei, Gebau-
deversicherung, Amt fir Umweltschutz, Energieberatung
nach Erfordernis

Der Planer ist verantwortlich, den Generalplaner Uber bi-
laterale Besprechungen und Entscheide zu informieren

Planung von Kanalisation innerhalb Geb&aude, Grundlei-
tungen, inkl. allfélligen Pumpanlagen.

Schnittstelle Kanalisation Sanitar-Architekt: 1. Kontroll-
schacht ausserhalb Gebaude

Planung Wasserinstallationen Umgebung, in Zusammen-
arbeit mit Architekt (kein Landschaftsarchitekt)

Teilnahme an Sitzungen des Planungsteams, Nutzer-
gruppen, Bau- und Fachkommissionen nach Bedarf

Allfallige Mehraufwendungen infolge der Projektstruktur
und Organisation der Auftraggeberin.

Mitarbeit PQM und Projektreporting zu Planung, Kosten,
Qualitat, Termine

Gebaudeabnahmen inklusive Vorabnahmen

Inbetriebnahme und Schlussabnahme nach der Einregu-
lierung und definitiven Funktions-/ Betriebskontrolle

Organisation und Federfuhrung / Teilnahme an integra-
len Tests

Instruktion des Betriebspersonals / Nutzervertreter der
Auftraggeberin

Der Planer hat sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung giltigen Grundlagen, Normen und Vor-
schriften stets eingehalten werden. Beispiele: SIA 380/1-
4, SIA 382/1+2, V382/8, SIA 384/1+2, SIA 181, Brand-
schutzvorschriften VKF etc.

Biiro fiir Bau6konomie AG / 5028 Unterlage 2 20210331.docx / ros
Seite 12/ 16



Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

7. Leistungen Brandschutz

Folgende Leistungen gelten grundséatzlich als im Auftrag enthalten:

Sitzungen, exklusive Protokollierung, mit der Auftraggeberin, Generalplanerteam, Behor-
den inklusive Vorbereitungen und Nachbearbeitung fir samtliche Projektstufen.

Erstellen des Brandschutzkonzepts in Abstimmung mit den Projektbeteiligten und zustan-
dige Behdrden.

Brandschutzplane mit Dokumentation der brandschutztechnischen Massnahmen auf Basis
der freigegebenen Architektenpléane.

Brandschutztechnische Begleitung und Beratung zu brandschutzrelevanten Fragestellun-
gen und Planungsdetails.

Auflagenbereinigung und Dokumentenanpassung aufgrund der Behdrdenriickmeldung.
Systematische Kontrolle der Ausschreibung und Ausfiihrungsplanung hinsichtlich Uberein-
stimmung mit dem Brandschutzkonzept und den behdérdlichen Auflagen samtlicher Ge-
werke.

Qualitatssicherung beinhaltet im wesentlich die Festlegung der Qualitatssicherungsmass-
nahmen, Uberwachung und stichprobenartige Kontrolle der Bauausfiihrung mit Mangeler-
fassung sowie erforderlichen Zwischenabnahmen und Begleitung bei behérdlichen Endab-
nahmen.

Schlussdokumentation der Brandschutzdokumente erstellen.

Erstellen von Feuerwehreinsatzplanen nach Vorgabe der zustédndigen Feuerwehr inklusive
Begehung zur Abnahme der Feuerwehreinsatzpléane.

Erstellung Konzept Brandfallsteuerung, entsprechende Matrix und Anpassungen des Kon-
zeptes.

Integrale Test mit Vorbereitung Testprogramm, Sitzungen mit Lieferanten den Projektbetei-
ligten und Behoérde, Durchfihrung und Anpassung Konzept Brandfallsteuerung.

Nicht enthaltene Leistungen

Die Planung von brandschutztechnischen Gebaudeanlagen (Sprinkler-, Brandmelde-, Ent-
rauchungsanlage, etc.). Diese werden durch die beteiligten Fachplaner erbracht.

Brand- und Entrauchungssimulationen

Evakuierungssimulationen

*  Warmrauchversuche
8. Leistungen Bauphysik / Akustik
8.1. Grundleistungen Projektierung (Vorprojekt)

Warme- / Feuchteschutz

Allgemeine Unterstitzung der Planer bei der Erarbeitung der energetischen Konzepte
Erstellen eines Schnittstellenpapiers fur die Koordination Bauphysik, HLKS- und Elektropla-
ner

Allgemeine Beratung in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Konstruktionen und Baustoffen
(ohne Graue Energie)

Bestimmen des Dammperimeters und Beratung bezliglich des Dammverlaufes

Berechnung der U-Werte und der Dampfdiffusion der Bauteile (Einzelbauteile)

Abschatzen der Gebaudehullzahl

Bestimmen der Beschattung von transparenten Bauteilen, G-Werte und Beschattungssys-
tem

Optimierung der Konstruktionen unter energetischen und klimatischen Gesichtspunkten
Dokumentation des Grob- und Warmedammkonzeptes (massgebende Bauteile, Warmebri-
cken, Fassadenteile)
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

8.2.

8.3.

8.4.

Schallschutz und Akustik

¢ Bestimmung der massgeblichen Anforderungen an den Schallschutz nach SIA 181 (2006)
Innen- und Aussenlarm

e Erstellen eines Grundlagenpapiers mit Definition der vereinbarten Anforderungen z.H. des
Generalplaners sowie der Bauherrschaft

e Unterstutzung der Planer bei der Vordimensionierung von Konstruktionen, damit geforderter
Schallschutz erreicht werden kann

e Dokumentation Schallschutzkonzept fiir Aussen- und Innenléarm und des Konzeptes nach
SIA 181 in den relevanten Raumen

e Abklaren Raumakustikanforderungen seitens Bauherrschaft und Bestimmen der Nachhall-
zeit

Allgemeine Beratung und Korrespondenz

e Besprechung mit Generalplaner und Planungsteam

Grundleistungen Projektierung (Bauprojekt)

Waérme- / Feuchteschutz

¢ Allgemeine Unterstitzung der Planer bei der Erarbeitung des Bauprojektes

e Konstruktionsberatung unter energetischen, raumklimatischen und hygrisch-thermischen
Gesichtspunkten

e Berechnung und Beratung hinsichtlich der Anforderungen an den sommerlichen Warme-
schutz und den thermischen Komfort der Raume (inkl. Simulationen)

e Berechnung von Warmebriicken fir den Energienachweis und Kontrolle nach SIA 180 und
Kontrolle Schimmelpilz respektive Kondensatfreiheit

o Dokumentation des uberarbeiteten und optimierten Warmedammkonzeptes, inklusive Heiz-
warmebedarf nach SIA 380/1 (massgebende Bauteile, Warmebriicken, Fassadenteile)

e Erarbeiten des definitiven Warmeschutznachweises nach SIA 380/1 als Grundlage fir den
Energienachweise

Schallschutz und Akustik

¢ Allgemeine Unterstitzung der Planer bei der Erarbeitung des Bauprojektes

e Konstruktions- und Detailberatung zur Vermeidung von Schallbriicken

e Dokumentation mit Nachweisen der schalltechnischen Massnahmen fur Aussen- und Innen-
larm nach SIA 181 in den relevanten Rdumen (ohne LSV)

e Dokumentation und Nachweis des Nachhallzeiten-Einhaltung nach SIA 181

Allgemeine Beratung und Korrespondenz

e Besprechung mit Generalplaner und Planungsteam

Grundleistungen Projektierung (Baubewilligung)

e Ansprechstelle der Behorden beziiglich bauphysikalischen und akustischen Fragen
e Erstellen der Baubewilligungs-Dokumente, Anteil Bauphysik und Akustik

e Ausfillen aller nétigen Formulare (Warmeschutznachweise, Minergie-Antrag)

Grundleistungen Ausschreibung — Submission

Waérme- / Feuchteschutz

e Allgemeine Unterstutzung der Planer bei der Materialisierung von Konstruktionen

¢ Kontrolle der Submissionen, Plane und Details unter bauphysikalischen Gesichtspunkten

Schallschutz und Akustik

¢ Allgemeine Unterstiitzung der Planer hinsichtlich Materialisierung von Konstruktionen be-
ziglich der Erflllung des Schallschutzes

¢ Kontrolle der Submissionen, Plane und Details in Bezug auf schalltechnischen Schwach-
stellen

e Erstellen der schalltechnischen Submissionsbeschriebe pro Gewerk fir Baumeister,
Elektro, HLKS, Unterlagsboden.
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

8.5. Grundleistungen Realisierung
Waérme- / Feuchteschutz, Schallschutz und Akustik

Allgemeine fachtechnische Unterstitzung der Planer

Kontrolle der vorgelegten Ausfihrungsdetails als Qualitatssicherung

Fachliche Unterstiitzung der Bauleitung

Detailuberprifung auf der Baustelle auf Einladung der Bauleitung, Protokollierung der Kon-
trolle

Anforderungs- und Massnahmenkatalog Uber alle Leistungsphasen 31-53

Organisation und Koordination aller Planer und Behérden zur Erlangung der Minergie-Zerti-
fizierung

Unterstutzung der Planer bei Variantenstudien im Vorprojekt, Bauprojekt und zu Detailstudien,
die zur Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nutzungsvarianten
erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages und damit enthalten.
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Umbau und Erweiterung Gemeindehaus Unterageri
Bedingungen Generalplaner

9.1.

9.2.

9.3.

Besondere Bestimmungen

Datenaustausch
Der Datenaustausch zwischen Generalplaner, Architekten und Fachplaner erfolgt per Mail im
pdf-, dxf und / oder dwg - Datenformat. Es ist noch offen, ob ein Datenraum eingerichtet wird.

Revisionsplane / Baudokumentation
Als Revisionsplane / Baudokumentation sind der Bauherrschaft folgende Unterlagen in geord-
neter und koordinierter Form auszuhandigen:

e Betriebsanleitungen im Doppel / digital
¢ Anlagedokumentation im Doppel / digital
e Abnahme- und Inbetriebnahmeprotokolle im Doppel / digital
e Adressliste aller Unternehmungen im Doppel / digital
¢ Nachgefuhrte und revidierte Koordinationsplane farbig im Doppel / digital

Die digitalen Planunterlagen und Ausfiihrungsdokumente sind im dxf- und dwg- Datenformat
sowie im PDF-Druckformat abzugeben.

Die Abgabe der Revisionsplane / Baudokumentation erfolgt spatestens ein Monat nach Werk-
abnahme der Gewerke.

Inbetriebnahme und Instruktion

Der Generalplaner ist verantwortlich fur eine mit dem Unternehmer koordinierte Instruktion des
zustandigen Betriebspersonals des Auftraggebers. Weiter ist das zustandige Betriebspersonal

in die Inbetriebnahme der Anlagen miteinzubeziehen.

Die Betriebsanleitungen, Anlagedokumentationen und Adresslisten missen zum Zeitpunkt der

Inbetriebnahme und Instruktion in geordneter Form vorliegen und dem Betriebspersonal ausge-
handigt werden.
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