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1 Organisation und Verfahren

1.1 Allgemeine Bestimmungen

Das TAZ (Tiefbauamt Zurich) respektiert die Gleichstellung von Mann und Frau.

Der Einfachheit halber verwendet das TAZ in seinen Submissionsunterlagen stellvertretend fur
beide Geschlechter die mannliche und weibliche Bezeichnung verschiedener Personengruppen
gleichwertig. So steht «Anbieter» stellvertretend flr «Anbieter / Anbieterin» und «Auftraggeberin»
fur «Auftraggeberin / Auftraggeber» etc.

1.1.1 Auftraggeberin
Auftraggeberin ist die Stadt Zurich, vertreten durch das Tiefbauamt:

Stadt Zirich

Tiefbauamt

Projektierung + Realisierung
Werdmiuhleplatz 3

8001 Zirich

Ansprechperson:

Herr Beat Jorger

Tel. +41 44 412 42 22
Beat.Joerger@zuerich.ch

Bei der Durchfiihrung der Submission wird das Tiefbauamt durch die Firma TBF + Partner AG
unterstutzt.

1.1.2 Ziel des Auftrages

Dienstleistung gemass Leistungsbeschrieb im Kapitel 2: Projekt- und Leistungsbeschrieb.

Das Auftragsziel ist die Abwicklung der Umweltvertraglichkeitsprifung, d.h. die Beurteilung und
Bewertung der Umweltvertraglichkeit der finf Hafenanlagen im Seebecken ZH im Rahmen des
Projektes «Okologische Ersatzmassnahmen im Seebecken ZH».

Dazu soll pro Hafenanlage ein genehmigungsfahiger UVB (inkl. Nachweis der Bewilligungsfahig-
keit) gemass UVP-Handbuch des BAFU erstellt werden. Die zu erbringenden Leistungen sind im
Kapitel 2.2 detailliert beschrieben. Die Leistungen missen unter Einhaltung der Kosten und Ter-
mine erbracht werden.

1.1.3 Verfahren und Rechtsgrundlagen

Die vorliegende Beschaffung erfolgt im offenen Verfahren (Staatsvertragsbereich, GPA/WTO-
Ubereinkommen). Es gelten die Submissionsbestimmungen des Kantons Zdrich.

Die Sprache der Unterlagen, des Submissionsverfahrens und der Projektabwicklung ist deutsch.
Gerichtsstand ist Zirich. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

1.1.4 Organisation des Planerteams

Teilnahmeberechtigt sind Planungsteams bestehend mit Wohn- oder Geschéftssitz in der
Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens uiber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen, soweit dieser Staat das Gegenrecht gewahrt.
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Jeder Anbieter kann allein oder in einer Planergemeinschaft mit andern Firmen ein Angebot ein-
reichen.

Die Mitglieder einer Planergemeinschaft (Arbeits- oder Ingenieurgemeinschaft) bilden eine einfa-
che Gesellschaft und haben die Federfiihrung einem Unternehmen zu tbertragen. Das federfih-
rende Mitglied der Planergemeinschaft tragt als Gesamtplaner die Gesamtverantwortung fir die
erbrachten Leistungen, d.h. auch fir die Leistungen der Subplaner. Das federfihrende Mitglied
der Planergemeinschaft erbringt mindestens 50% der Leistungen.

Die Bewerbung als Planergemeinschaftsmitglied in mehr als einer Planergemeinschatft ist nicht
zulassig.

Subplaner sind zugelassen. Subplaner dirfen in mehr als einer Planergemeinschaft mitbieten.

Die Auftragsanteile fir jedes Teammitglied sind unabhéngig von der Organisationsform anzuge-
ben. Ein Wechsel der im Angebot vorgeschlagenen Teammitglieder ist unabhangig von der Or-
ganisationsform nur mit vorgéngiger schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zulassig.

1.1.5 Vorbefassung / Befangenheit

Folgende Firma hat als Bauherrenunterstiitzung ein Mandat im Projekt Ubernommen und ist fir
diese Ausschreibung nicht zugelassen:
e TBF + Partner AG (Bauherrenunterstiitzung)

Der Anbieter hat davon Kenntnis, dass folgende Firmen vor Start des Projekts «Okologische Er-
satzmassnahmen Seebecken Zirich» im Auftrag des TAZ untenstehende Leistungen durchge-
fuhrt haben.

Die entsprechenden Untersuchungen werden allen Anbietern offengelegt (der UVB Hafen Engen
nur nach Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklarung, siehe Kapitel 2.1.5). Die nachfolgend ge-
nannten Firmen sind als nicht vorbefasst zu qualifizieren und sind somit fur diese Ausschreibung

zugelassen:

e AquaPlus AG (Potenzialstudie «Okologische Uferaufwertung Ziircher Seebecken»)
e AquaPlus AG und SK& (UVB Hafen Enge)

1.2 Ablauf und Termine Submissionsverfahren

Meilenstein Termin

Publikation Ausschreibung auf simap.ch 22. April 2021
Fragestellung schriftlich 06. Mai 2021
Fragenbeantwortung schriftlich 13. Mai 2021

Eingabe Offerten 03. Juni 2021, 16:00 Uhr
Angebotsgespréche (bei Bedarf) 22. Juni 2021, Nachmittag
Publikation Zuschlag Ende Juni 2021
Arbeitsbeginn Planer Juli 2021
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1.2.1 Fragen zur Ausschreibung

Fragen konnen bis zum gesetzten Termin gemass Kapitel 1.2 im simap-Forum hochgeladen wer-
den.

Die Fragenbeantwortung wird allen Beziigern der Submissionsunterlagen schriftlich via simap-
Forum und ohne Nennung der Fragesteller mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend)
gemass Termin im Kapitel 1.2 und gleichzeitig an alle Anbieter.

1.2.2 Eingabefrist und Eingabebedingungen

Das vollsténdige, unterzeichnete Angebot (2-fach Papier und 1 USB-Stick) ist im verschlossenen
Umschlag deutlich mit dem Vermerk «Umweltplaner — Okologische Ersatzmassnahmen Seebe-
cken Zirich — NICHT OFFNEN» an folgende Adresse zu senden bzw. abzugeben:

Stadt Zirich Tiefbauamt
Werterhaltung

Buro 406, 4. Stock, Amtshaus V
Werdmiuhleplatz 3

8001 Ziirich

Abgabe beim Empfang des Tiefbauamts der Stadt Ziurich (Amtshaus V, Zimmer 406): Sie hat
spatestens am Abgabetermin wahrend den Offnungszeiten des Empfangs (08.00 — 12.00 Uhr
und 13.00 — 17.00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestéatigung zu erfolgen.

Das Angebot muss spéatestens bis am 3. Juni 2021, 16.00 Uhr eingegangen sein.

Abgabe auf dem Postweg: massgebend ist der Eingang am Eingabeort, nicht der Poststempel.
Die eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Veranstalterin tGber und werden nicht
zurtickgegeben.

Zu spat eingetroffene, nicht vollstandig ausgefiillte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote
oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestiutzt auf § 4a Abs. 1 lit. b
BeiG (LS 720.1) ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Formulare abgeandert werden.

1.2.3 Offerté6ffnung
Die Offertoffnung ist nicht 6ffentlich. Das Offertéffnungsprotokoll wird auf simap publiziert.

1.2.4 Pradsentation

Das TAZ behalt sich vor, die Anbietenden zwecks Plausibilisierung der Bewertung des Angebots
zu einer Prasentation einzuladen. Die Anbieter reservieren sich dazu den 22. Juni 2021 (Nach-
mitag). Ob eine Prasentation durchgefuhrt wird oder nicht, wird den Planern voraussichtlich am
16. Juni 2021 mitgeteilt. Es besteht kein Anspruch der Anbietenden auf eine Prasentation.
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1.3 Bewertung der Angebote

1.3.1 Formelle Prifung

Die Angebote werden unmittelbar nach der Offnung auf ihre Vollstandigkeit Gberprift. Unvollstan-
dige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen. Ausschlussgrinde werden schriftlich
festgehalten.

Die folgenden formellen Kriterien missen erflllt sein, damit der «Antrag auf Teilnahme» zugelas-
sen und bewertet wird:

o Vollstandigkeit der Unterlagen

e Termingerechte Einreichung der Unterlagen

e Rechtsgultig unterzeichneter Antrag auf Teilnahme

1.3.2 Bewertung der Eignungskriterien

Fur die Bewertung der Eignung gelten Musskriterien gemass Kapitel 1.40 Eignungskriterien. Wird
ein Eignungskriterium (oder mehrere) nicht erflllt, fihrt dies zum Ausschluss des Angebots.

1.3.3 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Kriterien werden gemass Kapitel 1.5 Zuschlagskriterien benotet. Die gewichteten Punkte der
Zuschlagskriterien werden summiert und ergeben den Nutzwert.

1.3.4 Wirtschaftlich ginstigstes Angebot
Das Angebot mit den meisten Punkten ist das wirtschaftlich glinstigste und erhalt den Zuschlag.
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1.4 Eignungskriterien (EK)

Die nachfolgenden zwingenden Kriterien muissen erfillt sein, damit der Anbieter zum Verfahren
zugelassen wird.

Der Nachweise zum EK 1 muss durch die federfihrende Firma erbracht werden.

Hinweis: Die Referenz, die beim EK 1 angegeben wird, kann auch als Referenzen bei den Zu-
schlagskriterien (Referenzprojekte der Schllisselpersonen) verwendet werden.

EK Kriterium Nachweise
EK 1 | Referenzmandat fiir eine Projek- | Folgende Kriterien mussen fiir den Nachweis des EK
tierung von okologischen Ersatz- | 1 erftillt werden:
massnahmen e Der Anbieter kann ein Referenzmandat
fur die Projektierung von 6kologischen
Ersatzmassnahmen resp. flr eine
Revitalisierung an einem grésserem
Gewasser in der Schweiz vorweisen.
e Es wurden mindestens die SIA-Phasen
31 — 33 abgewickelt und abgeschlossen.
o Die Gesamtbausumme des Projektes
Uberschreitet CHF 1 Mio.
¢ Der Projektabschluss muss im Jahr
2016 oder junger erfolgt sein.
Das Referenzmandat ist im Dokument Teil II: Ange-
bot, Kapitel 2.1 anzugeben.
EK 2 | Selbstdeklaration Formular im Dokument Teil II: Angebot; Kapitel 1.7

1.5 Zuschlagskriterien (ZK)

1.5.1 ZK 1: Auftragsanalyse (Gewichtung: 35%)
In der Auftragsanalyse aussert sich der Anbieter zu folgenden Punkten:

A)

B)

Auftragsanalyse (Teilgewichtung: 20%)

Vorgaben: max. 2 A4-Seiten Beschrieb, Schrift: Arial 10

Analyse der Situation und der Aufgabe (Erfassung Komplexitat und
Themenschwerpunkte)

Erlautern von projektspezifischen Herausforderungen und Aufzeigen von Massnahmen
(im Handlungspielaum des Planers), um den Herausfoderungen adaquat zu begegnen.
Terminprogramm/Ablaufplanung des Mandats (Aufzeigen des Vorgehens bei der
Abwicklung der Projektierung der OEM)

Projektorganisation (Teilgewichtung: 10%)

Vorgaben: max. 2 A4-Seiten (1 Seite Organigramm und 1 Seite Beschrieb), Schrift: Arial
10

Detailliertes, aussagekraftiges Organigramm

Begriindung fir die gewahlte Organisation

Beschreibung der Aufgaben der Schliisselpersonen
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Aufzeigen Stellvertreterregelungen
Benennung allfalliger weiterer bendtigter Spezialisten
Aufzeigen und Regelung von Schnittstellen

Erlauterung zum Honorarangebot (Teilgewichtung 5%)

Vorgaben: max. 1 A4-Seiten Beschrieb, Schrift: Arial 10

Erlauterung zum Personaleinsatz

Analyse der angebotenen Stunden (Verteilung der Stunden auf Umweltbereiche,
Verteilung der Stunden auf Personal unterschiedlicher Honorar-Kategorien, Verteilung
der Stunden Uber die Projektdauer) sowie Plausibilisierung der vorgegebenen
Stundenzahl.

1.5.2 ZK 2: Qualifikation und Verfugbarkeit der Schlisselpersonen (Gewichtung:

35%)

In der Qualifikation der Schlisselpersonen aussert sich der Anbieter zu folgenden Punkten:

Schlusselperson Projektleiter OEM (Teilgewichtung 20%)

Die Schlisselperson kann 2 verschiedene Referenzprojekte mit folgenden Anforderungen nach-
weisen:

Projektierung von 6kologischen Ersatzmassnahmen (OEM) resp. fir eine Revitalisierung
an einem grosseren Gewasser in der Schweiz vorweisen. Bevorzugt werden OEM an
Seen.

Nachweis von Projektleitungserfahrung

Es wurden mindestens die SIA-Phasen 31 — 33 abgewickelt und abgeschlossen.

Die Gesamtbausumme des Projektes Uberschreitet CHF 1 Mio.

Der Projektabschluss muss im Jahr 2016 oder jiinger erfolgt sein

Beide Referenzprojekte missen mit der gestellten Aufgabe mdglichst vergleichbar sein
oder die gestellten Anforderungen Ubertreffen (Komplexitat, behandelte
Themenschwerpunkte, Honorarsumme, Arbeitsaufwand, Funktion Schliisselperson).

Schlusselperson Projektleiter Stv. OEM (Teilgewichtung: 10%)

Die Schlisselperson kann 1 Referenzprojekt mit folgenden Anforderungen nachweisen:

Der Anbieter kann ein Referenzmandat fir die Projektierung von 6kologischen
Ersatzmassnahmen (OEM) resp. fiir eine Revitalisierung an einem grosseren Gewasser
in der Schweiz vorweisen. Bevorzugt werden OEM an Seen.

Nachweis der Mitarbeit bei der Projektierung der OEM als Projektleiter / Projektleiter Stv.
oder Sachbearbeiter

Es wurden mindestens die SIA-Phasen 31 — 33 abgewickelt und abgeschlossen.

Die Gesamtbausumme des Projektes Uberschreitet CHF 1 Mio.

Der Projektabschluss muss im Jahr 2016 oder jiinger erfolgt sein

Beide Referenzprojekte miissen mit der gestellten Aufgabe mdoglichst vergleichbar sein
oder die gestellten Anforderungen ubertreffen (Komplexitat, behandelte
Themenschwerpunkte, Honorarsumme, Arbeitsaufwand, Funktion Schliisselperson).

Referenzprojekte, die im Rahmen einer vorangehender Anstellung erarbeitet wurden, sind zuge-

lassen.
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Verfugbarkeit der Schliusselpersonen (Teilgewichtung: 5%)

Die Verfugbarkeit der vorgesehenen Schliisselpersonen muss vom Anbieter gewéhrleistet wer-
den. Die Schlusselpersonen missen mindestens mit den angegebenen Kapazitaten im Projekt
eingesetzt werden. Der Anbieter muss offenlegen, in wie vielen anderen Projekten die Schlissel-
personen mit welchen Kapazitaten in den nachsten 12 Monaten tétig sind (siehe Teil II: Angebot,
Kapitel 3.2.3). Sind die Schlusselpersonen nicht im offerierten Ausmass verfugbar, kann die Bau-
herrschaft vom Vertrag zurticktreten oder dadurch entstehende Mehraufwendungen dem Anbie-
ter in Rechnung stellen.

Die CV aller Schllusselpersonen missen mit dem Angebot eingereicht werden.

Im Angebot genannte Schllsselpersonen dirfen nach dem Zuschlag nur mit schriftlicher Einwil-
ligung des Auftraggebers ausgewechselt werden. Bei langerem Ausfall einer Schliisselperson ist
ein gleichwertiger Ersatz (Stellvertretung) aufzustellen. Der Anbieter hat dann fur die neue
Schlisselperson das analoge Formular geméass Dokument Teil 1l: Angebot, Kapitel 3.2.1 bzw.
3.2.2 einzureichen.

1.5.3 ZK 3: Angebotspreis (Gewichtung: 30%)

Der Preis wird folgendermassen bewertet:
e Gesamtpreis, netto, inkl. MwSt. fur die Projektierung der OEM: 30%
Das tiefste Angebot erhalt 4 Punkte. Angebote, die um den Faktor = 1.75 tGber dem
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte — dazwischen erfolgt die Punktevergabe
linear. Die Punkte des ZK 3 werden nicht gerundet.

Die Gesamtstundenzahl fir das Mandat wird vom Auftraggeber vorgegeben und betragt
1'500 Stunden.

Der Anbieter hat keinen verbindlichen Anspruch auf die geschétzte Anzahl Stunden. In der Ho-
norartabelle (Excel-Tabelle, Beilage 1) sind die Stunden pro Umweltbereich und Honorarkatego-
rie bzw. Schiisselperson einzutragen.

Die Stundenschatzung umfasst alle am Angebot beteiligten Personen, also auch von allfallig in-
volvierten Experten sowie administrativ tatiger Personen.

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Aufwand mit verbindlichem Kostendach.

Die angebotenen Stundentarife gelten verbindlich fiir die gesamte Mandatsdauer und auch fir
allfallige Zusatz- oder Mehrleistungen.

Die Honorartabelle (Excel-Tabelle, Beilage 1) ist vollstandig auszuftillen, mit dem Firmenstempel
zu versehen und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu unterzeichnen. Mit der Unterzeich-
nung der Honorartabelle bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Nebenkosten wie namentlich Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versiche-
rungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind ins Honorar
einzurechnen.
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Reprokosten fir die erforderlichen Abgabedossiers (inkl. Plane) werden gemass nachgewiese-
nem Aufwand vergitet. Eine Schatzung der Reprokosten ist in der beiliegenden Honorartabelle
(Excel-Tabelle, Beilage 1) anzugeben.

1.5.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien ZK 1 und ZK 2 werden qualitativ bewertet (Noten 0-4) und gewichtet (je-
weilige Note multipliziert mit Prozentsatz). Die Gesamtbewertung jedes Anbieters ergibt sich aus
der Summe der prozentual gewichteten Noten fur die einzelnen Zuschlagskriterien.

Fur die Bewertung der Zuschlagskriterien gilt die nachstehende Notenskala:

Note | Bezogen auf Erflullung des Bezogen auf Qualitat der Angaben
Kriteriums
0 ungenigend oder nicht beurteil- | Keine Angaben
bar
1 gentgend Genlgende Qualitat, aber unvollstdndige Angaben
bzw. Angaben ohne ausreichenden Bezug zum
Projekt
2 normal Durchschnittliche Qualitat, den Anforderungen ent-
sprechend
3 gut Qualitativ gut
4 sehr gut Quialitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur
Zielerreichung

1.6 Weitere Bestimmungen

1.6.1 Zwingende Bestandteile des Angebots

Das Angebot enthélt zwingend folgende — soweit notwendig ausgefullte und rechtsgeniglich un-
terzeichnete — Unterlagen und Beilagen:

e Submissionsunterlagen: Teil II: Angebot

e Beilage 1: Honorartabelle (Excel-Tabelle)
Die Submissionsunterlagen sind Offertbestandteile und dirfen inhaltlich in keiner Weise abgean-
dert werden — ausser dies ist ausdrticklich vermerkt. Der Anbieter hat sich bei seinem Angebot
auf das Ausfillen der leeren Felder und auf das Unterzeichnen zu beschrénken. Die Abanderung
der Submissionsunterlagen hat den Ausschluss vom Verfahren i.S.v. § 4a Abs. 1 lit. b BeiG (LS
720.1) zur Folge. Nicht eingeforderte Unterlagen, wie beispielsweise Firmenprospekte, sind un-
erwiinscht und werden nicht beurteilt.

1.6.2 Vorbehalt zusatzlich einzureichender Unterlagen

Die Vergabe des Auftrags erfolgt unter Vorbehalt aller Entscheide der zustandigen Gremien. Das
TAZ kann wahrend der Prifung und Bewertung der Angebote weitere Dokumente verlangen, wie
beispielsweise (nicht abschliessend):

e Auszug aus dem Handelsregister
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e Auszug aus dem Betreibungsregister
e Bestatigung Uber die Bezahlung von Steuern und Sozialangaben
e Auszug Ausgleichskasse (AHV, IV, EO) Versicherungsnachweise

1.6.3 Verbindlichkeit, Anderungen, Riickzug des Angebots, Projektabbruch

Mit Einreichung dieses Angebots bekundet der Anbieter die Bereitschaft, die ihm allfallig Gbertra-
gene Arbeit zur Ausfiihrung zu Gibernehmen. Gleichzeitig bestétigt er, dass er sich tUber das Pro-
jektumfeld ausreichend informiert hat und die Submissionsbedingungen mit samtlichen Beilagen
akzeptiert.

Anderungen am Angebot oder Riickzug eines Angebots haben schriftlich bis spatestens zum
Datum der Eingabefrist zu erfolgen. Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhangen-
den Kiundigung des Vertrages durch den Auftraggeber kann der Beauftragte weder Anspriche
auf die Honorierung verbleibender angebotener Arbeitsstunden ableiten noch eine Honoraran-
passung geltend machen. In keinem Fall — auch nicht bei Kiindigung des Vertrages zur Unzeit —
besteht Anspruch auf Schadenersatz oder Ersatz fir den entgangenen Gewinn.

1.6.4 Gultigkeit des Angebots
Das Angebot ist fUr die Dauer von neun Monaten verbindlich.

1.6.5 Versicherung

Der Anbieter hat nachzuweisen, dass er Uber eine Versicherungsdeckung in ausreichendem Um-
fang verfligt (Angaben im Teil Il: Angebot, Kapitel 1.3).

1.6.6 Weitere administrative Grundlagen

Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht verglitet.

Es findet keine Teuerungsabrechnung statt.

Teilangebote und Varianten werden nicht zugelassen.

Das Angebot ist in Schweizer Franken (CHF) zu offerieren.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Die von den Anbietern eingereichten Unterlagen werden nur fir dieses
Vergabeverfahren verwendet und vertraulich behandelt. Nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist werden die Unterlagen vernichtet. Mit der Eingabe seines
Angebotes ermachtigt der Anbieter den Auftraggeber, die im Angebot gemachten
Angaben zu Uberprufen und insbesondere die genannten Referenzpersonen zu
kontaktieren. Allfallige Unklarheiten oder Beanstandungen zu den
Ausschreibungsunterlagen zum Angebot sind im Rahmen der Fragerunde vorzubringen.

1.7 Planer- und Dienstleistungsvertrag

Der Vertragsabschluss erfolgt nach Ablauf der 10-tdgigen Beschwerdefrist gemass Zuschlags-
verfigung und unter Vorbehalt eines allfélligen Rechtsmittelverfahrens. Administrative Doku-
mente wie Versicherung (im Fall einer Ingenieurgemeinschaft) etc. missen innert kurzer Frist
vorliegen. Es wird erwartet, dass die Arbeiten am Projekt umgehend nach Arbeitsfreigabe ge-
mass Terminplan aufgenommen werden. Je nach Projektabwicklung ist Flexibilitat von Seiten der
Planer notig. Eine Verschiebung der Termine berechtigt den Anbieter nicht zu Mehrforderungen.
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1.8 Dokumente des Auftraggebers

Mit dem Einreichen des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, folgende Dokumente des Auf-
traggebers zu kennen und s&mtliche Inhalte in der Kalkulation bertcksichtigt zu haben:
o Teil I. Submissionsbedingungen, Projekt- und Leistungsbeschrieb
Teil Il: Angebot
Beilage 1: Honorartabelle (Excel-Tabelle)
Beilage 2: Terminplan
Beilage 3: Okologische Uferaufwertung Zurcher Seebecken, Potenzialstudie (AquaPlus,
2020)

1.9 Arbeitsschutz, Gesamtarbeitsvertrage

Der Anbieter verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedingungen
der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage oder bei deren Fehlen die branchenubli-
chen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die Arbeiten ausgefihrt werden. Er
erklart sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen. Der Anbieter muss
des Weiteren die Gleichbehandlung von Mann und Frau bezuglich Lohngleichheit gewahrleisten.
Auskinfte erteilt das Kantonale Amt fur Wirtschaft und Arbeit (AWA), Arbeitnehmerschutz (Ar-
beitsinspektorat), Nansenstrasse 16, 8090 Zurich (www.vd.zh.ch, E-Mail: as@vd.zh.ch).

1.10 Versicherung

Der Anbieter hat nachzuweisen, dass er tber eine Versicherungsdeckung in ausreichendem Um-
fang verfligt (Angaben auf Dokument Umweltplaner Angebot, 1.6 Haftpflichtversicherung).

1.11 Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Ver-
waltungsgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8090 Zirich, schriftlich Beschwerde eingereicht
werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen
Begrindung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Be-
weismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit mdglich, beizulegen.

Schweizer Recht ist sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag
anwendbar. Als Gerichtsstand wird ausschliesslich Zirich bestimmt.
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2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

2.1 Projektbeschrieb

2.1.1 Ausgangslage

Aktuell bestehen in der Stadt Zirich im Bereich Zirichsee und Limmat sechs stadtische Hafen-
anlagen (Abbildung 1):

- Hafen Stadthausquai (Limmat unterhalb Frauenbad)
- Hafen Utoquai (Limmat, unterhalb Pier 7)

- Hafen Enge

- Hafen Mythenquai

- Hafen Riesbach

- Hafen Wollishofen

M ST
P

‘_ﬁ‘
()6:‘
ach

\ fesen [0

Wollishofen

Abbildung 1: Hafenanlagen im Seebecken Zirich (Kartenquelle: http://maps.zh.ch/)
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Die Anlage «Marina Tiefenbrunnen» ist in Planung (Realisierung des Hafens voraussichtlich im
Jahr 2025).

Im Kanton Zirich dirfen Hafenanlagen nur mit einer Konzession des Kantons (AWEL) betrieben
werden. Die befristeten Konzessionen der stadtischen Hafenanlagen missen vor Ablauf der Frist
(31.12.2021) durch den Kanton erneuert werden.

2.1.2 UVP-Pflicht und Verfahren

Gemass Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Art 10b Abs. 2 und Art 10 Abs. 1) ist bei der
Konzessionierung oder Konzessionserneuerung einer Hafenanlagen mit einer Grésse ab 100
Platzen im See bzw. ab 50 Platzen im Fliessgewasser eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
erforderlich. Im Kanton Zirich erfolgt die UVP im Rahmen eines wassergesetzlichen Projektge-
nehmigungsverfahrens (Wasserwirtschaftsgesetz 724.11, 88 18, 36ff.), dessen zustandige Be-
hdrde der Regierungsrat ist.

Bei der UVP ist festzustellen, ob das Vorhaben den rechtlichen Vorschriften Giber Umwelt-, Ge-
wasser-, Landschaft-, Natur- und Heimatschutz sowie Jagd und Fischerei entspricht. Die Auswir-
kungen des Vorhabens sind in einem Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) zu behandeln.

Im Kanton Zurich ist die Koordinationsstelle fir Umweltschutz (KofU) fur die Koordination der
UVP zustandig. Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) ist geméass Verordnung Uber die UVP in der
UVP anzuhtren. Das BAFU nimmt zum UVB Stellung.

2.1.3 Okologische Ersatzmassnahmen

Wird im Rahmen der UVP eine nicht vermeidbare 6kologische Beeintrachtigung der Lebens-
raume durch die Hafenanlagen festgestellt, muss diese — gestitzt auf Art. 18 des NHG — durch
geeignete 6kologische Ersatzmassnahmen kompensiert werden. Die Konzession des Kantons
wird erst dann erteilt, wenn konkrete Projekte im Umfang der erforderlichen Ersatzmassnahmen
prasentiert und umgesetzt werden kénnen.

2.1.4 Projektziele und Projektablauf

Im Rahmen des Projekts «Okologische Ersatzmassnahmen im Seebecken Zirich» wird fir die
Hafenanlagen Stadthausquai, Utoquai, Mythenquai, Riesbach und Wollishofen die Umwelt-
vertraglichkeitsprufung durchgfuhrt. Dazu soll pro Hafenanlage ein genehmigungsfahiger UVB
gemass UVP-Handbuch des BAFU und der Nachweis der Bewilligungsfahigkeit erstellt werden.
Fur den Hafen Enge wurde bereits eine UVP durchgefuhrt und der Umweltvertraglichkeitsbericht
(UVB) liegt als Vorabzug vor (siehe auch Kapitel 2.1.5).

Zudem werden im Rahmen des Projekts die 6kologischen Ersatzmassnahmen zur Kompensation
der Lebensraume durch die Hafenanlagen projektiert. Die 6kologischen Ersatzmassnahmen sol-
len dabei im Zurichsee und méglichst auf Stadtgebiet erfolgen.

Das Tiefbauamt der Stadt Zurich (TAZ) wird die Durchfuhrung der UVP zur Konzessions-
erneuerung der Hafenanlagen und die Projektierung von oOkologischen Ersatzmassnahmen

28959 140 Ersatzmassnahmen Teil |, Submissionsbedingungen und
Projekt- und Leistungsbeschrieb.docx



Okologische Ersatzmassnahmen Seebecken Ziirich Ausschreibung Umweltplaner 16/22

parallel abwickeln. Dieser Ablauf ist untypisch, da Ublicherweise die 6kologische Bilanzierung im
Rahmen der UVP den okologischen Ersatzbedarf vorgibt und erst darauf die Okologischen
Ersatzmassnahmen im erforderlichen Ausmass projektiert werden.

Neben den Hafenanlagen der Stadt existieren jedoch weitere Anlagen im Uferbereich (z.B.
Badeanlagen, Schiffstege, Restaurantbauten), welche bei einer Neuerteilung der ausgelaufenen
Konzession ebenfalls 6kologische Ersatzmassnahmen zu erbringen haben. Auch nicht-UVP-
pflichtige Anlagen missen im Rahmen der Neukonzessionierung die Auswirkungen auf die
Umwelt in einem Bericht (Umweltnotiz) darlegen. Der Bedarf an 0©kologischen
Ersatzmassnahmen im Zircher Seebecken wird durch die Konzessionserneuerungen der
Hafenanlagen und anderen Anlagen im Uferbereich sowie durch den Neubau von Anlagen (z.B.
Marina Tiefenbrunnen) in den nachsten Jahren sehr gross werden. Es ist folglich wiinschenswert,
bereits zum heutigen Zeitpunkt mdglichst viele ©kologische Ersatzmassnahmen im Zircher
Seebecken zu planen und zu projektieren. Die Projektierung von mehr o©kologischen
Ersatzmassnahmen als geméss der UVP der Hafenanlagen erforderlich sind, ist daher kein
Risiko, sondern eine Chance.

Gleichzeitig zum Projekt «Okologische Ersatzmassnahmen im Seebecken Ziirich» wird bei der
Stadt Zirich die Strategie zum Umgang mit den 6kologische Ersatzmassnahmen auf Stadtgebiet
entwickelt. Die beiden Projekte werden eng aufeinander abgestimmt.

2.1.5 Voruntersuchung im Bereich Umwelt
UVB Hafen Enge

Fur den Hafen Enge wurde bereits eine UVP durchgefiihrt. Der Vorabzug des UVB mit Stand
Januar 2018 liegt vor. Die Projektierung zur Kompensation der negativen Bilanz wurde noch nicht
durchgeflhrt.

Potenzialstudie 6kologische Uferaufwertung

Das TAZ hat im Jahr 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, welche aus rein 6kologischer Sicht
potenzielle mdgliche Bereiche fiir Ersatzmassnahmen aufzeigt. Fir die sechs Hafenanlagen wer-
den ca. 12'000 m? bendétigt (erste Grobschatzung). Fiur den Neubau der Marina Tiefenbrunnen
werden zusétzliche 3'000 m? Ersatzflache gebraucht. Es ist mit einem groben Flachenbedarf fiir
okologische Ersatzmassnahmen von ca. 20'000 m? auszugehen. Die Studie zeigt potenziell ge-
eignete Standorte fur 6kologische Uferaufwertungen bzw. 6kologische Ersatzmassnahmen auf
stadtischem Gebiet auf (aus rein fachlich/6kologischer Sicht). Es ergeben sich abgeschatzte Po-
tenzialflachen von ca. 30'000 — 70'000 m2. In der Studie wurde jedoch keine Bereinigung bezlig-
lich Nutzungskonflikten gemacht. Da um das ganze Ziircher Seebecken von verschiedenen Inte-
ressensgruppen diverse Nutzungsanspriiche an die Uferbereiche bestehen, werden die ausge-
wiesenen Potenzialflachen nicht in vollem Umfang zur Verfigung stehen. Es wird sich vermutlich
als grosse Herausforderung darstellen, im Seebecken Zirich geniigend geeignete Flachen fur
Okologische Ersatzmassnahmen zu finden, die mit allen Interessensanspriichen vereinbar sind.
Der Zeitdruck, méglichst sofort die Planung zu starten ist hoch, da bereits jetzt verschiedene
Nutzungsanspriiche auf moglichen 6kologischen Ersatzflachen bestehen und die Gefahr besteht,
dass unkoordiniert Flachen mit Nutzungen belegt werden, wodurch sich die Stadt Zirich gewisse
Synergien und Chancen verbaut.

Die Potenzialstudie liegt den Ausschreibungsunterlagen bei (Beilage 3).

28959 140 Ersatzmassnahmen Teil |, Submissionsbedingungen und
Projekt- und Leistungsbeschrieb.docx



Okologische Ersatzmassnahmen Seebecken Ziirich Ausschreibung Umweltplaner 17/22

Kantonale Revitalisierungsplanung Seeufer

Der Kanton 2020 die Revitalisierungsplanung der Seeufer gestartet. Es ist geplant, die Revitali-
sierungsplanung bis Ende 2021 so ausgearbeitet zu haben, dass sie zur Prifung ans BAFU ver-
sandt werden kann. Ziel ist es, dass die Stadt Zirich zeitnah aufzeigen kann, welche Flachen
durch Projekte fur Ersatzmassnahmen bereits konsumiert werden. Die Revitalisierungsplanung
des Kantons ist dann auf diese Projekte der Stadt Zirich abzustimmen.

2.1.6 Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst den Zirichsee und dessen Ufer auf dem Gebiet der Stadt Zurich
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

2.1.7 Projektorganisation
Die Projektorganisation ist in folgendem Organigramm dargestellt.

Lenkungsausschuss Begleitgruppe / Ausschuss Begleitgruppe
TAZ Hannes Schneebeli (Leitung) STAPO (Hafenverwaltung) Uwe Glasl
TAZ ] Beat Jorger (Stv. Leitung) | IMMO Martina Gessler
STAPO (Wasserschutzpolizei) André Graf IMMO (AL Badeanlagen) Tobias Bernhard
IMMO (GSKW-Bauten) René Tschanz LSZ (Spezialimmobilien) Sofia Sourvinos
A . . GSZ (Planung) Sigrun Rohde
LSZ (Bew. Spezialimmobilien) Peter Ascari GSZ (Park- und Griinanlagen) David Huali
AfS (Arealentwickl. & Immobilienskonomie) Nica Pola 9 ¢ hig
GSZ (Planung und Beratung) Ingo Golz GSZ (Gartendenkmalpflege) Judith Rohrer
AWEL (Wasserbau) Christian Mart ATS Isabelle Ritschard
. ) AWEL Benjamin Pliss /
ALN (FSN) Ursina Wiedmer | David Huber
PL tbergeordnete strategische Planung wird noch definiert
ALN Gregor Lang
Z5G Marc Rizzi
Projekistab Stadtrat (PSS) Martina Glaser
Kommunikation Gesamtprojektleitung — |(Marina Tiefenbrunnen) NoraRegli
TAZ, Kommunikation TAZ Beat Jorger TAZ Konzepte und Planung Jacqueline Parish
Sabina Machler TAZ Stv. vakant -
TBF + Partner AG Juliane O’Brien (PL BHV) ] |Verbédnde
TBF + Partner AG Markus Hofer (PL Stv. BHV) WWF Cornelia Hafner
— AquaViva Salome Steiner
Bauherrenvertretung Pro Natura Andreas Hasler
TBF + Partner AG Vereine / Interessensgruppen zu definieren
Theresa Binder
Drittprojekte
Planerteam UVP ‘ Planerteam ckolog. Stadt Ziirich, GSZ | |Stadt Ziirich, Stadt Ziirich, Amt | | Kanton Ziirich, Weitere
Ersatzmassnahmen Sanierung / Private fur Hochbauten AWEL Projekte
Aufwertung Marina Ersatzneubau Revitalisierungs-
Noch nicht Noch nicht vergeben Landiwiese und Tiefenbrunnen Wasserschutz- planung Seeufer
vergeben Saffainsel polizei Mythenquai

Abbildung 2: Organigramm (Stand: 31.03.2021)

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist das Mandat Okologische Ersatzmassnahmen
(im Organigramm rot eingerahmt). Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist nicht Teil der vor-
liegenden Ausschreibung, sondern wird als separates Mandat ausgeschrieben (im Organigramm
gelb eingerahmt). Anbieter kbnnen fir nur ein Mandat oder gleichzeitig sowohl auf das Mandat
«QOkologische Ersatzmassnahmen» als auch auf das Mandat UVP offerieren.
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2.1.8 Terminplan
Der generelle Projektterminplan ist in Beilage 2 Terminplan aufgezeigt.

2.1.9 Nachbarprojekte
Folgende Nachbarprojekte bestehen im oder in der Nahe zum Projektperimeter Hafenanlagen:

Griun Stadt Zurich: Sanierung und Aufwertung Landiwiese und Saffainsel

Stadt Zurich / Private: Marina Tiefenbrunnen

Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten: Ersatzneubau Wasserschutzpolizei Mythenquai
Kanton Zurich, AWEL: Revitalisierungsplanung Seeufer

SBB: Spurausbau Bahnhof Stadelhofen (relevant wegen Tunnelausbruch, der allenfalls
fur Schittungen von Flachwasserzonen verwendet werden kénnte)

Im Verlauf des Projekts kdnnen jederzeit weitere Drittprojekte hinzukommen.

2.2 Leistungsbeschrieb

2.2.1 Auftragsziel

Es sollen realisierbare 6kologische Ersatzmassnahmen im Bereich Seebecken Ziirich projektiert
werden (SIA-Phasen 31 — 33) zur Kompensation der in den 6 UVB der Hafenanlagen Wollishofen,
Enge, Riesbach, Mythenquai, Stadthausquai und Utoquai eruierten 6kologischen Verluste.
Zudem soll ein Konzept zur Wirkungskontrolle erstellt werden.

Die Leistungen missen unter Einhaltung der Kosten und Termine erbracht werden.

2.2.2 Leistungen

Die in den SIA-Ordnungen 103 (Ausgabe 2020) und 105 (Ausgabe 2020) beschriebenen pha-
senabhangigen und phasenunabhangigen Grundleistungen als Gesamtleiter gelten fiir alle bau-
lichen Massnahmen und fir alle Arbeiten, wie z. B. konstruktiven Wasserbau, Betonbau und Erd-
bau. Allfallige Bauwerke, deren Hilfskonstruktionen und Massnahmen, die sich projektbedingt er-
geben, sind zu Uberprifen, detailliert zu dimensionieren und in Bauplénen darzustellen (Wasser-
bau, Logistik inkl. Materialbewirtschaftung und Unterhalt etc.). Zusatzlich bzw. erganzend zu
den phasenunabhéngigen und zu den phasenabhangigen Grundleistungen gemass SIA-Ord-
nung 103 (Ausgabe 2020) und 105 (Ausgabe 2020) sind folgende Leistungen zu erbringen:

2.2.2.1 Projektierung der 6kologischen Ersatzmassnahmen
Vorprojekt (Phase 31)

e Sichten und kritisches Hinterfragen der bisher erarbeiteten Grundlagen fir mogliche
Standorte am Zurichsee fur 6kologische Ersatzmassnahmen.

e Durchfuihrung und Auswertung samtlicher benotigter Aufnahmen inkl. Felderhebung bzw.
bei Bedarf Tauchgénge (Bestimmung, Zahlung, Auswertung und Dokumentation z.B. von
aguatischer Faunaund Flora, aquatischen Neozoen, Neophyten (landseitig).

Hinweis: Im Rahmen der UVP Hafen Enge und im Rahmen der Erstellung der Potenzial-
studie wurden einzelne Aufnahmen und Untersuchungen gemacht. Die Aufnahmen sind
jedoch meist Gber 10 Jahre alt. Ob sie fiur die Leistungen im Rahmen dieser Ausschrei-
bung verwendet werden kdnnen, ist derzeit mit dem ALN in Abklarung. Zudem sind im
Rahmen der UVP Aufnahmen in den Hafenanlagen sowie an drei Referenzstandorten
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vorgesehen. Falls moglich sollen hinsichtlich den Aufnahmen Synergien zwischen den
beiden Mandaten zur UVP und zur Projektierung der OEM genutzt werden. Eine enge
Abstimmung der Projekte ist daher vorzusehen. Fir das vorliegende Angebot ist davon
auszugehen, dass die benétigten Aufnahmen neu durchgefuhrt bzw. aktualisiert werden
missen. Dies ist in der Stundenvorgabe beriicksichtigt.

e Klaren von moglichen Nutzungskonflikten der potenziellen Ersatzflachen (in Zusammen-
arbeit mit der Auftraggeberin).

e Ausarbeiten und Zusammenstellen von Vorschlagen fir mogliche 6kologische Ersatzmas-
snahmen (inkl. Bewertung der Vorschlage fir Ersatzmassnahmen) fur eine Flache von
ca. 15'000 m2. Diese Flachenangabe ist grob geschatzt aus den Grundlagen, die heute
zur Verfligung stehen. Die vorgegebenen Stunden fiir das Mandat beziehen sich auf diese
Flachenangabe.!

¢ Prifung, ob sich der im UVB eruierte 6kologische Verlust mit den vorgeschlagenen Stand-
orten im Seebecken Zirich ausgleichen l&sst.

e Beratung der Bauherrschaft beim Festlegen der definitiv zu projektierenden dkologischen
Ersatzmassnahmen am Zirichsee.

o Zusammenstellen aller fir das Projekt nétigen Projektdaten (zusatzlich zu den vorhande-
nen Grundlagen) sowie Organisation und Begleitung von allfalligen zuséatzlichen Aufnah-
men von Daten (z.B. Topographie, Bathymetrie) in Riicksprache mit dem Auftraggeber.

o Aufzeigen des Landbedarfs fir die Umsetzung der ©kologischen Ersatzmassnahmen
(Land, das flr Projekt bendétigt wird, Installationsplatze etc.).

e Bertcksichtigung der fachlichen Vorgaben der Bauherrschaft und von Drittbiiros.

o Abstimmung der gewasserrelevanten Arbeiten mit der Abteilung Gewasserschutz des
Kantons Zurich.

e Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fur die Bauherrschaft (z.B. fir Lenkungsaus-
schusssitzungen)

e Aufzeigen mdglicher Synergien zur Revitalisierungsplanung des Kantons

e Erstellung eines vollstéandigen Vorprojekts zu den 6kologischen Ersatzmassnahmen am
Zirichsee (technischer Bericht, Plane etc. in Papierform und digital), und rechtzeitige Ab-
gabe an den Auftraggeber.

e Einarbeitung der Rickmeldungen der Begleitgruppe und der Behtdrden im Rahmen der
Vernehmlassung des Vorprojekts.

o Allféllige Sondier-, Vermessungs- und Laborarbeiten werden durch den Auftraggeber se-
parat an die vorgeschlagenen Anbieter vergeben. Der Anbieter erarbeitet die entspre-
chenden Pflichtenhefte und koordiniert sich mit den beauftragten Drittfirmen. Der entspre-
chende Koordinationsaufwand ist im Angebot einzurechnen.

Bauprojekt (Phase 32)
e Unterstitzung beim Thema Landerwerb (vertragliche Zusicherung Grundeigentiimer) fur
die Umsetzung der 6kologischen Ersatzmassnahmen.
e Unterstitzung bei der Absprache mit betroffenen Grundeigentiimern

1 Die exakte Ersatzbedarfflache wird parallel zu diesem Mandat im Mandat ,Umweltvertraglichkeitsprifung
der Hafenanlagen® ermittelt. In der Potentialstudie von Aqua Plus sind mdgliche Standorte am Ziirichsee
fur 6kologische Ersatzmassnahmen definiert worden. Wie viel Flache nach der Beriicksichtigung der Nut-
zungsanspriche noch zur Verfiigung stehen ist zum heutigen Zeitpunkt schwer abschéatzbar.
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Erstellung eines vollstandigen Bauprojektes zu den 6kologischen Ersatzmassnahmen am
Zurichsee (technischer Bericht, Plane etc. in Papierform und digital), und rechtzeitige Ab-
gabe an den Auftraggeber

Bei Bedarf Erstellen eines Unterhaltskonzeptes mit entsprechendem Kurzbeschrieb. Im
Minimum Angaben zu: Lage des zu unterhaltenden Objektes, Ziel der Unterhaltmassnah-
men, Beschrieb der Massnahmen, Periodizitat der Umsetzung, Termin und Verantwort-
lichkeit.

Ermitteln der voraussichtlichen Unterhaltskosten.

Bendtigte Abklarungen mit den kantonalen Behoérden.

Erarbeitung eines Materialbewirtschaftungskonzepts (inkl. Massenbilanz)

Bei Bedarf: Erarbeitung eines Transportkonzepts unter Berticksichtigung von Jahreszei-
ten- und Umweltverhaltnissen sowie von touristischen Aspekten.

Umwelttechnische Beratung des Gesamtplaners bei der Projektierung

Erarbeitung eines Phasenplans/Bauprogramms fir die Realisierung der Ersatzmassnah-
men.

Erstellung eines Konzeptes zur Wirkungskontrolle.

Bewilligungsverfahren (Phase 33)

Beratung und Unterstutzung der Bauherrschaft im Bewilligungsverfahren und bei allfalli-
gen Einspracheverhandlungen (nach Bedarf).

Einarbeitung allfalliger Rickmeldungen im Rahmen der Auflage bzw. Erarbeitung des
Festsetzungsprojekts.

2.2.2.2 Projektbezogenes Qualitatsmanagement

Teilnahme an Sitzungen mit der Projektleitung, dem Planerteam UVP, Fachexperten,
Drittbiros, Behdrden und Fachstellen, Begleitgruppe (siehe Sitzungsraster) inkl. Vor- und
Nachbereitung.
Erstellen von Sitzungsprotokollen falls dies nicht von der Bauherrenunterstiitzung erledigt
wird (v.a. bei Sitzungen zum direkten Informationsaustausch mit Dritten).
Fuhrung und Verwaltung einer Pendenzenliste.
Sicherstellung der Schnittstellen und fachliche Koordination:
o Koordination mit Dritt- und Nachbarprojekten
o Koordination mit der GPL
o Koordination mit den Umweltplanern UVP
o Koordination mit Fachstellen der Behérden (Kanton Zirich, BAFU etc.) und falls nétig
und sinnvoll mit weiteren Interessengruppen (NGO, Verbande usw.) in Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber.
¢ Koordination mit den betroffenen stadtischen Fachstellen zu geplanten oder laufen-
den Arbeiten im Projektperimeter sowie Berlcksichtigung und Optimierung moglich-
erweise entstehender Synergien.
Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitditsmanagements, Sicherstellung der Vorga-
ben in Bereichen Qualitat / Kosten / Termine.
Unterstiitzung der Projektleitung bei deren Offentlichkeits- und Informationsarbeit (Medi-
eninformationen, Prasentationen, Infoanlasse).
Aufbereitung von Projektunterlagen zuhanden des Fachspezialisten Kommunikation.
Aufzeigen von Projektrisiken und -chancen
Abgabe von Empfehlungen fiir das Vorgehen bei den nachsten Planungsschritten.
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e Aufstellen und Nachfiihren eines Terminplans gemass den Vorgaben der Projektleitung.
e Fuhren eines nach Teilarbeitsschritten aufgeschlisselten Kostencontrollings. Uber den
aufgelaufenen Aufwand (Kosten und Stunden) ist mindestens quartalsweise Bericht zu
erstatten (Vorlage wird gestellt).

Sitzungsraster

Sitzungsgremium 2021 [ 2022 | 2023 | Anzahl Sitzungen | Sitzungs-
dauer

Sitzungen BG/Work- 2 2 1 5 a2h
shops
Sitzungen PT 3 4 3 10 a 2h
(GPL, Planer, bei Be-
darf: Kommunikation)
Sitzungen mit Fach- 2 4 2 8 a2h
stelle oder Dritten
Offentliche Infor- 1 1 a2h
mationsveranstaltung
Total 7 10 7 24

Dokumentation

Folgende Dokumente sind der Bauherrschaft abzugeben:
Dokument Ausfihrung Abgabetermin

Schlussbericht OEM pro Ha-
fenanlage (6 Berichte)

Je 2-fach in Papierform Ende Q1 2023
und digital

Die Dokumentationen sind in géngigen weiter verwertbaren Datenformaten wie pdf, Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint) und AutoCAD (dwg) abzugeben. Bei Abweichungen ist dies mit
dem Auftraggeber friihzeitig abzusprechen und auf Kompatibilitdt mit den Anwendungsprogram-
men des Auftraggebers zu prifen.
Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend ge-
macht werden. Die Prufung der Kompatibilitdt der Datenformate liegt in der Verantwortung des
Auftragnehmers und seiner Subunternehmer.
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3 Relevante Grundlagen

[1] Eidgenéssisches Umweltschutzgesetz (USG), Verordnung tber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPV) und samtliche weiteren umweltrechtlichen Grundlagen (NHG, GSchG, WaG, RPG usw.).

[2] AquaPlus (2020): Potenzialstudie Uferaufwertung Zircher Seebecken. Bericht und Objektblatter.

28959 140 Ersatzmassnahmen Teil |, Submissionsbedingungen und
Projekt- und Leistungsbeschrieb.docx



