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INGE Mitglieder

Firma (INGE-Vertreter)
Adresse

Firma

Adresse

1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Die Muhlenstrasse in der Stadt Schaffhausen ist in einem annehmbaren bis schadhaften, lokal sogar
schlechten, Zustand und muss instandgesetzt werden. Durch das Bundesamt flir Strassen ASTRA wur-
de diesbeziiglich eine Projektgenerierung sowohl fiir den Perimeter des ASTRA als auch fiir den Peri-
meter des Tiefbauamts Schaffhausen (TB SH) erarbeitet.
Auf Basis der Projektgenerierung sollen in einem nachsten Schritt ein Massnahmenprojekt fir den Pe-
rimeter <KASTRA» und ein Bauprojekt fir den Perimeter «TB SH» erarbeitet werden.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen:

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Projektierungs- und Bauleitungsleistungen in den Fachbe-
reichen Trassee/Umwelt, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) fiir die Phasen
ab Massnahmenprojekt resp. Bauprojekt bis und mit Inbetriebnahme.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Projektbeschrieb und Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandblcher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefuhrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen um-
schriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

X X OO0O OO

X X X

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102,
103, 108

ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen”

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11 Bedirfnisformulierung, L6-
sungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition, Machbarkeits-
studie

22 Auswabhlverfahren

41  Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflihrungsprojekt
52  Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fir die Ausfiihrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fir die Ausfiihrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

OO0 oOd

] X

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102,
103, 108

ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen”

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11 Bedurfnisformulierung, L6-
sungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition, Machbarkeits-
studie

22 Auswahlverfahren

41  Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51 Ausflhrungsprojekt Unterlagen fir die Ausflhrung Unterlagen fir die Ausfihrung
|:| 52  Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projekt-
leiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren
zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleis-
tungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Vergiitung

41

Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fur folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten
/. Rabatt 0,00 %
Zwischentotal

Zusétzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt)
Vereinbarte Vergiitung netto

MWST zum Satz von 7.7%

Total Vergiitung inkl. MWST

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich

nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

Die Optionen 1 und 2 mussen vor Leistungserbringung durch den PL-ASTRA schriftlich ausgeltst

werden, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergitung.
Option 1 (Planauflage Bushaltestelle)

Option 2 (Planauflage Larmschutzmassnahmen)

CHF

CHF
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4.2

Nebenkosten

4.3

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige Doku-
mente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, aus-
wartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 4.1 hievor einge-
rechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschii-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch
den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand
vergutet.

Teuerungsanpassung

4.4

Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen ndher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese
Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allféllige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergltung.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur

Grizefeldstrasse 41, 8404 Winterthur

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachpriifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberpri-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die
massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Seite 5von 9



5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Aligemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist /| Termin Tatigkeit
01.09.2021 Beginn der Arbeiten
30.09.2023 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00
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Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00
Reine Vermogensschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die lbrigen Beitrdge gemass Rah-
menarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der H6he von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
hdéchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgefihr-
ten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flr ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rech-
nungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
- erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

- bestéatigen, dass die Firma die Planergemeinschaft gegenliiber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf
vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die Planergemeinschaft anerken-
nen;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen an diese Firma befreiende Wirkung haben.

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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