Kanton Zirich
Baudirektion

h Planervertrag
Gemeinde Thalwil / Langnau am Albis Ausgabenbewilligung XXX
Bauwerk Hochwasserentlastungsstollen Vergabe XXX
Vorhaben Realisierung Hochwasserent- Auftragsbestatigungs-Nr. 8200 XXX XXX

lastungsstollen zwischen Sihl
und Zirichsee inkl. Einlauf-

Profit-Center P85271

und Auslaufbauwerk Kostentrager 85W-745-12-11
Massnahme Hochwasserschutz Sachkonto 50300 00000
Vergiitung gemass Ziffer 4.2 Fr. 0.00 Fr. 0.00
(exkl. MWSt) (inkl. MWSt)

Zahlungskonditionen: Zahlungsfrist 45 Tage, Skonto 0.0%

abgeschlossen zwischen dem Kanton Zirich
Baudirektion
Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber
und

der Unternehmung XXX

mit Sitz in XXX

MWSt Nr. / UID XXX

IBAN Zahlungskonto XXX
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

als Bauherrnvermesser und Erschitterungstiberwachung
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektbeschrieb

Als langfristige Losung zum Schutz des unteren Sihltals und der Stadt Zirich vor einem Extremhoch-
wasser der Sihl projektiert und realisiert der Kanton Zirich einen Entlastungsstollen von der Sihl ober-
halb Langnau am Albis in den Zirichsee bei Thalwil. Der geplante Stollen ist rund 2.1 Kilometer lang
und ermdglicht die Uberleitung von Hochwasserspitzen der Sihl in den unteren Ziirichsee.

2 Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

2.1 Vertragsurkunde

2.2 Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.3 Leistungsbeschrieb vom 07.05.2021

2.4  Angebot des Beauftragten vom xx.xx.2021

2.5 Normalien/Richtlinien und Wegleitungen des Auftraggebers, aktuelle Dokumente unter www.tba.zh.ch,
Rubrik "Planung & Bau", Register "Formulare und Merkblatter"

2.6 Norm SIA 103:2020

2.7 Die weiteren Schweizer Normen anderer Fachverbande, soweit sie den Stand der anerkannten Regeln
der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenann-
te Reihenfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten,
geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbhedingungen des Beauftragten gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 10 Besondere Ver-
einbarungen aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1

Ubertragene Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes zur Er-
bringung samtlicher fur die Erstellung des Projektes notwendigen und in dieser Vertragsurkunde um-
schriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders zu vereinbarende Leistungen).

4 Vergiitung

41 Vergiitung nach Angebotssumme gem. LV und dem Deckblatt zum Angebot.
4.2 Zusammenstellung
Total
Fr.
Total Leistungsmodule 0.00
J. Rabatt in % 0.0% 0.00
Total Vergiitung, exkl. MWSt 0.00
Nebenkosten, Plane gemass Ziffer 4.3 10°000.00
.. Rabatt in % 0.0% 0.00
Total Nebenkosten, 0.00
Total Vergitung, inkl. Nebenkosten, exkl. MWSt 0.00
MWSt zum Satz von 7.7% 0.00
(Rundungskorrektur) 0.00
Gesamttotal Vergiitung, inkl. MWSt 0.00
4.3 Abrechnung Pauschal Positionen

Die Abrechnung der gem. «Teil_C_Beilage_2_LV_ERUE_VER» pauschal ausgeschriebenen Leistungen er-
folgt gem. Kap. 6.1 des «Teil_C_Angaben_des_Anbieters».

4.4

Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Reisespesen, Reisezeiten, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Einsatz von brancheniiblichen Vermessungs-, Uberwachungs- und Untersuchungsgeraten mit zugeho-
rigen Programmen, Kosten fir branchenubliche EDV-Anwendungen, Gebuhren und spezielle Versiche-
rungen, sowie Kosten fir Arbeitskopien, Telefon, Fax, Porti, Lieferung und Archivierung von Datentra-
gern und burointerne Nebenkosten fur Zwischenschritte in der Projektierung sind in der vereinbarten
Vergutung eingerechnet und werden nicht separat vergutet.
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Nebenkosten fir Plane

Die Vergltung von analogen und elektronischen Dokumenten / Datentrégern erfolgt nach Aufwand,
wobei der Beauftragte nur die belegten Selbstkosten in Rechnung stellt. Durch Reprografiebetriebe ge-
wahrte Rabatte sind dem Auftraggeber gutzuschreiben. Stellt der Beauftragte Dokumente oder Daten-
trager selbst her, so werden diese nach der CPS-Netto-Preisempfehlung fiir Amter von Stadt und Kan-
ton Zurich des Verbandstarifs der CPS Copyprintsuisse Sektion Zirich verrechnet. Die Arbeitszeit des
eigenen Personals ist in den vorgenannten Ansatzen inbegriffen.

Preisanderung infolge Teuerung

Preisédnderung infolge Teuerung werden gemass der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen
Fassung der Norm SIA 126 berechnet.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.2

Die Rechnungen sind monatlich im Doppel unter Anwendung des Rechnungsdeckblatts einzureichen.
In den Rechnungen sind detailliert und nachprifbar die erbrachten Leistungen zu beschreiben. Zusétz-
lich vereinbarte, respektive optionale Leistungen sind separat auszuweisen. Bei Abrechnungen nach ef-
fektivem Zeitaufwand sind den Rechnungen die detaillierten Stundenlisten mit Tatigkeitsnach-weisen
und Visum des jeweiligen Mitarbeiters beizulegen.

Eine beanstandete Rechnung wird bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens
nicht fallig. Die beanstandete Rechnung ist zu tUberarbeiten und mit einem neuen Erstellungsdatum zu
versehen.

Form

5.3

Fur die nachfolgend aufgefiihrten Dokumente sind die vom Auftraggeber vorgesehenen Formulare zu
verwenden.

Rechnungsdeckblatt
Nachtrag

Regie
Schlussabrechnung

Priif-/ Zahlungsfristen

Fur die Prifung und die Zahlung der Rechnungen werden ab Rechnungseingang beim Auftraggeber
folgende Fristen vereinbart:

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Arbeiten, die im laufenden Jahr ausgefiihrt werden, missen bis Mitte Dezember desselben Jahres ab-
gerechnet sein.
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Die Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss wird mit der Schlusszahlung erst nach der Ubergabe der voll-
stéandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fallig.

5.4 Skonto

Von jeder Zahlung innerhalb der unter Ziffer 5.3 genannten Zahlungsfristen ist der Bauherr berechtigt,
ein Skonto von 0.0% abzuziehen.

6 Fristen, Termine und Konventionalstrafen

6.1 Termine

Fur die Vertragserfullung des Beauftragten gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nicht-
einhaltung er ohne weiteres in Verzug kommt, sofern der Auftraggeber seinen Pflichten nachgekommen
ist:

Datum Ereignis

7 Ansprechstellen

71 Auftraggeber

Adresse

Kanton Zirich Baudirektion

Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft

Wasserbau

Walcheplatz 2

8090 Zirich

Name Gesamtprojektleiter

Adrian Stucki

E-Mail Telefon Mobile
adrian.stucki@bd.zh.ch +41 43 259 39 89 +4179779 64 34
Name Projektleiter / Oberbauleitung Entlastungsstollen

Hannes Zotter

E-Mail Telefon Mobile
hannes.zotter@bd.zh.ch +41 43 259 55 85 +41 79 947 81 28
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7.2 Beauftragter

Adresse

Name

Adresse

PLZ, Ort

Name Teilprojektleiter Vermessung

Name

E-Mail Telefon Mobile
XXX - XXX
Name Teilprojektleiter Erschiitterungsiiberwachung

Name

E-Mail Telefon Mobile

XXX - XXX

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind grundsatzlich
in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorhersehbaren und nicht durch den
Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie Kiindigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffe-
nen Person, kann diese Schllsselperson durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Soll-
ten die in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang fur die Bearbeitung des Auftrages
vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten
eingesetzt werden kdnnen, behalt sich der Auftraggeber eine Auflosung des Vertrages vor. In dem Fall wird
dem Beauftragten im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal Fr.
10'000.00 inkl. MWSt fur die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im
Rahmen der Vertragsausfiihrung die vorgesehenen Schlisselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang ein-
gesetzt werden.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungs-
nachweise mit folgenden Mindestdeckungssummen dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Berufshaftplichtversicherung oder Konsortialversicherung Fr. 10'000'000.00
(Personen und Sachschéaden) (pro Einzelereignis)

Bauten- und reine Vermdgensschaden (pro Einzelereignis) Fr. 5'000'000.00
Versicherungsgesellschaft XXX

Policen-Nr. XXX
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9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass allge-
meinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz, die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenann-
ten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten, gemass dieser Vertragsziffer, schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10.0% der Vergiutung gemass Ziffer 4.2 exkl. MWSt, min-
destens aber Fr. 3'000.00, héchstens jedoch Fr. 10'000.00.

10 Besondere Vereinbarungen

10.1 Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB KBOB)

In Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB KBOB), Aus-
gabe 2017, wird folgendes festgelegt:

Der Beauftragte ist verpflichtet, jede bei ihm eingehende Rechnung Dritter mit einem Eingangsstempel
zu versehen und Unternehmerrechnungen innerhalb der nachfolgend aufgeflihrten Fristen geprift an
den Auftraggeber weiterzuleiten:

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung. Bei
Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt
die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Kalender-
tage nach Eingang beim Beauftragten.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Kalendertage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/ Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, dem

Beauftragten allfallige verrechnete Skontoverluste / Verzugszinsen in Rechnung zu stellen oder mit sei-

nen Honorarforderungen zu verrechnen.

10.2 Uberpriifung der Schlussabrechnung durch die Finanzkontrolle des Kantons Ziirich

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Schlussabrechnung des Beauftragten (einschliesslich der Teue-
rungsabrechnungen) durch die Finanzkontrolle des Kantons Ziirich tiberpriifen zu lassen. Die Uberprii-
fung erfolgt innert 12 Monaten ab dem Datum der geleisteten Zahlung aus Schlussabrechnung. Sofern
und soweit als Folge dieser Uberprifungen Differenzen entstehen, sind sie zu bereinigen. Ohne gegen-
teiligen Bericht einer der Parteien innert den genannten 12 Monaten, gilt die Schlussabrechnung sei-
tens des Beauftragten einerseits und des Bauherrn anderseits als anerkannt. Gegenseitig vorbehalten
bleibt im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziffer 1 OR die Entdeckung von Fehlern in der Abrechnung, die einen
Sachverhalt betreffen, der von einer der Parteien nach Treu und Glauben im Geschéftsverkehr als not-
wendige Grundlage der Abrechnung betrachtet wurde.
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10.3 Abweichungen und Prazisierungen zur SIA 103:2014 und zu den AVB KBOB

1. Arbeitsergebnisse von Dritten (Art. 1.2.71)
Der Beauftragte prift, entsprechend seiner Fachkompetenz, die sachverstandig erstellten Arbeitser-
gebnisse von Dritten und zeigt Unstimmigkeiten und Mangel dem Auftraggeber an.

2. Rechenschaftsablegung und Unterlagen (Art 1.2.8)
Samtliche vom Auftraggeber verlangte Unterlage sind nebst den Papierdossiers in digital weiter bear-
beitbarer Form abzugeben.

3. Verzug / Fristverlangerungen und Terminverschiebung (Art 1.6)
Gerét eine Partei in Verzug, hat die Vertragspartei dies schriftlich abzumahnen.

4, Haftung des Auftraggebers bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen (Art. 1.7.3)
Art 1.7.3 wird bei nicht durch den Auftraggeber zu verantwortender Nichteinhaltung von Fristen und
Terminen wegbedungen.

5. Arbeitsunterbruch (Art 1.7.41) und AVB KBOB Ziffer 14.3
Werden bei nicht durch den Auftraggeber zu verantwortendem Arbeitsunterbruch wegbedungen.

6. Gliederung der Leistungen (Art. 3.2.2)
Es durfen keine Aufwendungen aus der aktuellen Bearbeitungsphase einer anderen Phase zugeord-
net werden.

7. Leistungen des Ingenieurs (Art. 3.6 Absatz 2)
Die Aufwendungen fir das projektbezogene Qualitditsmanagement (PQM) des Beauftragten ist im An-
gebot eingerechnet.

8. Vergutung
Samtliche Vergutungen, Zuschlage usw. gemass SIA 103:2014 Art. 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11 und Art.
6.2 Absatz 2 sind in die Stundenansétze und damit in die vereinbarte Vergitung einzurechnen.

9. Honorarberechnung nach Gehéltern (Art. 6.4)
Art 6.4 wird wegbedungen.

11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen
Grunden undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Par-
teien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch
eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (ber Vertrage tber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Der Gerichtsstand ist Zurich.

14 Unterschriften

Der Auftraggeber
Ort und Datum:

Christoph Zemp Adrian Stucki
Amtschef Gesamtprojektleiter

Hannes Zotter
Projektleiter / Oberbauleitung

Der Beauftragte:
Ort und Datum:

Name Name
Funktion Funktion
Beilagen

Protokoll Bietergesprach vom xx.xx.2021

Versicherungsnachweise, xxx
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1.2

13

21

2.2

23

32

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber uber mogliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teille irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch
fur sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vortelle zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alie
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, weiche die vertragsgemasse Erfullung
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teillphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schnftiich dem Auftraggeber.

Der Beaufiragte informient den Auftraggeber umgehend
schriftlich (ber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Gber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftiichen Grunden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsari, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe),

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedurfen der ausdrucklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsieistungen sowie den Anteil an Gewinn und Veriust
wirken nicht gegenuber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Geselischaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuhrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

42

43

51

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfuliung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Iasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 329 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten,
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beaumagten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grunde
kann der Al , hach vorheriger Anhérung der Be-
teiligten, den Betrag auf Kosten des Beaufiragten hinter-
legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beaufirag-
ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
davon schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber
Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
Erkiarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschiossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschiages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
Ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Aufiraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Untemehmer, Spezialisten usw.),
weiche das Auftragsziel tangieren (2. 8. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Veriragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten,
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6.2

6.3

82

83

Realisierungsphase

Enthalten die ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Nom SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschiossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftiichen Erkiarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

- Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieiler Hinsicht wesentlich sind,

- Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangein im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

—abschiiessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schiussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Gbemimmt die vorliegende Volimachts-

regelung in die Werkvertrage, sofem er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen veriangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderfichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine alifallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofem eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehaltlich Kundigung, Krankheit und Tod konnen
Schiusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschiuss
nur mit Zustimmung des Aufiraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schiusseiperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwickiung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftiich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Foigen gegenuber dem Aufiraggeber
nicht verantwortlich.

Behamt der Auftraggeber ftrotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beaufiragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederiegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenuber
dem Aufiraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschiossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefalien direkt
Weisungen, so onentiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

92

9.3
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Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungssteliung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
konnen monatiiche Abschiagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarie Tellphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
uber samtliche vom Beauftragten gesteliten Rechnungen
sowie uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
Zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andem Grunden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschiuss noch nicht ab-
schiiessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Tellphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der ursprunglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundiage vor deren Ausfuhrung
schriftich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Ruckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder KostenUberschreitungen, die
durch den Beaufiragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abzuge am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alieine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rlckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangeibehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaitungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstelit.
Als Sichersteliung qilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beaufiragten

Die in der Teilphase «lLeitung der Garantiearbeitens
vereinbarten Leistungen werden bei der Schiussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schiussprufung gemass Ar. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschiuss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestelit
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einiésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

10.2 Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,

bei groben oder wiederholten Pflichtverietzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandein alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspfiicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdlinisses  bestehen.
Vorbehalten bieiben gesetziiche Aufkiarungspflichten.

Die miltansche Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schiagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bieibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schutzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bel Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepfiicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangeinder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
nugender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Untemehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenuber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Untemehmer.

Ungenugende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auﬂraggeber zur unentgeltiichen Uberarbeitung zuriick-

Bed Koslenmlormanmen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofem  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Aufiraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechizeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrdsserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Untemehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangeirugen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftiich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachem, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriche
geben dem Beaufiragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten,
Bedingt der Unterbruch bel Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung besiehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangrifinahme zwischen den Parieien schriftlich zu
vereinbaren.

143

15
151

152

153

16
16.1
16.2

Vorbehaiten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beaufiragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiemach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handiung. Fur Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspruche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatziich innert 60 Tagen seit Entdeckung
Zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Aufiraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rugen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Aufiraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Aufiraggeber den entsprechenden Betrag
Zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

16.3 Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der

17
171

17.2

Arbeitsergebnisse des Beaufiragten gilt in begrundeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofem
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die

Vertragsaufiosung zu vertreten hat.

Ubermittiung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, weliche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Aufiraggeber als Ornginale Ubergeben worden sind (wie
Unteriagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunteriagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Ersteliung kostenlos auf.
Auf Verfangen legt der Beaufiragte jederzeit uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unteriagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

18.1 Art. 377 OR wird wegbedungen.

18.2 Die Parteien konnen aus wichtigen Grunden jederzeit ent-
schadigungsios vom Vertrag zurlcktreten. Als wichtiger
Grund gilt inshesondere das Auswechseln von Schiussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande voriiegen.

18.3 Das Vertragsverhditnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekundigt werden. Die bis zur
Vertragsaufiosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschiag vergutet,

18.4 Erfoigt die Vertragsaufiosung zur Unzeit, so ist die zuruck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschiag zu ersefzen.

18.5 Es liegt keine Auflosung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Aufiraggeber oder dieser dem Beaufiragten
begrundeten Anlass zur Vertragsaufiosung gegeben hat.

18.6 Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt femer
nicht als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

~ der Auftraggeber einzeine Phasen nicht auslost;

—eine oder mehrere Schiisselpersonen des Beaufiragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaitenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19 Unterschriften

Die vorstehenden alligemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerieistun-

genvom _______ o
Ort und Datum: Ort und Datum
Der Auftraggeber: Der Beauftragte:
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