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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich
aus dem vorgesehenen Vertragsentwurf und den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter
www.simap.ch erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Erganzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich, die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu berlcksichti-
gen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich der mannlichen Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunteriagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfligung gestellt. Eine Verof-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein
Offenes Verfahren
gewabhilt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungstibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Ziirich.
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1.3 Auftraggeber

1.3.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zurich, Amt fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Kanton: Zirich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 zrich

Land: Schweiz

Projektleiter: Hannes Zotter

Telefon Projektleiter: +41 43 259 55 85

E-Mail Projektleiter: hannes.zotter@bd.zh.ch

1.3.2 Weitere Auftraggeber

Keine.

1.3.3 Gemeinsame Beschaffung

Es gibt keine gemeinsame Beschaffung flr verschiedene Auftraggeber / Besteller.
1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Projekttitel: Entlastungsstollen Thalwil
Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Erschiitterungsiiberwachung und Bauherrenvermessung.

Erschitterungsiberwachung

Das Mandat Erschiitterungstiberwachung beinhaltet die
entsprechende Uberwachung fiir die ausgewéhlten Ob-
jekte im Projektperimeter des Entlastungsstollens. Seitens
Bauunternehmer sind keine Erschitterungsiiberwachun-
gen vorgesehen.

Zusammenfassend geht es um folgende Aufgaben:
Erschitterungsiberwachung wahrend des Baus gemass
den Vorgaben aus dem «Uberwachungskonzept» des
Bauherrn.

Bauherrenvermesser

Das Mandat Bauherrenvermessung beinhaltet die Ver-

messungsarbeiten fiir das Projekt Entlastungsstollen

Thalwil. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende

Aufgaben:

- Bauherrenvermessung mit Absteckungskontrollen der
Vermessungen der Bauunternehmer, inkl. Vortriebs-
kontrolle.

- Geodatische Uberwachungsmessungen, inkl. Gleis-
anlage der SBB und der SZU.

- Fahrdrahtiberwachung.
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Uberwachung am Bau

Uberwachung der Baugruben des Einlauf- und Auslauf-
bauwerks.

Uberwachung des Entlastungsstollens.

Im Detail sind die Aufgaben im Leistungsbeschrieb des
Teil_B_Beilage_3_UeberwachungskonzeptKapitel 8 er-
sichtlich.

Ort der Leistungserbringung: Kanton Zirich (ZH), Gemeinden Thalwil und Langnau am
Albis

1.4.2 Aufteilung in Lose /| mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und / oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte

zu erteilen.

1.5 Termine fiir das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP 07.05.2021
Schriftliche Fragen 19.05.2021
Antworten auf die schriftlichen Fragen 26.05.2021

Abgabe des Angebotes

14.06.2021, bis 16:00

Offert6ffnung nicht offentlich
Vergabe 29.07.2021
Voraussichtlicher Arbeitsbeginn 27.08.2021

1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fiir Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fur den Anbieter.
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1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der ortlichen Verhalt-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
standig besichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten.

Betreffzeile: Entlastungsstollen Thalwil, Erschiitterung/Vermessung
Termine siehe Punkt 1.5

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Bezligern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte er-
teilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zrich
Baudirektion

Tiefbauamt / Biro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Schweiz

Betreff: Entlastungsstollen Thalwil: Submission Erschiitterungs-
ilberwachung und Bauherrenvermessung - NICHT OFFNEN
Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstéandig ausgeftillt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen.

Die Angebote konnen werktags von 07.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr an
oben genannter Adresse abgegeben werden.

Die Angebote sind 2-fach in Papierform und in elektronischer Form (auf einem USB-Stick)
einzureichen. Dabei ist zu beachten, dass die digitale Version auf dem Datentrager als Ge-
samtversion des Angebots, d.h. als ein zusammenhangendes PDF-Dokument abzugeben
ist.

Zu spat eingetroffene, nicht vollsténdig ausgefiillte, nicht handschriftlich unterzeichnete An-
gebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestlitzt auf § 4a,
Abs. 1, lit. b BeiG (LS 720.1) ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Formulare abgeandert
werden.

1.6.7 Aufwand fiir die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.
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1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemein-
schaft ist zu bezeichnen.

1.6.9 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung / Angebotssumme
Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MWSt) anzugeben. Die
MWSt ist separat auszuweisen.

Um die Angebotssumme zu bilden soll «Teil C Beilage 2 LV_ERUE_VER» ausgefiillt
werden.

Die Entschadigung erfolgt nach Aufwand im Zeitmitteltarif. Es wird immer nur die Arbeitszeit
entschadigt. Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit.
Arbeitszeiten und Zuschlage

Zu den Arbeitszeiten des Unternehmers sind die Angaben in folgender Tabelle zu
beachten.

Sonntag; allge-

Montag — Freitag | Samstag meine Feiertage

Stollenbauwerk

Untertagebau 24 h, 7 Tage (qgilt auch fir Samstag und Sonntag)

Baustelle Langnau a. A. (Einlaufbauwerk und Umgebung): Baularm-Massnahmenstufe
B geméss UVB

Normale Arbeiten 06:00 — 22:00 07:00 -17:00 | —

N . , 07:00 — 12:00
Larmintensive Arbeiten 14:00 — 17:00 — —
Baustelle Thalwil (Auslaufbauwerk und Umgebung): Baularm-Massnahmenstufe B ge-
mass UVB
Normale Arbeiten 06:00 — 22:00 07:00 -17:00 | —
Larmintensive Arbeiten 07:00 —12:00

14:00 - 17:00

Die Entschadigung der Geratemieten erfolgt pro Monat, unbesehen, ob Ausbrucharbeiten
(Sprengungen etc.) durchgefiihrt werden oder nicht. Bei Unterbriichen von mindestens 1
Monat, die vom Bauherrn angekindigt wurden, wird die Entschadigung ausgesetzt. Eben-
falls keine Entschéadigung wird ausgerichtet, wenn die Gerate nicht oder nur mangelhaft ar-
beiten. Die Miete wird bei angebrochenen Monaten anteilmassig bezahlt.

In die Geratemieten sind samtliche Kosten und Aufwendungen fiir Material und Geratschaf-
ten aller Art einzurechnen, damit eine betriebsbereite Messeinrichtung zu Verfiigung steht.
Dazu gehdren auch Gebuhren im Zusammenhang mit der Online Datenubertragung.

Teil_A_Angaben_der_Vergabestelle



&S = Hochwasserschutz Sihl, Zurichsee, Limmat
H 3 Kanton Ziirich Entlastungsstollen Thalwil
(] = E Baudirektion Erschitterungsuberwachung und Bauherrenvermessung
R Tiefbauamt Teil A: Angaben der Vergabestelle

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wéh-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,Die Angebote mussen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum
Offnungstermin verschlossen bleiben. Die fristgerecht eingereichten Angebote werden
durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise
der Angebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses
Protokoll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfigungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Eroéffnung der Verfigung beim Verwaltungsgericht
schriftlich Beschwerde gefiihrt werden.

1.6.12 Uberpriifung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméchtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle
im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen oder Uberprifen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren,
um zusatzliche Auskiinfte einzuholen. Die Anbieter kénnen keine Entschadigung fir zuséatz-
liche Erlauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen.

1.6.13 Giiltigkeit des Angebots

Die Gultigkeit des Angebotes betréagt 18 Monate nach Eingabe des Angebotes. Eine allfél-
lige Anpassung an die Teuerung wird nach der Norm SIA 126 durchgefihrt.

1.6.14 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt geméss § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurlickgegeben, ausser der
Ruckgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
standigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewahrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhéltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfiihrung des Vertrags
nicht benétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliess-
lich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente durfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.
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Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehéltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur
Ausrichtung einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fur zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdricklich vorbehalten.

1.6.16 Vorbefassung

Die Firma Amberg Engineering AG ist mit einem laufenden Mandat im vorliegenden Projekt
des AWEL involviert. Deshalb ist die Firma Amberg Technologies AG vom Verfahren aus-
geschlossen.

1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Priifung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum
Ausschluss vom Verfahren fihren (vgl. 8 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kdnnen Angebote
ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

¢ welche nicht termingerecht eingereicht wurden;
¢ welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht bzw. nicht vollstandig enthalten;
¢ bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

¢ die nicht rechtsgiltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse ver-
letzt haben;

¢ welche ein ungewoéhnlich niedriges Angebot aufweisen und den Nachweis nicht erbrin-
gen, dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

e wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungsnachweise

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise bezilglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung vorzulegen und zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behélt
sich ausdricklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlan-
gen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfiillen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden gepriift (ja/nein-Kriterien):
e Eignungskriterium 1: Hinreichende Befahigung zur Auftragserfiillung im
Bereich Bauherrenvermessung im Untertagebau

Nachweis: Der Anbieter muss ein Referenzmandat fur die Bauherrenvermessung im Un-
tertagebau als Firmenreferenzen vorweisen. Gesamtbauvolumen mind. Fr. 10 Mio. Re-
ferenzprojekte dirfen nicht alter als 10 Jahre sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).
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¢ Eignungskriterium 2: Hinreichende Befiahigung zur Auftragserfiillung im
Bereich Erschiitterungsiiberwachung und Bauherrenvermessung im
Spezialtiefbau
Nachweis: Der Anbieter muss je ein Referenzmandat fur die Erschitterungstuberwa-
chung und Bauherrenvermessung im Spezialtiefbau als Firmenreferenzen vorweisen.
Gesamtbauvolumen mind. Fr. 2 Mio. Referenzprojekte dirfen nicht alter als 10 Jahre
sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).

¢ Eignungskriterium 3: Hinreichende Befahigung zur Auftragserfiillung im
Bereich Geoditische Uberwachung von Bahnanlagen
Nachweis: Der Anbieter muss ein Referenzmandat fiir die geodétische Uberwachung

von Bahnanlagen vorweisen. Auftragsvolumen mind. Fr. 50'000.- Referenzprojekte diir-
fen nicht alter als 10 Jahre sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).

e Eignungskriterium 4: Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach 1SO 9001
des Anbieters bzw. aller Mitglieder der Ingenieurgemeinschaft

Nachweis: Kopie des aktuellen Zertifikats / der aktuellen Zertifikate.

1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfillen, werden gemass den
nachstehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung bewertet. Die Vergabe des Auftra-
ges erfolgt an das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 Preist: 40%
Zuschlagskriterium 2 Referenzen Schllsselperso- 30%
nen?:

Zuschlagskriterium 3 Auftragsanalyse und Projektbe- 30%
zogenes Organigramm Anbieter

1.7.3.1 Zuschlagskriterium 1: Preis

Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl).
100%

Q5%

1

Y

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot 1.5 x tiefstes Angebot

! Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfélligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu fordern, kommt Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projekt- bzw. Bauleiters ein Junior
eingesetzt wird, werden fiir den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafir ist die Art und Weise der Einarbeitung des
Juniors nachvollziehbar zu beschreiben. Der zuséatzliche Aufwand fur die Einarbeitung wird nicht entschadigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlagige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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1.7.3.2 Zuschlagskriterium 2: Referenzen der Schliisselpersonen

Schliisselpersonen
Als Schlusselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausiiben:

o Teilprojektleiter Vermessung
e Teilprojektleiter Erschitterungstuberwachung

Die Bewertung der Schlisselpersonen erfolgt anhand von Referenzprojekten. Die Refe-
renzprojekte dirfen im Rahmen einer Anstellung bei einem friheren Arbeitgeber erarbeitet
worden sein.

Der Teilprojektleiter Vermessung sollte folgenden Referenzen abdecken:

¢ Vermessung Untertagebau

Ein Referenzprojekt fiir die Vermessung inkl. Uberwachung in einem Untertagebaupro-
jekt. Gesamtbauvolumen mind. Fr. 10 Mio. Referenzprojekte dirfen nicht élter als 10
Jahre sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).

¢ Vermessung Spezialtiefbau

Ein Referenzprojekt fiir die Vermessung inkl. Uberwachung in einem Spezialtiefbaupro-
jekt. Gesamtbauvolumen mind. Fr. 2 Mio. Referenzprojekte dirfen nicht &lter als 10
Jahre sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).

e Geoditische Uberwachung von Bahnanlagen

Ein Referenzprojekt fiir die geodatische Uberwachung von Bahnanlagen. Auftragsvolu-
men mind. Fr. 50'000.-. Referenzprojekte diirfen nicht alter als 10 Jahre sein (Schluss-
abnahme nach 01.01.2011).

Der Teilprojektleiter Erschiitterungsiiberwachung deckt die folgenden Referen-
zen ab:

¢ Erschiitterungsiiberwachung

Ein Referenzprojekt fiir die Erschiitterungstiberwachung in einemvergleichbaren Projekt.
Gesamtbauvolumen mind. Fr. 2 Mio. Referenzprojekte dirfen nicht alter als 10 Jahre
sein (Schlussabnahme nach 01.01.2011).

1.7.3.3 Zuschlagskriterium 3: Auftragsanalyse und Projekthezogenes Organi-
gramm Anbieter

In der Auftragsanalyse erlautert der Anbieter sein vorgeschlagenes Vorgehen und zeigt auf
wie mdglichen Risiken durch geeignete Gegenmassnahmen entgegengewirkt werden kann.
Zudem wird das geplante Controlling durch das Team fiir die Vermessung und Erschitte-
rungsuberwachung naher beschrieben.

¢ Vorgehen bei der Abwicklung des Mandates (inkl. Beschrieb des Geréteeinsatzes)
¢ |dentifikation von Risiken und Vorschlage von Gegenmassnahmen

e Beschrieb des geplanten Controllings (Kosten, Termine, Qualitéat, Tools) und der Doku-
mentenverwaltung

¢ Analyse und Bewertung der geforderten Leistungen
¢ Projektorganisation

— Schlusselpersonen: TPL Vermessung und TPL Erschutterungsuberwachung. Eine
dieser zwei Personen ist zudem als Projektleiter des Mandates zu bezeichnen. Die-
ser gilt fir die Bauherrschaft als Hauptansprechperson.
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— Organigramm: plausibel, auftragsbezogen, Schnittstellen zu Dritten (Gemeinde, SBB,
Werke, Amter, Private etc.)

— Personaleinsatz: Erlauterung zur Stundenverteilung pro Phase und Person
— Nachvollziehbarkeit der Verflgbarkeit der Schliisselpersonen
e Terminprogramm / Meilensteine

— Erstellung eines Terminprogrammes auf der Basis des Detaillierten Terminpro-
gramms aus dem Teil_B_Beilage_2_Projektterminplan sowie der zu erbringenden
Leistungen.

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsétze
gelten fur die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben

3 | Angaben Uber den Erwartungen
zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 | Angaben entsprechen den Erwartungen
ausreichender Bezug zum Projekt

1 Angaben unter den Erwartungen
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben
nicht beurteilbar

1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht iiber den Aufbau des Angebotes

Fur das Angebot sind nur die vom Auftraggeber tbersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollstandige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-
treffen, werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgeftillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

1) Deckblatt zum Angebot

2) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
3) Teil C: Beilage 2 LV ERUE_VER

4) CVs der Schliisselpersonen

5) Mitarbeiterliste (siehe Teil C, Kapitel 2.3)

6) Datentrager mit obengenannten Dokumenten

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:
e Versicherungspolicen des Anbieters

o aktueller Auszug aus dem Handelsregister

e aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister

e aktueller Auszug Ausgleichskasse

e aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV
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2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

2.1 Beschrieb des Projektes

2.1.1 Projektperimeter und Massnahmen

Gemass Beilage Nr. B3 «Uberwachungskonzepts.

Die Aufgaben und Stellung des Ingenieurs im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu
erbringenden Leistungen sind unter Ziffer 2.2 prazisiert.

2.1.2 Projektorganisation
Die vorgesehene Projektorganisation ist im untenstehenden Organigramm (Abbildung 3)
erlautert.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Vermessung und Erschiitterungstiberwachung
fur den Entlastungsstollen (Teilprojekt 10: Einlaufbauwerk, Stollenbauwerk, Auslaufbau-
werk) gemass Organigramm.

Die Gesamtprojektleitung wird durch das AWEL wahrgenommen. Die Projektleitung der
Projektierung des Teilprojekts 10 obliegt dem Tiefbauamt des Kantons Zirich (TBA). Als
Projektingenieur wurde die IG Sihlentlastungsstollen mit folgenden Beteiligten mandatiert:

¢ |UB Engineering AG

¢ |M Maggia Engineering AG

¢ Kissling + Zbinden AG

o Kellerhals + Haefeli AG

e Biro HQ, Ingenieurbiiro fir Wasserbau

e Eduard Imhof, dipl. Architekt

Fur die Chefbauleitung und Bauleitung des Projekts wurde die Firma:
e AFRY Schweiz AG

mandatiert.

Die Oberbauleitung des Teilprojekts 10 wird bauherrenseitig durch das TBA wahrgenom-
men. Die Oberbauleitung fiihrt den Teilprojektleiter Vermessung und den Teilprojektleiter
Erschitterungsiiberwachung.
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Abbildung 3: Projektorganigramm. Das Organigramm ist zur besseren Lesbarkeit im Dokument
«Teil_B_Beilage_1_0Org_EST_Thalwil»in grésserem Format beigelegt.

2.1.3 Schnittstellen

Die Bauwerke des Entlastungsstollens sind so konzipiert, dass sie auf folgende Drittpro-

jekte (nicht abschliessend) abgestimmt sind bzw. Synergien mit diesen Projekten genutzt
werden konnen:

e Zimmerberg Basistunnel 2. Etappe

e Ausbau ARA Thalwil

¢ Neugestaltung Seeufer Burger Thalwil
¢ Instandsetzungsprojekt Seestrasse

2.1.4 Abhangigkeiten

Es besteht folgende Abhangigkeit zu einem weiteren Drittprojekt (nicht abschliessend):

e Erstellung Untergeschoss und Lift Bauprojekt auf Parzelle 9993 (Los 1-C3.1_Techni-
scher Bericht Kapitel 4.3.11.1). Die Parzelleneigentimer méchten den unterirdischen
Ausbau ihres Hauses gleichzeitig mit den Bauarbeiten flr den Zugang und die Toskam-
mer des Auslaufbauwerks realisieren.
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S
2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Das Mandat der vorliegenden Ausschreibung beinhaltet die komplette administrative sowie
technische Abwicklung der Bauherrenvermessung und Erschitterungsiiberwachung des
Entlastungsstollen Thalwil Uber folgende SIA-Phasen:

e 51, Ausfilhrungsplanung
e 52, Ausfilhrung
¢ 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Die zu erbringenden Leistungen fiir das Teilmandat Erschitterungstiberwachung sind dem
Punkt 6 und fur das Teilmandat Vermessungsleistungen des Bauherrenvermessers dem
Kapitel 16.2 des «Teil_B_Beilage_3_Ueberwachungskonzept»zu entnehmen.

2.2.2 Leistungsbeschrieb

2.2.2.1 Erschiitterungsiiberwachung und Bauherrenvermessung

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen
und Entscheide vorzubereiten:

¢ Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfihrung

¢ Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen ab-
geben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

¢ Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

e Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen
Realisierung

¢ Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

e Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

¢ Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Realisierung

¢ Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an Auftraggeber und Oberbauleitung

e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat

¢ Die FUhrung eines Projektjournals

¢ Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Gemeinden und Dritten

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vor-
gangigen Projektstufen

e Der technische und administrative Datenaustausch

2.2.2.2 Erschiitterungsiiberwachung

Installation der Messgerate

Um die Erschitterungsmessungen ausfuhren zu kénnen, ist es unerlasslich, Zugang zum
Gebéaude zu erhalten, um die Erschitterungsmessgeréte zu installieren. Die Kontaktauf-
nahme mit den Hausbesitzern oder Verwaltern zur Einholung der Erlaubnis fiir die Gera-
teinstallation, die Durchfiihrung der Messungen und die regelmassige Uberwachung der
Gerate ist Sache des Auftragnehmers. Ist der Zugang zum Messgerat im Gebaude nicht
dauernd gewahrleistet, so ist dieses ausserhalb zu platzieren. Die dazu erforderlichen Ein-
richtungen wie verschliessbare Schutzboxen und Kabelverbindungen ins Gebaude werden
nicht separat entschadigt.
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Datenerfassung

Neben den eigentlichen Messdaten sind verschiedene andere Daten laufend zu registrieren
und den Messdaten eindeutig zuzuordnen. Es sind dies:

e Lage der Messeinrichtung
Die zu Uberwachende Objekte sowie die Messstellen sind in der Beilage B3 Kapitel 6
enthalten. Die Registrierstandorte sind folgendermassen zu beschreiben:

— Parzellennummer

— Hausnummer/Hausname

— genaue Lagebezeichnung der Geber

— Adresse des Eigentimers/Verwalters

— Empfindlichkeitsklasse nach SN 640 312.

— Grenz- und Alarmwerte in Abhangigkeit der Empfindlichkeitsklasse

— Dazugehdrige Frequenzen und Erschitterungswerte sollten die Alarm- bzw. Grenz-
werte Uberschritten werden. Dabei muss immer ersichtlich sein ob bloss der Alarm-
wert oder auch der Grenzwert tiberschritten ist.

e Reqistrierzeitpunkt
Der Registrierzeitpunkt ist aufzuzeichnen.

e Position
Die Ausrichtung der triaxialen Geophone in X-, Y- und Z-Richtung muss mit der projek-
tierten Tunnelachse Ubereinstimmen, X parallel und Y normal zur Tunnelachse.

Koordination
Die Angaben zu den auszufiihrenden Arbeiten und deren Zeitpunkt ist bei der drtlichen
Bauleitung abzuholen.

Uberwachung der Messungen

Die Uberwachung der Messungen erfolgt mittels Online-Ubertragung zum Erschiitterungs-
spezialisten des Auftragnehmers. Die installierten Messeinrichtungen missen jederzeit
funktionieren, was mit regelmassig Kontrollen vor Ort zu Uberprifen ist.

Das detaillierte Vorgehen bei der Auftragsabwicklung wird vor Beginn der Messkampagne
durch den Auftragnehmer in Form von Prozessen festgehalten. Damit sollen die projektbe-
zogenen Risiken moglichst erkannt und beseitigt werden. Die Prozesse sind mit der Ober-
bauleitung (OBL) und der Bauherrenunterstiitzung (BHU) abzusprechen und allenfalls re-

gelmassig den Bediirfnissen der Baustelle anzupassen.

Auswertung und Archivierung der Daten
Die Auswertung der Daten erfolgt ausschliesslich durch den Auftragnehmer, welcher die
Erschiitterungsmessungen liberwacht, vollstandig registriert und protokolliert.

Alle Messungen und Aufzeichnungen werden durch den Spezialisten des Auftragnehmers
archiviert und bei Bedarf der Bauleitung bzw. dem Bauherrn zur Verfiigung gestellt. Die Da-
ten der Messstellen und des Vortriebes sind dabei den Messdaten der Einzelereignisse ein-
deutig zuzuordnen, damit jederzeit und kurzfristig Auskiinfte erteilt werden kdénnen.

Berichtswesen

Die Zusammenstellung der Messergebnisse durch den Auftragnehmer dient der schnellen
und Ubersichtlichen Information der Baustelle zur Anpassung der Bauarbeiten und als Be-
weissicherung gegeniber Dritten. Dazu sind folgende Berichterstattungen vorgesehen:

o Direktkontakt Auftragnehmer mit Bauleitung

Wodchentliche Information zwischen dem Auftragnehmer und der Bauleitung zum aktuel-
len Stand der Messergebnisse, des Baufortschritts, des Vortriebs etc.
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Sofortinformation (spéatestens 24 Stunden nach dem Ereignis) bei der Registrierung von
Messwerten, welche im Bereich des Grenzwertes liegen oder diesen tberschreiten.

¢ Monatsberichte
Monatliche Berichterstattung Giber die Messresultate bzw. die folgenden Punkte:
— Zusammenfassung der Messergebnisse

— Auflistung spezieller Ereignisse (Uberschreitung Grenzwerte, Gerateausfall, spezielle
Anordnungen beim Vortrieb etc.)

— graphische Ubersicht der Messkonstellation (mit Datum)

— Liste der Resultate (Alle relevanten Messparameter, resultierender Vektor VR und
massgebende Frequenz f)

— Empfehlungen
e Schlussbericht

Im Schlussbericht werden alle Daten der Monatsberichte in Gbersichtlicher Form zusam-
mengestellt

2.2.2.3 Bauherrenvermesser

Berechnungen
Alle fiir die Leistungserbringung notwendigen Berechnungen und Auswertungen sind Sa-
che des Auftragnehmers.

Dokumentenerstellung
Berichte und Plane sind im Regelfall in 4 Papierexemplaren und auf Datentrager abzuge-
ben. Das Datenformat ist vorgangig mit der OBL und/oder BHU abzusprechen.

Aktualisieren von Dokumenten

Ubersichtsdokumente sind laufend zu aktualisieren, um jederzeit vollstandige Beurteilungs-
und Entscheidungsgrundlagen verfigbar zu haben. CAD-Plangrundlagen fur Situationen
sind verfiigbar.

Koordination
Die Angaben zu den auszufiihrenden Arbeiten und deren Zeitpunkt ist bei der drtlichen
Bauleitung abzuholen.

Phase Ausfiihrung
¢ Vorinformation/Orientierung Anwohner in Zusammenarbeit mit der GPL/ BHU.

e Erstellung des libergeordneten Fixpunktnetzes.

e Bereitstellung und Ubergabe der Unterlagen Fixpunktnetz fiir die Realisierung im Pro-
jektperimeter.

e Ubernahme der Daten fiir die Planerstellung.

e Ubernahme der vorhandenen Vermessungsdaten fiir die Planerstellung.
e Durchfiihrung der Hauptabsteckungen.

e Absprachen der Messeinséatze vor Ort mit der 6rtlichen Bauleitung.

¢ Organisation und Durchfuhrung von Feldaufnahmen vor Ort.

e Organisation und Durchfiihrung der Kontroll- und Uberwachungsmessungen gemass
Vorgaben des Auftraggebers.

e Fortlaufende Einmessung von Bauteilen (sicht- und unsichtbare) in Lage und Hohe, die
Zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr zuganglich sind.

¢ Vermessung von ausgefihrten Bauwerken und Anlagen in Lage und Hohe.
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¢ Aufbereitung der Einmassdaten und Einmassskizzen fur die Plane des ausgefihrten
Werkes gemass Vorgaben des Auftraggebers.

e Ubergabe der Daten (inkl. technischer Bericht) in geeigneten Formaten an die Projekt-
verfasser.

e Organisation und Durchfihrung der Messiiberwachung der Messpunkte.

¢ Organisation und Durchfiihrung der Messiberwachung der Alarmierungs- und Benach-
richtigungsmassnahmen.

¢ Kontrolle der Vermessungspunkte der Bauunternehmer (Absteckungs- und Vortriebs-
kontrolle).

e Durchfihrung regelmassiger Setzungs- und Verschiebungsmessungen.
¢ Berichterstattung tber die ausgeflhrten Messungen.

e Mithilfe bei der Behandlung von Reklamationen.

Berichtswesen Vermessung

Die Berichterstattung erfolgt zuhanden der BL mit Kopie an die OBL bei sdmtlichen Kon-
trollmessungen. Die Resultate werden tabellarisch erfasst und bei Bedarf grafisch darge-
stellt.

Die Dokumentation der Vermessung muss sicherstellen, dass die Vermessungsarbeiten
und die Auswertung nachzuvollziehen sind. Sie muss mindestens erhalten:

— Zusammenstellung der Vermessungsergebnisse;
— Angaben Uber dussere Umsténde, die fir Vermessung von Bedeutung sind;
— Angaben Uber die Qualifikation des eingesetzten Personals;
— Angaben Uber die eingesetzten Messinstrumente;
— Angaben zur Priifung der Messinstrumente (Kalibrier- und Justierprotokolle);
— Nachweis der Messdaten (z.B. Beobachtungsplane, Feldbiicher, Messprotokolle);
— Angaben zur Auswertung (z.B. Name der verwendeten Programme);
— Erlauterungsbericht mit ingenieurgeodatischer Bewertung.
Berichtswesen Messiiberwachung

Berichterstattung Gber die ausgefiihrten Messungen mittels Information via Projektplattform.
Die Resultate werden tabellarisch erfasst und grafisch dargestellt (inkl. zeitliche Entwick-
lung der Resultate).

Die Zusammenstellung der Messergebnisse durch den Auftragnehmer dient der schnellen
und Ubersichtlichen Information der Baustelle zur Veranlassung von Massnahmen und als
Beweissicherung gegentiber Dritten.

Dazu sind folgende Berichterstattungen vorgesehen:
e Monatsberichte

Monatliche Berichterstattung Uber die Messresultate. Ein Bericht umfasst die folgenden Ele-
mente:

— Zusammenfassung der Messergebnisse

- Auflistung spezieller Ereignisse (Uberschreitung Grenzwerte, Verlust von Mess-
punkten, Geréateausfall, spez. Anordnungen beim Vortrieb, etc.)

- Graphische Ubersicht der Messkonstellation (mit Datum)
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— Liste der Resultate
— Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Messresultate
— Empfehlungen

e Schlussbericht

Im Schlussbericht werden alle Daten der Monatsberichte in Gbersichtlicher Form zusam-
mengestellt. Die ermittelten Resultate werden summarisch dargestellt und alle wichtigen
Ereignisse aufgelistet.

Direktkontakt Auftragnehmer mit Bauleitung

— Woachentliche Information zwischen Auftragnehmer und BL zum aktuellen Stand
der Messergebnisse, des Baufortschrittes, etc.

— Sofortinformation (spatestens 24 Stunden nach der Messung) bei der Registrierung
von Messwerten, welche im Bereich des Grenzwertes liegen oder diesen Uber-
schreiten.

2.2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitditsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafir sind in der vorgegebenen
Stundenschétzung berlcksichtigt.

e Kostenkontrolle

e Termine/Meilensteine

e Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen

¢ Risikobeurteilung und Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen

e Festlegen von Prufkriterien und Priifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grund-
lagen (fir Realisierung)

e Vorgehen bei Nichteinhalten der Priifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen, Not-
fallkonzept (fir Realisierung)
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2.3 Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten
Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der
Bezug ist via http://maps.zh.ch mdglich.

Geodaten mit zusétzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwéasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden
nicht vergutet.

2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Termine

Das Terminprogramm ist der Beilage Nr. B2 (Projektterminplan) sowie Beilage Nr. B3
(Uberwachungskonzept) und B5 (EST_Thalwil_Uberwachungen) zu entnehmen. Fur den
Auftragnehmer sind nach aktuellem Stand folgende Termine massgebend:

Erschitterungsiberwachung

Bereich Stollen (bei Bedarf) (2024)

Bereich Auslaufbauwerk April 2022 bis Herbst 2025
Bauherrenvermessung

Samtliche Bereiche ab Herbst 2021 bis Ende 2025

Die Beauftragung der einzelnen Arbeiten erfolgt durch die ortliche Bauleitung.

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Ricksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung
des Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfiihrungsphase): wochentlich
Teilnahme des SPE ERU-VER bei Bedarf

2.4.4 Verfiugbarkeit und Ersatz der Schliisselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
sind grundséatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie
Kindigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliissel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schlusselpersonen nicht in dem Umfang
fur die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine
gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behélt sich
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der Auftraggeber einen Abbruch der Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In
dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadi-
gung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MWSt fiir die erneute Submission der Arbeiten in
Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsfiihrung die vorgesehene
Schlisselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden.

Zurich, 06. Mai 2021
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