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1.

Description de I'entreprise

La mensuration de Rances et de Valeyres-sous-Rances est faite sur demande de la DCG.

Entreprise : 273 Rances Il + IA - 276 Valeyres-sous-Rances IV

Surface : 1312 ha

Niveau de tolérance général : NT2 en zone constructible,
NT3 pour les zones agricoles et forestieres d’exploitation
intensive,

NT4 pour les zones agricoles et forestieres d’exploitation
extensive et les cours d'eau en ravin,

NT5 pour les zones d'estivage et improductives.

Echelle Plan (s) Ha
1:500 273/1a3 50
276/1a4 57
1:1000 273/42a16 515
276/5a7,9 158
1:2000 276 /10 et 17 114
1:5000 273/17 418
Délai de publication de I'appel d’offres selon SIMAP et feuille des avis officiels (FAO).
Date limite de remise des soumissions : selon FAO.
Démarrage des travaux : 1¢" novembre 2021
Délai pour la livraison du dossier final : 60 mois apres le démarrage des travaux.
Montant estimatif global (hors taxe) : 2'060'000.--
Abornement et piquetage (hors taxe) : 505'000.--
Préparatifs phase 1 et mensuration (hors taxe) : 1’555'000.--

Caractéristiques du périmétre concerné :

Cette entreprise se situe sur les communes de Rances et de Valeyres-sous-Rances, dans le district du jura-
nord vaudois et présente les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques du périmeétre concerné sur la commune de Rances :

La zone bétie présente les caractéristiques suivantes :

» le vieux village de Rances qui est de type ordre rapproché ou contigu a fortement imbriqué. On y
trouve la maison de commune, un centre scolaire, une église, des villas anciennes et modernes et
des habitats groupés nouveaux. La topographie y est uniforme a Iégérement accidenté,

» le quartier résidentiel Praz Tecoz (plan en vigueur n° 2004) constitué de villas anciennes et
modernes, et de fermes. La topographie y est uniforme, sans mouvement.

L’acces au quartier résidentiel est généralement moins aisé en raison des clbtures et haies infranchissables.
Le chemin de dévestiture de ce quartier est a sens unique et le stationnement y est difficile (route étroite).

La zone campagne présente les caractéristiques suivantes :

» un secteur agricole essentiellement constitué de grandes terres agricoles destinées a la culture ou
aux patures,

* une zone viticole située en dessous du village qui est constituée de vignes de type vignes hautes en
ligne. L’acces y est facile étant donné les nombreuses routes agricoles,

* une zone forestiére : le bois de Vuavre, qui recouvre essentiellement I'est du lot (plan en vigueur n°
2010), composée de foréts mélangées avec prédominance de feuillus et sous-bois naturel
généralisé. L’acces y est facilité grace aux nombreux chemins forestiers,
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le long des différents ruisseaux, des zones boisées de type foréts mélangées avec prédominance
de feuillus et sous-bois naturel généralisé.

Au niveau de la topographie :

les terres agricoles sont en général de type terrain uniforme avec de faibles mouvements,
la zone viticole a une topographie de type terrain uniforme avec de faibles mouvements,

les zones forestiéres ont une topographie variant entre terrain uniforme a faibles mouvements a
terrain accidenté et trés vallonné.

La zone montagne présente les caractéristiques suivantes :

une zone forestiere composée de foréts de hautes futaies mal entretenues avec sous-bois naturel
généralisé,
une zone d’estivage et de péaturage boisé ouvert.

Au niveau de la topographie :

la zone forestiére a un terrain légérement accidenté et moyennement vallonné. Plusieurs coupures
dans le terrain rendent I'accés a cette zone difficile voir infranchissable : ravins, banc de rochers
abrupts,... (Zi de19),

les terres en zone d’estivage et de paturage boisé ouvert ont un terrain Iégérement accidenté et
moyennement vallonné. Plusieurs coupures dans le terrain rendent I'acces a cette zone difficile voir
infranchissable (banc de rochers abrupts, ...).

Le périmétre de I'entreprise est traversé par :

la route de Baulmes (RC n° 278 / Orbe — Baulmes). La circulation est considérée comme importante
(Zi de 20),

la route de I'Abergement (RC n°® 253 / Les Clées — Baulmes). La circulation est considérée comme
importante (Zi de 20),

la route de Mathod (RC n°271 / Rances — Mathod). La circulation est considérée comme importante
(Zi de 20),

la rue du Carre (acces au quartier résidentiel). La circulation est considérée comme faible (Zi de 10)
aux heures de pointe,

La rue du Noux (acces au lieu touristique du mont Le Suchet). La circulation est considérée comme
faible (Zi de 10) durant la période estivale.

Pour les autres axes de circulation, aucun Zi circulation n’a été considérée en raison d'une circulation trés

faible.

L'entreprise est bordée :

e aunord: commune de Baulmes (mensurations graphique et semi-numérique numérisées),

e au nord-est: commune de Champvent (mensuration numérique),

e alest: commune de Mathod (mensuration numérique en cours),

* ausud-est: commune de Valeyres-sous-Rances (mensuration numérique en cours),

e ausud: commune de Sergey (mensuration numérique),

e ausud-ouest: commune de L’Abergement (mensurations numérique et semi-numérique numérisée),
» alouest: commune de L'Abergement (mensuration semi-numérique numérisée).

Plusieurs cours d’eau sont signalés :

la riviere L’Invuassu, qui s’écoule au sud de la commune (plan en vigueur n° 2006), est affluant du
ruisseau Le Mujon,

la riviere Le Mujon, qui s’écoule au sud de la commune (plans en vigueur n° 2008 a 2010), en
direction du lac de Neuchatel,

la ruisseau de la Sauge, qui s’écoule a I'est de la commune (plan en vigueur n° 2004, 2011 et 2016),
est affluant du ruisseau Le Mujon,

le ruisseau de la Grande Age, qui s’écoule a I'est de la commune (plans en vigueur n° 2011, 2013
et 2014), est affluant du ruisseau Le Mujon, et constitue la limite intercommunale entre Rances et
Champvent.
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Caractéristiques du périmétre concerné sur la commune de Valeyres-sous-Rances :

La zone bé4tie présente les caractéristiques suivantes :

» le vieux village qui est de type ordre rapproché ou contigu et qui comprend la maison de commune,
un centre scolaire, une église, des villas anciennes et modernes, ainsi que des habitats groupés
nouveaux,

* le hameau La Robellaz (plan en vigueur n°2003) qui est de type ordre rapproché ou contigu et
constitué de villas anciennes et modernes, ainsi que de fermes,

» le hameau Le Verger (plans en vigueur n°2004 et 2005) constitué de villas anciennes, fermes et d’'un
ancien moulin,

* le quartier résidentiel Marex (plan en vigueur n°2007) constitué de villas modernes,

* le quartier résidentiel Champ Fossoy (plan en vigueur n°2010) constitué de villas anciennes et
modernes,

* une carriére exploitée par Cand-Landi SA (plan en vigueur n°2006).

L’acces au quartier résidentiel "Marex - Champ Fossoy", est généralement moins aisé en raison des clétures
et haies infranchissables. Les chemins de dévestiture de ce quartier sont nombreux et le stationnement y
est facilité avec la présence d’une zone de parking située au sud du quartier.

Au niveau de la topographie :

* le vieux village a une topographique qui varie entre uniforme sans mouvement a moyennement
vallonné,

* le hameau La Robellaz présente une topographie légérement accidentée & moyennement vallonnée,
* le hameau Le Verger a un terrain uniforme avec de faibles mouvements,
« le quartier résidentiel Marex a une topographie uniforme sans mouvement,
* le quartier résidentiel Champ Fossoy a une topographie variant entre uniforme a légérement
accidentée.
La zone campagne présente les caractéristiques suivantes :

» de grandes terres agricoles destinées a la culture ou aux péatures avec un terrain uniforme sans
mouvement,

» des zones viticoles situées aux abords du village et constituées de vignes de type vignes hautes en
lignes. L’accés y est facile étant donné les nombreuses routes agricoles qui la desservent. La
topographie y est uniforme a faibles mouvements,

» des zones forestiéres situées aux lieux-dits : Champs Thélin, Bois de Chénes, Planches Dessous et
Planches Dessus, qui zebrent essentiellement I'ouest du lot. Elles sont composées de foréts
mélangées avec prédominance de feuillus et sous-bois naturel généralisé. L’accés y est facilité grace
aux chemins forestiers. La topographie varie entre terrain uniforme a faibles mouvements a terrain
légérement accidenté,

» des zones boisées le long des différents ruisseaux de type foréts mélangées avec prédominance de
feuillus et sous-bois naturel généralisé.

Le périmétre de I'entreprise est traversé par :

* laroute de Baulmes (RC n° 278 / Orbe — Baulmes). La circulation est considérée comme importante
(Zi de 20),

* les axes rue du Village, route de la Robellaz et chemin des Plantages principalement en raison de
la circulation de poids lourds liée a la présence de 'entreprise Bétonfrais Orbe S.A. et de la graviere
Cand-Landi SA. La circulation est considérée comme faible (Zi de 10).

Pour les autres axes de circulation, aucun Zi circulation n’a été considérée en raison d'une circulation trés
faible.

L'entreprise est bordée :

e aunord: commune de Rances (mensuration numérique en cours),
e au nord-est: commune de Mathod (mensuration numérique en cours),
e ausud-est: commune de Valeyres-sous-Rances (mensuration numérique en cours),
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e ausud: communes de Valleyres-sous-Rances et Montcherand (mensuration numérique en
cours),
» alouest: commune de Sergey (mensuration numérique).

Plusieurs cours d’eau sont signalés :

» lariviere L’Invuassu, qui s’écoule au nord de la commune (plan en vigueur n° 2004), est affluant du
ruisseau Le Mujon,

« lariviére Le Mujon, qui s’écoule d’ouest en est de la commune, en direction du lac de Neuchatel,

* une riviére sans nom qui s’écoule depuis le quartier résidentiel Marex (plan en vigueur n° 2011). Son
lit se situe sur un plateau qui rejoint le ruisseau Le Mujon.

Les plans graphiques sur carton pour Rances et Valeyres-sous-Rances datent respectivement de 1874 et
1872. La mensuration semi-numérique de Rances date de 1962 et les opérations des AF transitoires sur les
deux communes de 1967.

Caractéristique des documents pour le périmetre sur Rances

La plaque aluminium du semi-numérique de Rances pour le plan en vigueur n°1001 est conservée aux
Archives cantonales. Les éléments techniques sont conservés chez le Géometre conservateur :

» coordonnées des points de base et calculs des azimutes,
» levé des points limites (théodolite & boussole),
« calculs et coordonnées des points limites (arithmometre),

» calculs des surfaces des parcelles.

Les plans en vigueur pour le solde de la commune sont des films au format 70cm x 100cm et sont issus des
travaux des AF transitoires a I'exception des plans n°2 et 3 au 500°™e du centre du village qui proviennent
de la mensuration graphique. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géométre
conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites (pas exhaustif sur tous les plans) et quelques levés
numérotés de points limites. Pour ces derniers, les éléments de levé sont par moment directement reportés
sur le film. Pour les autres, les formulaires de levé ad hoc ne sont plus disponibles.

Caractéristique des documents pour le périmétre sur Valeyres-sous-Rances

Les plans sur le périmetre de I'entreprise sont des films au format 70cm x 100cm et sont issus des travaux
des AF transitoires a I'exception des plans n°1 a 3 au 500%™ du centre du village qui proviennent de la
mensuration graphique. Les croquis sur film pour ces plans sont disponibles chez le Géométre conservateur.

Sur ces croquis, figure des distances entre points limites (assez complet sur tous les plans), diverses
mesures et quelques levés numérotés de points limites. Les formulaires de levé ad hoc ne sont plus
disponibles.

La DCG met a disposition les données informatisées au format Interlis et au modéle MD.01-MO-VD-MN95-
V24 sous forme de NPC, ainsi que les scans :

» des croquis sur film des AF transitoires,

» de la plaque aluminium de la mensuration semi-numérique de Rances,

» des plans cartons originaux,

« liste de coordonnées des points de base et limites de la mensuration semi-numérique de Rances.

La DCG ne met pas a disposition les formulaires de levé suite aux travaux AF (non disponibles) et les
éléments techniques de la mensuration du semi-numérique de Rances (éléments de calcul).
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2.

Description générale des travaux

Il s'agit d'une nouvelle mensuration basée sur une révision d'abornement suivie d'un levé de tous les
éléments.

2.1

Couches d'information a traiter

Le modéle de données MD.01-MO-VD-MN95-V24 s'applique de maniére générale (normes série
6000). Les données a traiter sont les suivantes :

points fixes PFP3, planimétrie PFA1 a3si | PFP3y compris altimétrie
PrecPlan moins bon que nécessaire pour
les PL du secteur

couverture du sol

objets divers

nomenclature a voir des le début du mandat avec la
Commission cantonale de nomenclature

propriété fonciéere

* limites territoriales seulement limites de communes pour
communes entiéres

» territoires en mouvement permanent aucun dans le périmétre

» adresses de béatiments a adapter et compléter

» divisions administratives sauf répartition des niveaux de tolérance

Les couches d'information "altimétrie" et "conduites ne sont pas demandées.

2.2 Phases de réalisation des travaux

2.21 Phase 1, préparatifs

En guise de plan provisoire, la DCG fournit la numérisation préalable NPC des communes
de Rances et de Valeyres-sous-Rances au format Interlis1 a l'adjudicataire. Celle-ci servira
de base graphique a I'esquisse de mensuration. L'adjudicataire peut la commander chaque
année et, en particulier, peu avant la livraison du fichier ITF pour assurer une actualisation
optimale. Le cas échéant, la DCG fournit aussi une liste de coordonnées des points levés
pour l'ajustage de la NPC.

Le document de la DCG "Plans projetés" indique une répartition schématique des futurs
plans RF. L'adjudicataire définit finement les limites de chaque plan en respectant d'une part
impérativement les indications des normes MD.01-MO-VD "Répartition des plans" (6013) et
"Bords de plan" (6018), d'autre part, plus souplement, les échelles en fonction des niveaux
de tolérance, le tout en minimisant le nombre de parcelles coupées. En bordure de périmeétre,
qguand le bord voisin n'est pas en bordure de numérique, les deux bords de cours d'eau font
partie de l'entreprise, méme en limite de commune. Par contre, un seul bord des domaines
publics route ou chemin est traité. En effet, il faut éviter des travaux d'abornement sur les
parcelles hors périmetre. En bordure de numérique, le périmétre doit compléter la partition
de territoire avec ce dernier.

L'adjudicataire établit Ia liste des parcelles selon fiche 3165 par zone de participation (D+M,
AF, EGT, AR, ...).

Aucun poste des chapitres "2130 Préparatifs" a "2132 Dessin des plans provisoires" du
formulaire 4765bis ne donnera lieu a rétribution, méme pas le supplément pour
reconnaissance. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

2.2.2 Phase 1, abornement et piquetage

La phase de détermination des limites, piquetage et abornement s'effectue selon la norme
1111. Conformément aux regles de l'art, la NPC ne remplace pas les documents usuels
indispensables pour le contréle et le rétablissement de points limites. En début de mandat,
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I'adjudicataire collecte tous les éléments géométriques utiles provenant de la mensuration
d'origine (semi-numérique) ou des mutations (semi-numérique et graphique). Il facture au
temps consacré sur le formulaire 4765bis la collecte et la copie de ces éléments, ainsi que
I'établissement d'un synoptique de ces mutations. La DCG peut demander a tout moment
un acces a ces documents.

Les marques a la peinture sur les batiments et constructions doivent étre discrétes.
Les chemins chaintres sont matérialisés d'un seul cété.

Le prix unitaire pour le rétablissement des PL (formulaire 4765bis, poste 2133.5) comprend
les calculs standards nécessaires au piquetage. En justifiant les cas, 'adjudicataire peut
facturer au temps consacré, sur le formulaire 4765bis, les opérations supplémentaires pour
les situations difficiles, en particulier lors de contradictions entre divers documents.

En cas de probleme marquant sur 'abornement existant, la DCG doit en étre informée. Les
éventuelles opérations de régularisation de la situation conflictuelle et convenues avec la
DCG pourront étre facturées au temps consacré sur le formulaire 4765bis.

DP chemins agricoles et forestiers

Bien que des bornes soient figurées sur les plans du Registre foncier, le principe de non
matérialisation des points limites des domaines publics agricoles et forestiers hors des zones
construites s'applique, sauf aux abords de batiments. Les points existants en état satisfaisant
sont conservés. Les bornes qui penchent modérément ne sont pas redressées, mais leur
position correcte est estimée. Celles qui penchent trop sont ignorées et remplacées, si
besoin, par des points non matérialisés. Les points non apparents et a ne pas matérialiser
ne sont rémunérés que par le poste 2133.3 "Visite des PL existants et apparents" du
formulaire 4765bis.

Les aboutissants sont toujours matérialisés. Le long des chemins en béton, ceux qui sont
détériorés ou manquants sont remplacés par des avant-points.

Adaptation et simplification ou suppression de limite

Les adaptations de limites autorisées dans la norme 1111, préalablement admises par les
propriétaires, sont recommandées dans un esprit de simplification, pour autant que les
discussions avec les propriétaires soient limitées au strict nécessaire. Par exemple,
I'adjudicataire remet aux intéressés un plan figurant la modification proposée en leur fixant
un délai pour recevoir leur consentement

En outre, I'adjudicataire proposera aux propriétaires concernés des simplifications pour les
limites passant par des objets, tels que murs, n’existant plus sur place. Les propositions
tiendront compte des limites de culture.

Les groupements ou suppressions de parcelles ou autres immeubles privés sont a traiter
hors de cette entreprise. Si des propriétaires contactent I'adjudicataire dans ce but, il les
redirige sur le Registre foncier. Toutefois, les parcelles communales ou cantonales filiformes
le long du domaine public peuvent étre groupées a ce dernier avec l'accord écrit des
autorités concernées pour autant qu'aucune charge fonciere ne s'y oppose.

Toutes les possibilités de modifications mentionnées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux cas
de minime importance. En cas de doute a ce sujet, I'adjudicataire consulte le Conservateur/la
Conservatrice du Registre foncier. En cas de modification significative de domaine public,
une enquéte spécifique au siege de la Commune peut s'avérer nécessaire et se ferait alors
dans le cadre d'un autre mandat attribué par cette derniére et a ses frais. La DCG, quant a
elle, rétribue au temps consacré les opérations menées dans le cadre de la mensuration.

Renonciation a la matérialisation (article 17 OMO)

Quand les cultures ouvertes ne correspondent pas a I'état parcellaire, I'adjudicataire propose
aux propriétaires concernés de renoncer a matérialiser les points génant I'exploitation
agricole moyennant leur accord écrit. Ces points seront considérés comme théoriques et
leurs coordonnées seront déterminées avec les éléments techniques ou, a défaut, par
digitalisation. Les PrecPlan sont issus de la détermination. En début de mandat, un
inventaire s'impose. Toutefois, la renonciation ne doit pas étre une solution systématique.
Les aboutissants restent & matérialiser. Les propriétaires signent une copie de plan montrant
les points concernés.
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En zone a bétir, sauf cas exceptionnel a discuter avec la DCG, les points limites non
reconnaissables par des éléments clairement identifiables (angles de mur, bordures, ...),
doivent étre matérialisés. Le cas échéant, les propriétaires doivent signer un extrait de plan
montrant les points a ne pas matérialiser.

Dans le premier cas de figure, I'adjudicataire peut facturer les tractations au temps consacré
en phase 1. Dans le second, la DCG n'accepte pas de régie, car I'économie en phases 2 a
6 compense le dérangement.

Mitoyens

L'adjudicataire examine sur place en facade les limites mitoyennes et définit quels sont les
murs présumés mitoyens. Pour ces derniers, il prend en considération la réalité constructive
actuelle et il ne s'appuie que secondairement sur le dessin des plans en vigueur. Si aucun
élément constructif (joint, angle, etc.) ne permet d'identifier la limite, il matérialise les points
utiles pour délimiter le terrain hors batiment. Lors du montage des plans, il digitalise les
autres conjointement avec les murs mitoyens anciens dont il a décidé de conserver la
figuration. Toutes ces opérations sont comprises dans le forfait.

Bornes brutes

Les bornes brutes bien plantées et prises dans un ouvrage peuvent étre maintenues,
moyennant forage d'un trou avec croix a la peinture rouge.

Bornes spéciales de limite de commune

Pour les bornes spéciales de limite de commune, la DCG prend en charge au maximum la
position " Pose ou redressement d'une borne cantonale" prévue pour les bornes de route
cantonale. Si I'adjudicataire est confronté a des bornes de taille largement supérieure, il
prend contact avec la ou les communes concernées pour proposer, sous sa surveillance, le
redressement par le personnel communal ou la facturation des frais supplémentaires a ces
communes. Il informe la DCG en paralléle. En cas de refus des deux variantes, les bornes
seront laissées en I'état et leur position estimée sera levée (redressement virtuel).

En cas de traitement de limites cantonales, I'adjudicataire doit renseigner le type de
matérialisation (points spéciaux) et I'éventuel numéro de point dans le theme des limites
territoriales uniquement.

PL en forét

L'adjudicataire contacte la DCG aprés la phase de recherche des points apparents et
retrouvés par méthode simple (postes 2133.3 et 4 du formulaire 4764bis) pour définir la suite
des opérations.

Délimitation des eaux

La définition des limites des cours d'eau, étangs, lacs, sera faite avec la Direction générale
de [l'environnement (DGE), que l'adjudicataire contactera directement. En cas de
modification (création, suppression, adaptation) sensible de DP, il linterrogera sur la
nécessité d'une éventuelle enquéte publique spécifique (mandat séparé de et aux frais de
la DGE). Il en profitera pour la consulter pour les themes CS et OD (voir § « Esquisse de
mensuration »). La tenue de l'esquisse fait partie du forfait, tandis que les contacts avec la
DGE sont rétribués par la liste de régie a établir dans le formulaire 4765bis.

Route cantonale (RC)

Apres recherche de I'abornement des RC, mais avant piquetage, I'adjudicataire contacte le
voyer pour définir quels points manquants sont a piqueter et matérialiser. Il prend ses
instructions pour le type de bornes. Les grosses bornes en pierre sont en principe plantées
ou rectifiées par les cantonniers sous la surveillance de I'adjudicataire. Le voyer peut aussi
opter pour des bornes en plastique classiques plantées par son personnel ou celui de
I'adjudicataire.

L'adjudicataire peut facturer cette surveillance et les séances avec le voyer en régie a la
DCG dans le formulaire 4765bis. Les autres travaux en relation avec les RC sont a
dénombrer dans le formulaire 4764bis.
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La séparation des domaines publics (DP) en traversée de localité n'est pas matérialisée
spécialement. Si des PL existent a moins d'un metre, la limite passera par ces points. A
défaut, I'adjudicataire crée des points théoriques. Cette séparation de DP est consultable
sur www.geo.vd.ch, tandis que les données géométriques fines s'obtiennent sur viageo.ch.
Les plans de séparation, établis par la DGMR au format PDF, sont disponibles sur le site
internet de I'état de Vaud sous Limites de traversées en localité. Ces opérations font partie
du forfait.

DDP source

Certains DDP source sont associés a une surface. Malgré les apparences, il ne s'agit tout
de méme pas de DDP surfaciques, mais de DDP de type ponctuel accompagnés d'une
servitude sur la zone de protection de la source. Le propriétaire du DDP ne bénéficie pas
d'un droit exclusif sur la surface grevée, mais peut seulement exiger du fonds servant de
s'abstenir d'actions mettant en danger la quantité ou la qualité de I'eau, voire le captage ou
les conduites. Ces surfaces ne nécessitent donc pas d'abornement et n'apparaissent pas
sur le plan du RF. Seul I'élément ponctuel y figure. Le RF classe les plans des surfaces avec
les servitudes.

Dénombrement

Un dénombrement provisoire de I'abornement doit étre fourni a la DCG dés la fin des travaux
d'abornement, accompagné des plans indiquant les opérations effectuées conformément au
formulaire 4764bis (plans d'abornement). Sauf accord préalable avec la DCG, I'adjudicataire
I'établit par zone Zfm, conformément au devis fourni lors de la soumission. Ce
dénombrement indiquera les quantités effectives avant le début des levés. La liste de régie
du formulaire 4765bis I'accompagne. Aprés les revoirs liés au plaquage, I'adjudicataire
remplit un second formulaire 4764bis complémentaire et I'éventuel complément des régies
du formulaire 4765bis. Tous ces travaux de dénombrement et de facturation sont compris
dans les prix unitaires ou dans le forfait.

2.2.3 Phase 2, réseau de points fixes

Le site Internet www.map.geo.admin.ch de la Confédération fournit les données les plus a
jour des points de rattachement PFP1 et 2, PFA1 et 2. Ces données sont aussi visibles sur
www.geo.vd.ch, mais elles s’y mettent a jour plus tardivement. Si I'attribut PrecPlan des PFA
dépasse la tolérance pour les PL ou si l'attribut FiabPlan est Non, I'adjudicataire doit les
relever en planimétrie pour améliorer ces attributs.

Le guichet professionnel cartographique du canton www.geoportail.vd.ch contient la couche
des zones de tensions négligeables (ZTN). Ces zones sont a étudier avant le début du
mandat.

Le réseau de points fixes PFP3 s'exécute selon 'OTEMO, ainsi que la norme 6231 et ses
annexes. Quand un tel réseau existe déja, I'adjudicataire doit, dans la mesure du possible,
reprendre la matérialisation existante et utile pour son réseau de points fixes.

Dans le cadre de la reconnaissance des points fixes de catégories supérieures,
I'adjudicataire doit fournir le constat de I'état de ces points sur le formulaire 6230, avant
I'élaboration du projet de canevas des mesures prévues.

Dans la regle, le nouveau réseau de points fixes se rattache également aux points existants
de méme catégorie dans et a proximité du périmétre.

Les fiches signalétiques des nouveaux PFP3 ne sont pas demandées.

Le contrdle des instruments prévu dans la norme 6231 doit étre livré au plus tard au moment
de la livraison du calcul libre ajusté.

Pour toute dérogation ou méthode particuliere, I'adjudicataire doit obtenir I'approbation
préalable de la DCG. Par exemple, s'il ne souhaite pas réaliser le réseau des points fixes en
une seule étape, il doit soumettre sa stratégie a la DCG. De méme, s'il désire intégrer les
PFP3 en BDCO avant le solde des données afin de faciliter la coordination avec les
géometres travaillant dans son périmétre, il contacte la DCG au moins 1 an avant I'échéance
de sa derniére livraison. Toutefois, les autres géomeétres devront tout de méme le contacter
conformément au chapitre "Mutations en cours de travaux”.
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Au minimum 47 points fixes dans la zone urbanisée, 75 dans la zone de campagne et 25
dans la zone montagne doivent restés matérialisés de fagon durable a la fin des travaux. A
moins de demande supplémentaire documentée du chef de projet de la DCG, toutes les
opérations liées aux points fixes sont comprises dans le forfait.

2.2.4 Territoires en mouvement permanent TMP (phases 1 a 6)

Le rapport de l'organe cantonal compétent en la matiére ne signale aucune zone en
mouvement. Si l'adjudicataire remarque tout de méme des déplacements d'ensemble de
points limites, il avertit la DCG dés la phase d'abornement. Ce dernier prend alors les
décisions qui s'imposent.

2.2.5 Phase 3, esquisse de mensuration

Sur la base des données fournies par la DCG, I'adjudicataire établit, pour son usage propre,
I'esquisse de mensuration.

Avant et pendant le levé, I'adjudicataire met a jour le contenu de I'esquisse afin d'y faire
figurer schématiquement tous les détails retenus. Ce contenu doit constituer I'image du
futur plan cadastral, sous réserve de la figuration schématique des objets retenus.

Deés le début du mandat, I'adjudicataire ou son chef de projet contacte le président de la
Commission cantonale de nomenclature (CCN) qui lui donnera les informations et
instructions nécessaires

Conformément aux normes, I'adjudicataire sépare les batiments méme quand ils sont
groupés sur le plan RF en vigueur. En cas de doute ou de difficulté, il contacte la DCG qui
peut fournir des indications utiles.

Si I'adjudicataire remarque un batiment ou un agrandissement notoire ne figurant pas au
plan et nécessitant un dossier de mutation il le leve, mais il peut proposer ses services
au propriétaire hors du cadre de la mensuration pour I'établissement de ce dossier. Tant que
ce dossier n'est pas enregistré au RF, I'objet nécessitant ce dossier est classé dans le genre
OD "autre corps de batiment" (autre_corps_de_ batiment.autre), tandis que les
aménagements tels accés, murs, etc. sont modélisés normalement. Vu que ce genre
"autre_corps ..." n'est pas utilisé pour autre chose dans le canton de Vaud, ces objets sont
ainsi faciles a sélectionner. A la fin de la phase d'abornement, I'adjudicataire livre a la DCG
la liste des objets a mettre a jour, en y indiquant le numéro de parcelle et, s'il le sait, le nom
du mandataire choisi par le propriétaire. Ces opérations sont comprises dans le forfait.

Dans un périmétre viticole, les surfaces inscrites au RF en vigne, mais momentanément
sans sarment (arrachage ...) sont laissées en vigne. En cas de doute sur la classification en
vigne, l'adjudicataire contacte directement l'organe compétent de I'Etat de Vaud. Pour le
solde, la norme CS de la DCG s'applique. Ces déterminations sont comprises dans le forfait.

Des inventaires fédéraux et cantonaux définissent les tourbieres et les roselieres,
L'adjudicataire les consulte aupres des organes cantonaux compétents. En cas de doute
lors de leur application, les organes précités tranchent. Ces opérations sont comprises dans
le forfait, sauf d'éventuelles séances sur place, demandées par ces organes, a facturer au
temps consacré (formulaire 4737).

La définition des natures foréts se fait avec les organes forestiers. L'adjudicataire contacte
directement l'inspecteur forestier concerné. Les lisieres Iégalisées doivent étre reprises telles
gu'approuvées. Les lisiéres forestieéres dynamiques en NT3 a 5 peuvent étre déterminées a
partir des derniéres versions disponibles des orthophotos et de RALF. Dans ce cas,
I'adjudicataire soumet a l'inspecteur forestier des tirages superposant le tracé des limites
forestieres et de bien-fonds sur I'orthophoto. L'adjudicataire facture au temps consacré
(formulaire 4737) les tractations ci-dessus et I'établissement de plans d'approbation, ainsi
que d'éventuelles séances sur place pour la zone NT2. La tenue et la mise a jour de
I'esquisse font partie du forfait.

Les themes CS et OD dans et pres des eaux sont examinés avec la DGE conjointement a
la délimitation des domaines publics (voir 2.2.2).

Le traitement des rives boisées doit étre exécuté conjointement avec la DGE-forét et la DGE-
eau.
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Si 'adjudicataire décide de restituer le contenu de la CS sur la base d’orthophotos, il devra
présenter les documents nécessaires prouvant que la précision requise pourra étre
respectée.

L'adjudicataire livre l'esquisse de mensuration sous forme de plan numéroté pour
accompagner le calcul du levé de détails (LEDET).

L'esquisse figure tous les numéros de points cités dans le calcul LEDET et l'origine des
autres. Pour ces derniers, un procédé graphique, tel des symboles accompagnés d'une
légende ou une mise en évidence de zone, donne les renseignements nécessaires pour
qualifier les données ou trouver le dossier spécifique. En cas de constructions graphiques
interactives, telles qu'intersections ou cheminements orthogonaux, des cotes, signes
géométriques et FS documentent les opérations.

L’adjudicataire doit garantir la lisibilité des esquisses numérotées. Si I'échelle du nouveau
plan n’est localement pas adaptée au niveau de détail, 'adjudicataire peut livrer 'esquisse
de mensuration numérotée a une autre échelle. L’esquisse numérotée pourra, si nécessaire,
étre éditée en plusieurs planches pour un méme plan. Ces opérations sont comprises dans
le forfait.

2.2.6 Phase 3, levé ou saisie

Le levé de détail s'exécute dans la regle selon TOTEMO, ainsi que la norme DCG "6351
Levé de détail — MD.01-MO-VD". Sauf exception(s) a convenir préalablement avec la DCG
ou figurant au chapitre mentionnant les particularités et mesures de simplification,
I'adjudicataire ne doit pas récupérer de coordonnées de la NPC.

Le levé ne doit pas commencer avant I'examen de la matérialisation des points, de
l'esquisse de mensuration et du plan des mesures prévues des PFP3 par la DCG.

En principe, le calcul est documenté par plan. L'adjudicataire a toutefois la possibilité de
travailler par secteur ou groupe de plans : dans ce cas, il doit faire approuver préalablement
la répartition des secteurs ou des groupes de plans par la DCG.

Points de batiments fiables

Il'y a lieu de créer un nombre suffisant de points de référence complémentaires sur batiment
par double détermination (norme 6351 Levé de détail — MD.01-MO-VD).

Eaux

Les intersections non matérialisées de limites aboutissantes de parcelles hors périmétre sont
recalculées, mais conservent l'attribut PrecPlan issu de la NPC malgré les messages du
checker. L'adjudicataire justifie ces messages lors de la livraison.

En limite de lot et sauf cas particulier expressément mentionné, un cours d'eau est toujours
levé avec ses deux bords. En limite de commune, I'adjudicataire construit et livre aussi I'axe.
Il numérote les points limites de I'axe dans son lot, mais ceux du deuxiéme bord en numéro
8000. Il construit ce deuxieme bord en OD linéaire ru.

Pour rappel, les points non définis exactement doivent aussi étre fiabilisés, mais des
méthodes simplifiées sont admises.

Forét

Les lisieres forestieres Iégalisées sont autant que possible reprises par coordonnées avec,
si nécessaire, une transformation pour les amener dans le bon référentiel. En principe et
comme énoncé au chapitre précédent, les lisieres dynamiques en NT3 a 5 sont numérisées
sur des orthophotos selon les indications de l'inspecteur forestier. Seuls les cas délicats en
NT2 entrainent un levé terrestre.

Les orthophotos récentes et le MNT détaillé du Lidar fourni par la DCG permettent
probablement de saisir tout ou partie des dévestitures forestiéres.
Nomenclature

Avant de débuter ses travaux et des le démarrage de la mensuration, I'adjudicataire contacte
la Commission cantonale de nomenclature (CCN), car les instructions et informations de
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cette derniére peuvent alléger les taches dans certaines situations. En plus des exemplaires
de plan demandés par la CCN et apres sa validation, I'adjudicataire en livre un a la DCG,
conformément au chapitre "Suivi technique et livraison", sauf si la CCN en a déja distribué
un.

Néanmoins, I'offre forfaitaire comprend la collecte, si nécessaire, des noms locaux sur plans
et feuillets, les contacts avec la CCN, la saisie du théme et I'établissement d’'un plan de
nomenclature conformément a la norme DCG "6005 Nomenclature (NO) — MD.01-MO-VD"
englobant I'entier du périmétre. Tant que le nombre d’exemplaires demandés ne dépasse
pas huit par commune concernée, aucune plus-value ne sera accordée.

Adresses des batiments

Le théme "Adresses des batiments" est compris dans les données ITF livrées par la DCG,
mais avec une géométrie grossiére. L'adjudicataire adapte, si nécessaire, les axes de rue et
les périmetres de lieu dénommé. Il note systématiquement la position des entrées sur le
terrain et rectifie les données informatiques au bureau. Par contre, il conserve la version
BDCO ou BDPRP pour les autres informations et il établit une liste des discordances entre
ces données DCG et le terrain en deux parties en utilisant la fiche 6322.

Remarque: tous les noms de rue sont a saisir dans le theme "adresses de batiments", méme
guand aucune entrée ne s'y rattache.

Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG

La DCG est ouverte a des méthodes non documentées dans ses normes. Afin de laisser le
temps a la DCG pour examiner la méthode proposée, I'adjudicataire fournit au moins deux
mois avant son application une documentation montrant que cette méthode envisagée
remplit a priori les exigences de précision et de fiabilité. Il attend le feu vert de la DCG
avant de I'appliquer.

Lors de la livraison du calcul de détail, 'adjudicataire prouve a posteriori, par une méthode
indépendante et avec un échantillon suffisamment représentatif, que les exigences sont
effectivement atteintes. Par un procédé graphique, il met en évidence les données saisies
par chaque méthode sur les esquisses de mensuration accompagnant le dossier des calculs.
Enfin, il commente chaque méthode dans son rapport technique avec une synthése de la
qualité obtenue.

Traitement des ouvrages militaires

Les éventuels ouvrages militaires sont a traiter selon la directive fédérale pour le levé et
l'intégration d’ouvrages militaires dans la mensuration officielle.

Controle du levé de détail

L'adjudicataire fournit le dossier de calcul du levé de détail et toutes les pieces nécessaires
a sa compréhension selon les indications du chapitre "Suivi technique et livraison" avant de
procéder au montage définitif des plans. Il livre un premier secteur, puis le solde en une fois.
S'il désire fractionner ce solde, il fait préalablement approuver une proposition de répartition
a la DCG. L’adjudicataire ne doit en aucun cas relancer un calcul préalablement
approuvé sans l'accord de la DCG.

2.2.7 Phases 4 et 5, montage des plans et états descriptifs techniques

Parallelement a l'intégration des mutations selon la norme "6351 Levé de détail — MD.01-
MO-VD" et avant de procéder au montage des plans, I'adjudicataire contacte une derniére
fois l'inspecteur forestier afin d'obtenir les éventuelles légalisations et constatations de
lisieres qui auraient eu lieu aprés le premier contact. Il met a jour sa liste des discordances
pour le theme "Adresses de batiments" en fonction de la derniére version du fichier ITF qu'il
a commandée en vue du montage des plans.

Le montage des plans s'exécute a l'aide d'un outil de traitement graphique interactif (TGI).
Quelle que soit leur origine, I'adjudicataire doit structurer les données en respectant la notion
d'objet et la norme 6411.
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Selon les résultats des levés et si nécessaire, I'adjudicataire adapte la répartition des plans.
Avant l'envoi du fichier Interlis1, il livre un plan de contréle conforme aux instructions
fédérales sur la représentation du plan du Registre foncier et comportant les indications
nécessaires a I'édition du plan RF vaudois, selon norme 6018, mais avec le titre "plan de
contréle". Simultanément, il fournit un plan différenciant les natures de couverture du sol par
couleur conformément aux annexes de la norme 6411, & une échelle appropriée. Il peut
aussi satisfaire cette exigence en teintant directement le plan de contrdle. Il joint & cette
livraison la liste des noms de rue et numéros d'entrée de bétiments discordants entre les
données livrées par la DCG et le terrain.

A moins d'un accord préalable de la DCG, 'adjudicataire groupe ses données dans un seul
fichier Interlis pour I'entier de I'entreprise, mais comprenant un périmétre de mise a jour pour
chaque commune. Il le livre en deux versions. La premiére comprend tous les objets points
CS et OD figurant avant leur épuration. La mise a jour des derniéres mutations n'y est pas
obligatoire. La seconde est la version définitive a intégrer en BDCO et diment checkée.
L'adjudicataire joint a I'envoi de ces deux fichiers ceux issus du checker VD mis a disposition
par la DCG, ainsi que des documents prévus au chapitre "Suivi technique et livraisons".

Apres livraisons du fichier Interlis1 par I'adjudicataire, la DCG effectue ses contréles et monte
ensuite le dossier EDT pour le Registre foncier, selon norme 6413. L'applicatif de la DCG
génere le plan a livrer au RF.

3. Cadre d'exécution

Le mandat est soumis aux normes DCG.

3.1 Données de base
Les PFP1 et 2, ainsi que les PFA1 et 2, sont disponibles sur Internet.

Les données de base utiles au mandat sont fournies par la DCG sur commande de I'adjudicataire.
Ces données comprennent notamment des extraits de la BDCO ou de la BDPRP, des orthophotos,
le MNT, RALF et les scans des plans cadastraux originaux.

3.2 Procédés techniques et équipements

Dans son rapport, I'adjudicataire décrit les procédés techniques et les instruments utilisés. Les
erreurs a posteriori y sont commentées, voire exposées quand elles n'apparaissent pas dans le
dossier de saisie et calcul.

3.3 Logiciels de calcul et interfaces

Le réseau de points fixes doit étre compensé a I'aide d'un programme de compensation rigoureuse,
LTOP ou équivalent. Le LEDET doit étre calculé par un logiciel respectant les exigences de 'TOTEMO
expliquées en détail dans la norme DCG "Levé de détail — MD.MO-VD". L'adjudicataire doit aussi
apporter la preuve de la fiabilité des logiciels utilisés.

L'imprimé des calculs du levé de détail fait I'objet d'un dossier par niveau de tolérance, et, pour
faciliter la consultation des archives, doit étre subdivisé par plan ou par secteur (groupe de plans)
selon une répartition préalablement approuvée par la DCG.

Si la DCG demande des revoirs, ceux-ci pourront faire I'objet d'un seul dossier de calcul par niveau
de tolérance. L'adjudicataire indique alors clairement la mention "Revoirs" sur la premiére page de
chaque dossier.

Avec chaque fichier Interlis1, I'adjudicataire livre le fichier résultat du contrdle par le checker vaudois,
attestant la conformité de ses données avec le modéle MD.01-MO-VD-MN95-V24.

3.4 Entreprises voisines

L'adjudicataire peut commander a la DCG les données le long du long de I'entreprise 368 Mathod 5 —
379 Suscevaz 4 — 276 Valeyres-sous-Rances 3 au dernier trimestre 2022. Les PFP3 sont disponibles.
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3.5

3.6

L'adjudicataire peut commander a la DCG les données le long du lot de de l'entreprise 270
Montcherand - 2710rbe 8 — 276 Valeyres 2 au dernier trimestre 2022. Les PFP3 sont disponibles.

Mensurations en bord de périmetre

Mensurations graphiques : le périmétre est a traiter a neuf
Mensurations semi-numériques : le périmétre est a traiter a neuf
Mensurations humériques : le périmétre BF est repris, la CS et les OD sont a adapter

Mise a jour et mutations en cours de travaux

L'adjudicataire donne toutes les informations sur I'avancement et les particularités telles adaptations
de limites ou renonciation a la matérialisation, ainsi que les instructions nécessaires au géomeétre
opérateur pour établir les dossiers de mutation dans le périmeétre, de maniere a les récupérer plus
facilement. Si, au moment de la livraison, des mutations BF ne sont pas encore inscrites au Registre
foncier (RF), elles ne doivent pas étre incorporées au fichier Interlis1. Les batiments ou parties de
batiments en cours de mise a jour et dont la mutation n'a pas abouti au feuillet RF doivent figurer
dans le genre "autre corps de batiment" (autre_corps_de_batiment.autre) du théme OD. Le checker
VD signale une erreur que I'adjudicataire laisse et commente afin que la DCG soit informée des cas
non résolus.

Mises a part les instructions ci-dessus, I'adjudicataire doit tenir a jour tous les themes en fonction de
la réalité jusqu'a trois mois avant la livraison du fichier Interlis1 définitif. Il doit aussi intégrer toutes
les mutations inscrites au RF deux mois avant cette livraison ou avant la derniere livraison
consécutive a des revoirs.

4. Aspects administratifs

4.1

4.2

4.3

4.4

Contacts avec les communes
La DCG informe les communes concernées du début des travaux.

L'adjudicataire prend contact avec les communes pour connaitre les réfections de rues prévues, afin
de limiter les dégats potentiels a la matérialisation. Il peut leur proposer ses services pour d'éventuels
levés communaux, mais les délais pour cette entreprise ne seront pas prolongés pour autant.

Avis aux propriétaires

Sur la base des listes 3165 établies par I'adjudicataire, la DCG effectue une extraction des feuillets
RF des communes concernées et transmet le fichier résultant a I'adjudicataire. En paralléle, la DCG
envoie ces listes d'immeubles au RF qui avertit les propriétaires.

Dégats a la matérialisation en cours de travaux

Lors de dégats a la matérialisation de points limites ou de points fixes en cours de mensuration,
I'adjudicataire procéde uniquement a la remise en état des points nécessaires aux opérations restant
a exécuter. L'adjudicataire établit en cours de route avec diligence une facture détaillée signalant si
possible I'auteur des dégats, afin de permettre la facturation a ce dernier.

Dénombrements phase 1 et compte final (phases 1 et 2 a 5)

Les dénombrements et décomptes de I'abornement sont a effectuer par I'adjudicataire selon le tarif
TH21 VD, formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps consacré du formulaire 4765bis.

Les plans provisoires proviennent des données fournies gratuitement par la DCG et les postes du
tarif y relatifs ne s'appliquent donc pas.

En dehors des opérations pour lesquelles un autre mode de rémunération est spécifiquement indiqué
dans les présentes conditions d'exécution, tous les travaux de I'adjudicataire qui sont mentionnés
font partie du forfait ou des prix unitaires et horaires. Ces derniers comprennent les fournitures
usuelles (frais de reproduction, y c. couleur, frais d'envoi, etc.). Les marges du devis compensent
certains travaux administratifs. Le décompte des éventuels travaux supplémentaires préalablement
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4.5

4.6

approuvés par la DCG est a effectuer conformément aux conditions générales et sur le formulaire
4737 pour les phases 2 a 5.

La répartition des frais pour la matérialisation des points limites est a préparer pour I'entier de
I'entreprise (a effectuer a la fin de la phase abornement et piquetage, puis a compléter apres revoirs)
en utilisant un formulaire 4761 par commune.

Rapport de I'adjudicataire

L'adjudicataire prépare son rapport conformément a 'OTEMO, ainsi qu'a la norme 3644.

Enquéte publique

Durant l'enquéte publique, l'adjudicataire et son chef de projet se tiennent a disposition des
propriétaires pendant une demi-journée au Registre foncier. Leur compétence se limite & donner des
renseignements sur les travaux réalisés.

Les modifications résultant de I'enquéte sont a la charge de I'adjudicataire s'il y a faute de sa part.

Suivi technique et livraisons

Les probléemes d'exécution sont traités avec le chef de projet DCG, responsable de I'entreprise.

La livraison des documents est effectuée exclusivement par I'adjudicataire et/ou par le chef de projet
désigné dans le contrat. Celui-ci livre tous les documents et fichiers groupés selon les étapes définies ci-
dessous au chef de projet DCG qui distribue les éléments nécessaires aux autres personnes concernées
de la DCG.

La DCG s'engage a rendre ses décisions ou rapports, en retournant les éventuelles pieces nécessaires,
dans les délais maximaux indiqués entre parenthéses. L'adjudicataire doit tenir compte de ces délais pour
sa planification interne.

Liste(s) des parcelles (3165);
Le formulaire du constat de I'état des points fixes 1 et 2 (6230);

Le contréle des instruments et le plan des mesures prévues du réseau PFP3 y c. le début du
rapport sur le réseau PFP3 avec les chapitres y relatifs, selon norme 6231 (2 mois);

Liste des objets a mettre a jour (cf. chapitre "Esquisse de mensuration"), plans d'abornement et
dénombrement provisoire de la phase 1 (formulaire 4764bis par zone Zfm et opérations au temps
consacré du formulaire 4765bis) (2 mois);

Calcul libre ajusté du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas (2 mois);

Calcul rattaché du réseau PFP3 avec fichiers y relatifs selon norme ad hoc et canevas définitifs (2
mois);

Calcul du levé de détail imprimé recto-verso avec points de base, mesures, références croisées et
statistique des FS, documentation prouvant a posteriori la qualité pour les méthodes mentionnées
au sous-chapitre "Qualifications de méthodes non documentées dans les normes DCG", esquisses
de mensuration complétées (2 mois);

Revoirs du levé de détail, dessin de contrile et plan couleur (format PDF, si possible, généré
automatiquement), mesures originelles des points fixes et du levé de détail imprimées recto-verso,
plans de plaquage sur film, fichier(s) informatique(s) du formulaire 6422bis "Différences entre
anciennes et nouvelles surfaces", liste(s) des discordances pour le théme "Adresses des
batiments", plan de nomenclature (si pas encore distribué a la DCG par la CCN), plan schématique
des mouvements de terrain constatés ou lettre signalant leur absence (3 mois);

Fichiers Interlis1 non épuré des points CS+OD et définitif en MN95 avec le résultat du checker
correspondant, éventuelles listes de coordonnées (formulaire 6350bis) et de correspondance
(formulaire 6350ter), originaux des éventuels plans de simplification ou d'adaptation de limite
(norme 1111), ainsi que des renonciations a la matérialisation, documents pour dossier EDT selon
norme 6413 (3 mois);

Dossier final : cas échéant, plan du périmétre des territoires en mouvement permanent et liste(s)
des biens-fonds concernés, rapport technique de I'adjudicataire (norme 3644), dénombrement et
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décompte complémentaires phase 1 (formulaire 4764bis et opérations au temps consacré du
formulaire 4765bis), répartition des frais de matérialisation (formulaire 4761) et, cas échéant,
décompte des travaux supplémentaires (formulaire 4737).

Pour la livraison finale, 'adjudicataire prend rendez-vous avec la DCG. Le géomeétre responsable signataire
du contrat et le chef de projet du prestataire de service doivent assister a cette séance.

L'adjudicataire livre tous les résultats de calcul cités ci-dessus sous forme papier et de fichier texte. Pour
le calcul du levé de détail et en plus des rubriques indiquées dans la liste ci-dessus, il compléte la version
fichier avec le déroulement complet de ce calcul. De méme, il fournira les formulaires 3165, 4737, 4761,
4764bis, 4765bis, 6350ter, 6350bis, 6030, 6417, 6422bis sous forme papier et de fichiers compatibles pour
tableur Excel ou pour traitement de texte Word pour le 6030.

Les dépassements de temps de réponse de la DCG peuvent étre invoqués uniquement dans la mesure ou
le retard concerne I'entier de I'entreprise ou son dernier secteur en travail pour I'étape concernée. Une
entreprise est réputée sans retard si le dernier élément a livrer parvient a la DCG dans le délai contractuel.

Les plans d'abornement seront examinés par la DCG lors de la vérification de la matérialisation des points
limites.

Les mesures originelles sont soit les formulaires de terrain (non recopiés), soit les mesures brutes
enregistrées automatiquement et corrigées des fautes grossiéres (par ex. numéros de points). Si les
mesures d'angles et de distances n'ont pas subi de correction, ce qui devrait étre le cas avec
I'enregistrement automatique sur le terrain, l'impression de ces mesures dans le listage du résultat du calcul
de levé de détail suffit. L'adjudicataire annotera alors explicitement la premiére page de ce listage pour
indiquer que les mesures imprimées correspondent aux mesures originelles. Pour la méthode GNSS, il
s'agit de mesures soit en WGS84, soit en MN95, avec leurs parameétres de transformation. En cas de
nivellement géométriques, il s'agit des protocoles de mesures.

La DCG édite les plans du Registre foncier a partir de la BDCO et les transmet au Registre foncier avec le
dossier EDT.

A I'exception du plan des mesures prévues, du calcul libre ajusté du réseau PFP3, de la premiére livraison
de I'esquisse de mensuration et des plans d'abornement, la DCG conserve tous les documents qui lui sont
livrés lors des étapes ci-dessus.
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