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1.1

1.2

13

1.4

Ausgangslage

Struktur der Ausschreibungsunterlagen
Die Ausschreibungsunterlagen setzten sich hinsichtlich der Praqualifikation (1. Phase) aus folgenden
Bestandteilen zusammen:

Teil A1 Allgemeiner Beschrieb (administrativer / informativer Teil)

Teil B Vorlage KBOB-Planervertrag als Grundlage fir den Rahmenvertrag

Teil C  Antrag auf Teilnahme (Bewerbung) Praqualifikation mit Angaben zum Anbieter und den
einzureichenden Unterlagen (Formular vom Anbieter auszufillen und einzureichen)

Zweck des vorliegenden Beschriebs
Der Teil A1, Allgemeiner Beschrieb Praqualifikation, umschreibt den Umfang des Mandates. Zudem
wird das entsprechende Auswahlverfahren festgehalten.

Zielsetzung der Ausschreibung

Vorliegend wird von der reformierten Kirchgemeinde Zirich ein Mandat fir Planerleistungen im Be-
reich Architektur inkl. Baumanagement (SIA Phasen: Vorstudien, Projektierung, Ausschreibung und
Realisierung) als Rahmenvertrag fir die in den nachsten Jahren anstehenden baulichen Massnah-
men an den nachfolgend im Beschrieb erwahnten Altstadtkirchen ausgeschrieben.

Beschaffung von Planerleistungen im selektiven Verfahren
Die Submission wird als selektives Vergabeverfahren mit Praqualifikation (1. Phase) und anschlies-
sender Angebotsphase (2. Phase) durchgefihrt.
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2.2

Aufgabenbeschreibung

Ausgangslage

Mit der Volksabstimmung vom 28. September 2014 wurde beschlossen, die 34 Kirchgemeinden der
Stadt Zurich und Oberengstringen (ZH) zu einer Kirchgemeinde zusammenzuschliessen. Die Griin-
dung der reformierten Kirchgemeinde Zirich wurde am 1. Januar 2019 vollzogen.

Einhergehend mit dem Zusammenschluss wurde auch die Verantwortung fiir samtliche Liegenschaf-
ten zentralisiert. Damit besitzt die reformierte Kirche Zirich etwas mehr als 300 Liegenschaften,
hauptsachlich innerhalb der Stadt Zirich und Oberengstringen, die dem Finanz- oder dem Verwal-
tungsvermdgen zugeordnet sind.

Die folgenden Kirchen in der Altstadt von Zurich stellen ein besonderes Erbe innerhalb des Portfolios
dar und sollen fur die Abwicklung der anfallenden Unterhalts- und Bauprojekte der Obhut eines quali-
fizierten Rahmenvertragsarchitekten als Gesamtleiter Planung und Ausflihrung Gibertragen werden:

e Kirche Frauminster

e Kirche St. Peter (ohne Turm)

e Kirche Prediger

(im Folgenden ,Altstadtkirchen® genannt)

Diese Kirchen sind im Inventar der kantonalen Denkmalpflege erfasst. Es gilt die Selbstbindung ge-
mass Zurcher PBG §204.

In den nachsten Jahren stehen an den erwdhnten Altstadtkirchen einige Sanierungsarbeiten an (vgl.
Kapitel 3).

Das Management der Bauprojekte dieser besonders geschutzten und im &ffentlichen Fokus stehen-
den Bauten hat sich innerhalb der Organisation als sehr arbeitsaufwandig erwiesen und ist mit den
heutigen, internen Ressourcen der Bauherrenvertretung als Gesamtleitung nicht effizient zu leisten.
Zusatzlich gilt es, die zahlreichen vorhandenen Unterlagen zu den Objekten aufzuarbeiten und fir
die Zukunft geeignet zu erschliessen.

Die Kirchen sind 365 Tage im Jahr gedffnet, sdmtliche Bauvorhaben missen sorgfaltig mit dem Betrieb
koordiniert werden.

Leistungsbeschreibung

Nachfolgend werden die zu erbringenden Leistungen im Allgemeinen beschrieben. Basis bildet
grundsatzlich der Beschrieb gemass Art. 4 der SIA-Ordnung 102/2020. Die Leistungen werden im
Detail jeweils im Rahmen der Leistungsabrufe beschrieben. Fur bereits bekannte, vorgesehene
Projekte wird zudem auf Kapitel 3 nachstehend verwiesen.

Gesucht werden Anbieter, die im Auftrag der reformierten Kirchgemeinde Zirich die Gesamtleitung,
die Planung, die gestalterische Leitung und die Bauleitung von Projekten im Bereich des Unterhalts,
der Innenausstattung, von Sanierungsmassnahmen und Monitoring der Gebaude und Umgebungs-
flachen der Altstadtkirchen tGibernehmen.

Die Aufgabenstellung umfasst auszufiihrende Arbeiten an der Gebaudehtille, Gebdudetechnik, dem
Innenraum und der Umgebung. In den Aufgabenbereich der Anbieter fallen zusatzlich auch Vorarbei-
ten wie das Ordnen von Unterlagen aus Archiven, Sanierungsplanungen, Projektabklarungen, Vor-
studien, Erlauterungen vor Genehmigungsgremien.
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Die Schwerpunkte der Bauprojekte lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

¢ Instandhaltung der Gebaudehiille; Bewahren der Bausubstanz durch einfache und regelmas-
sige Massnahmen, Anpassungen an aktuelle Sicherheitsnormen

e Innensanierungen; Bei Bedarf Anpassungen an neue Nutzeranforderungen im Innenbereich
ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz

e Technische Sanierungen; Erneuerungen und Erweiterungen von technischen Anlagen wie Au-
dio-, Video und Lichtanlagen oder Heizungen, elektrische Installationen

e Unterhalt von Umgebungsflachen der Objekte wie Vorplatze und Mauern, Treppen, Entwéasse-
rung, Grinanlagen

Fir die einzelnen Projekte sind in der Regel Ausfiihrungssummen von ca. CHF 20'000.— bis ca.
CHF 2 Mio. vorgesehen. Die Mithilfe des Anbieters zur Unterstiitzung der internen Projektleitung
Seite Bauherr fiir das Antragswesen zur Kreditbewilligung wird vorausgesetzt.

Die fur die Projekte notwendige Grundlagenerarbeitung / Archivarbeit soll gleichzeitig systematisch
fur die Zukunft erschlossen werden (Grundlagen aus Archiven fur die Zukunft erschliessen).

Die Beurteilung und Massnahmenergreifung bei dringenden unvorhergesehenen Ereignissen, sowie
nicht projektabhangige Einzelmassnahmen und Mehrjahresplanung sind ebenfalls Bestandteil der
ausgeschriebenen Leistungen. Beispiele hierfur sind:
¢ Dringende Sofortmassnahmen bei unvorhergesehenen Ereignissen in der Bausubstanz
¢ Monitoring; Feststellen und Bewerten des Zustandes einzelner Bauteile; Empfehlung von Mas-
snahmen
o Erarbeiten von Mehrjahreskonzepten betreffend Monitoring und Unterhalt
e Budgetierung von Massnahmen im Mehrjahres-Plan in Zusammenarbeit mit dem Bereich Im-
mobilien, den Genehmigungsgremien und Abklarungen mit der kantonalen Denkmalpflege.

In den Kirchen Grossminster und Wasserkirche ist die reformierte Kirchgemeinde Mieterin des Kan-
tons resp. der Stadt Zirich. In einzelnen Fallen kann es bei diesen beiden Kirchen zu nutzerspezifi-
schen Auftragen im Bereich der Ausstattung kommen.

Weitere Leistungen
Der Auftraggeber behalt sich vor, den Beauftragten fur die Unterstiitzung bei weiteren Aufgaben zu
den angebotenen Konditionen beizuziehen.

Rahmenbedingungen
Je nach Anforderungen an das Projekt sind die Funktionen als Gesamtleiter eines Planungsteams,

Architekt oder Bauleiter zu Ubernehmen. Die Leitung der Projekte soll beim Anbieter (roter Bereich in
der Grafik in Ziffer 2.5) von einer dezidierten Schlisselperson (und einer zweiten Schlisselperson als
Stellvertreter) wahrgenommen werden. Abhangig von den Themen und Anforderungen der Aufga-
benstellung kénnen auch weitere Fachplaner oder Mitarbeitende des Anbieters miteinbezogen wer-
den. Verantwortlich und Schnittstelle zur Auftraggeberin bleibt aber die Schlisselperson. Der Anbie-
ter ist selbstandig verantwortlich fiir die Planung, Ausfiihrung, Budgetierung und Abrechnung der ein-
zelnen Projekte, steht aber im stetigen Austausch mit der zustandigen Projektleitung innerhalb der
Kirchgemeinde Zdrich.
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Generell gilt, dass Fachplaner und Werkleistungserbringer der einzelnen Gewerke nach Bedarf der
einzelnen Projekte vom Architekten vorgeschlagen resp. ausgeschrieben werden. Dies nach vorgan-
giger Bewilligung der Submittentenliste durch die reformierte Kirchgemeinde. Die Vergabe erfolgt ge-
mass den Vorgaben des oOffentlichen Vergabewesens. Mit einzelnen Fachexperten bestehen bereits
langjahrige Zusammenarbeiten, ebenso mit den Fachberatern der kantonalen Denkmalpflege. Der
beauftragte Planer koordiniert auch schon vorhandene Fachpersonen und Experten, zum Beispiel fir
Orgeln, Glocken und Uhren, sowie fiir zum Teil historische Bauteile oder Glasmalereien.

Eine sehr wichtige Aufgabe innerhalb der Projekte ist die Kommunikation. Um Abklarungen mit den
lokalen Kontaktpersonen und den zustandigen Amtern und Behérden sowie Absprachen mit der Auf-
traggeberin in geeigneter Weise zu erledigen, wird neben einer ausgewiesenen kunsthistorischen
und fachlichen Kenntnis eine unvoreingenommene Betrachtungsweise und ein einwandfreies, um-
gangliches und sicheres Auftreten vorausgesetzt.

Die Kirchgemeinde Zirich ist nach Stadtkreisen organisiert, die Altstadtkirchen sind dem Kirchen-
kreis eins zugeordnet. Die einzelnen Kirchenkreise werden strategisch durch eine Kirchenkreiskom-
mission und operativ durch eine Betriebsleitung geflhrt. Der Teamleiter der Sigriste des Kirchen-
kreis eins kennt die Gebaude alle sehr gut und steht dem Rahmenarchitekten und dem Planerteam
als Nutzervertreter und Ansprechperson vor Ort zur Seite.

Innerhalb der Kirchgemeinde besteht fir die Altstadtkirchen momentan eine stehende Projektorgani-
sation mit einer Ubergeordneten Projektsteuerung, welche Beschllsse bezlglich der Baumassnah-
men fallt. Die Projektsteuerung setzt sich aus einer Vertretung des Kirchenkreises, einer externen
Fachberatung und einem Vertreter des Bereiches Immobilien der Geschaftsstelle zusammen.

Die Finanzierung der Projekte muss sich dem Budgetprozess der Kirchgemeinde anpassen. Die re-
formierte Kirchgemeinde Zurich pflegt ein Antragswesen, ahnlich anderen 6ffentlichen Gemeinde-
verwaltungen. Uber die Antragstellung zur Ausfiihrung der einzelnen Projekte entscheidet die Pro-
jektsteuerung. Kredite fur Projekte werden von den politischen Organen der Kirchgemeinde oder
innerhalb der Geschéaftsstelle geméass der Kompetenzordnung gesprochen.

25 Organigramm, Projektorganisation

Das Kirchenparlament oder die Kirchenpflege bewilligen die einzelnen
Bauvorhaben, je nach Hohe des Kreditantrages / der Kredit wird Uber einen
| Kirchgemeindeparlament | Antrag an das jeweilige Gremium beschlossen
I
[ Kirchenpflege | Die Projektsteuerung
[ Strategisches Projektgremium setzt sich in der Regel aus mehreren
| Projektsteuerung I stimmberechtigten Mitgliedern aus Kirchenkreis und Geschéaftsstelle zu-

I sammen. Die Projektsteuerung kimmert sich um alle Entscheide die

I Projektleitung ,e’f_ Kirchgemeinda | notwen.dirg]; sind, um die Projektziele im Rahmen des bewilligten Kredites
zu erreichen.

Nutzer- PL Bau .
vertreter Architekt Das Projektteam
T Projektleiter Bauherr, Nutzer und Rahmenarchitekt sowie nach Bedarf Exper-
1 ten und Fachplaner ist verantwortlich fur die Abwicklung des Bauvorhabens
Fachplaner / im Rahmen der von der Projektsteuerung festgelegten Rahmenbedingungen
Unternehmer (Definition, Kosten, Termine, Qualitét)
Elektroingenieur
Bauphysik Planungsteam / Ausfiihrung
Statik Der Rahmenarchitekt, die Planer und Unternehmer werden je nach Bedarf
Sicherheit zusammengestellt und nach Zustimmung der Auftraggeberin vom Anbieter
Signaletik ausgeschrieben und geflhrt. (Liste nicht abschliessend) Das Planungsteam

stellt sicher, dass eine fachlich und terminlich einwandfreie Leistung erbracht

ct. .
= wird
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3 Anstehende Umbau- und Bauprojekte

Folgende Bauaufgaben sind in der aktuellen Mehrjahresplanung enthalten.

Der Finanzbedarf fiir die einzelnen Pakete wurden fiir folgende vage skizzierten Szenarien abge-
schatzt und gibt den aktuellen Wissenstand wieder.

(nicht verbindliche Kostenschatzung der Bausummen BKP 1-6 ink. MWST).

3.1 Kirche St. Peter (ohne Turm)
Innensanierung 2023 /2025 CHF 2000000

Die Oberflachen im Innenraum sind verschmutzt, spréde und weisen Risse im Verputz auf. Die
Akustikanlage ist neu zu planen und zu ersetzten, die Beleuchtung ist zu optimieren. Zusammen
mit den angepassten betrieblichen Anforderungen soll der Projektrahmen zuvor Uber eine Studie
erarbeitet und definiert werden.

3.2 Kirche Prediger
Ersatz der Beleuchtung, 2021/ 2023 CHF 400‘000

Die Beleuchtung ist aktuell mit Halogenleuchtmitteln ausgestattet, die in der Schweiz aufgrund ge-
anderter Bestimmungen nicht mehr erhaltlich sind. Leuchte und Anmutung sollen erhalten bleiben,
die Leuchten aber fir LED umgebaut werden. In diesem Zusammenhang muss die Steuerung,
welche Beleuchtung und Audioanlage bedient, angepasst oder ersetzt werden.

Innenraum, Reinigung, Malerarbeiten 2022 / 2026 CHF 600‘000

Die Wande im gesamten Innenraum der Kirche sind stark verschmutzt, als Ursache wird Schwarz-
staub vermutet, welcher sich in der Luft befindet und sich wahrend der Heizperiode auf den Wan-
den als Film ablegt. Die inneren Oberflachen sollen daher gereinigt oder ggf. neu gestrichen wer-
den. Die Ursache muss untersucht werden und es missen Massnahmen zur Behebung der Ursa-
che ergriffen werden.

33 Kirche Fraumiinster
Umsetzung Massnahmen Brandschutz 2021/ 2022 CHF 300000
Derzeit wird ein betriebliches Sicherheitskonzept erarbeitet, mit Balz Amrein Architektur ETH/SIA als
Vertretung flr die baulichen Fragestellungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich daraus bauli-
che Massnahmen ableiten, welche in den Folgejahren umgesetzt werden.

Orgelrevision 2021 /2023 CHF 700000
Begleitung und Projektleitung der Orgelrevision, die durch Fachexperten ausgefiihrt wird, aber
auch auf andere Gewerke Auswirkungen haben kann.

3.4 Weitere, hinzutretende Themen

Unterhalt

Kurzfristige Schadenfalle und laufende Reparaturen oder kleinere Anpassungen werden ber den
Unterhalt erledigt, dafir ist jahrlich pro Kirche mit Kosten zwischen ca. CHF 30000 — 100000 zu
rechnen. Langerfristig soll mithilfe des Anbieters eine Mehrjahresplanung betreffend Monitoring
und Unterhalt erstellt werden.
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4.2

4.3

Sicherheit und Brandschutz

Die betrieblichen Sicherheitskonzepte zu den Kirchen werden laufend Uberarbeitet, ob sich daraus
baulichen Massnahmen ergeben, ist noch nicht bei allen Objekten ersichtlich. Die Umsetzung von
Auflagen wird aber ebenfalls eine Teilaufgabe des Rahmenarchitekten werden, welche mit Augen-
mass und Geschick mit den jeweiligen Amtern verhandelt werden muss.

Barrierefreiheit

Als offentliche Gebaude und in der Haltung der reformierten Kirchgemeinde, alle Menschen in ihre
Geb&ude einzuladen, sollen die Kirchen moglichst barrierefrei erschlossen werden (soweit verhalt-
nismassig), ohne dem Baudenkmal zu schaden. Nach Méglichkeit werden betriebliche Lésungen
gesucht, ist dies nicht mdglich kann dies ebenfalls zu einer anspruchsvollen und Kreativitat verlan-
genden Bauaufgabe werden.

Gegenstand der Ausschreibung

Selektives Verfahren
Die Auftraggeberin ist den Regeln des o6ffentlichen Beschaffungswesens unterstellit.

Die Ausschreibung untersteht den Bestimmungen des WTO-Abkommens (GPA). Sie erfolgt ge-
mass der kantonalen Submissionsverordnung tber 6ffentliche Beschaffungen des Kantons Zirich
vom 23. Juli 2003 (SubmV, LS 720.11) bzw. dem Gesetz liber den Beitritt zur revidierten Interkan-
tonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. Marz 2001 (IV6B-Bei-
trittsG, LS 720.1).

Die Hohe der voraussichtlichen Auftragssumme bedingt eine offene oder selektive Ausschreibung
mit Publikation auf der Ausschreibungsplattform www.simap.ch.

Die Submission wird gemass Art. 12 lit. b IVOB als selektives Vergabeverfahren mit Praqualifikation
(1. Phase) und anschliessendem Angebot (2. Phase) durchgefihrt. Beide Phasen des Verfahrens
sind nicht anonym.

Zum Einreichen eines Angebots werden maximal sieben Teilnehmende eingeladen (Art. 12 Abs. 1
lit. b IV6B). Zugelassen werden diejenigen Planungsburos, welche die Eignungskriterien aufgrund
der Praqualifikation am besten erflllen (zu den Eignungskriterien vgl. Kapitel 8 unten).

Die zur zweiten Stufe zugelassenen Anbieter werden fir eine Angebotsabgabe und Prasentation ih-
res Angebotes eingeladen. Das Angebot umfasst auch eine exemplarische Aufgabenstellung (Fall-
beispiel). Bei der Prasentation missen die Schlisselpersonen zwingend anwesend sein.

Grundlage der Ausschreibung
Siehe Auflistung unter Ziffer 1.1.

Die Unterlagen fur die 2. Phase (Ausschreibungsunterlagen Angebotsphase, Angebotsformular, Auf-
gabenstellung) werden den praqualifizierten Anbietern flir die Angebotsphase abgegeben werden.

Umfang der Ausschreibung, Vertrag
Gesucht ist ein Architekturbiro fir die Bearbeitung der in den vorliegenden Ausschreibungsunter-
lagen beschriebenen Aufgaben.


http://www.simap.ch/
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5.1

5.2

5.3

Mit dem Zuschlagsempfanger wird ein Rahmenvertrag Uber die Dauer von 4 Jahren mit einer Ver-
langerungsoption um 4 Jahre auf insgesamt maximal 8 Jahre abgeschlossen.

Der KBOB-Planervertrag (Teil B) wird die vertragliche Grundlage bilden. Dieser wird im Verlaufe
des Verfahrens an die spezifischen Anforderungen des vorliegenden Ausschreibungsgegenstan-
des weiter angepasst.

Die einzelnen Auftrage werden von der Auftraggeberin anschliessend pro Projekt freihandig auf
der Grundlage einer Aufwandschatzung des Beauftragten vergeben. Die einzelne Beauftragung
erfolgt durch die Auftraggeberin im Rahmen eines «Leistungsabrufs fiir Planerleistungen».

Organisation

Auftraggeberin
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zirich, Stauffacherstrasse 8, 8004 Zirich

Ansprechperson wiahrend des Vergabeverfahrens
Caroline Gurber, Bauprojektmanagement

Postadresse:

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zirich
Caroline Gurber

Stauffacherstrasse 8

8004 Zirich

E-Mail-Adresse:
caroline.guerber@reformiert-zuerich.ch

Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzt sich wie unten angegeben zusammen. Bei allfalligen Abwesenhei-
ten werden die Mitglieder des Gremiums durch Stellvertretende aus ihrer Institution oder aus dem
Expertengremium ersetzt.

Funktion Name

Silvia Beyer Kirchgemeinde Ziirich, Geschaftsstelle, Bereich Immobilien, Stimmrecht
Teamleitung Bauprojektmanagement (Vorsitz)

Caroline Glrber Kirchgemeinde Ziirich, Geschaftsstelle, Bereich Immobilien, Stimmrecht
Bauherrenvertreterin

Roman Schildknecht Kirchgemeinde Ziirich, Kirchenkreis eins, Teamleiter Haus- Stimmrecht

warte, Nutzervertreter
Lukas Knorr Kantonale Denkmalpflege, Bauberater fiir die Stadt Ziirich Stimmrecht

Daniel Minder Externer Architekt Stimmrecht
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Allgemeine Angaben zum Verfahren

Teilnahmeberechtigung
Zugelassen werden alle Firmen, die ihren Geschéaftssitz in der Schweiz haben oder geméass

gesetzlichen Grundlagen oder Abkommen dazu legitimiert sind. Von der Teilnahme ausge-
schlossen sind Fachleute, die Mitglied des Beurteilungsgremiums sind oder mit einem solchen
nahe verwandt sind oder in beruflicher Zusammengehdrigkeit stehen.

Die Planungsbiiros (Balz Amrein Architektur ETH/SIA, Fassler und Partner AG, Silvio
Schmed), welche bereits mit Sanierungsarbeiten in den Altstadtkirchen beauftragt waren/sind,
kénnen am Verfahren teilnehmen.

Ebenfalls am Verfahren teilnehmen konnen, die fiir die Kirchgemeinde Zirich tatigen ,Rah-
menarchitekten kleinere Unterhaltsarbeiten® (Flux Architekturbiiro Ziegler, Jung + Schmitt Ar-
chitekten, Kiindig Architekten, Pasch Architektur, Raumfalter Architekten, team4 Architekten),
welche fur die reformierte Kirchgemeinde Zirich arbeiten. Diese Rahmenarchitekten bearbei-
ten im gesamten Portfolio der Kirchgemeinde Zirich hauptsachlich Instandhaltungsprojekte im
Bereich CHF 30°000 — 1 Mio.

Die erforderlichen Unterlagen werden allen Teilnehmenden in der zweiten Phase zur Verfu-
gung gestellt. Die exemplarische Aufgabenstellung wird so gestellt, dass kein zusatzliches ob-
jektbezogenes Wissen bewertet wird, wodurch allfalliges Vorwissen zu keinem Vorteil der Be-
urteilung fuhrt.

Bietergemeinschaften
Es werden keine Bietergemeinschaften zugelassen.

Bezug der Unterlagen
Die Anbieter erhalten die Ausschreibungsunterlagen Uber die Internet Ausschreibungsplattform

simap.ch. Link: www.simap.ch

Die Unterlagen fiir die 2. Phase (Angebotsphase) werden den zur Teilnahme ausgewahlten Planern
rechtzeitig per Link via E-Mail von der Auftraggeberin zum Download zur Verfiigung gestellt.

Sprache
Fur das Vergabeverfahren, Bewerbungen, Angebote und Auftragsbearbeitung gilt die deutsche Spra-
che.

Formelle Zulassung

Der Anbieter muss die formalen Voraussetzungen erflllen, insbesondere:
o Fristgerechte Einreichung der Bewerbung / des Angebots
e Vollstandigkeit der Bewerbung / des Angebots
e Rechtsglltige Unterschrift der Bewerbung / des Angebots

Das Nichterfiillen der Zulassungsvoraussetzungen fiihrt zum Ausschluss von der Teilnahme am Ver-
fahren. Die Unterlagen miissen per Post eingereicht werden und bis zum angegebenen Zeitpunkt bei
der Eingabeadresse eingegangen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Per Fax
oder E-Mail eingesandte Unterlagen werden vom Verfahren ausgeschlossen.


http://www.simap.ch/
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Eingabeadresse der Unterlagen

Die Anbieter reichen ihre Bewerbung (Antrag auf Teilnahme in der 1. Phase) resp. ihr Angebot

(2. Phase) ausschliesslich auf dem Postweg in einem verschlossenen und mit dem Vermerk "Aus-
schreibung Rahmenvertrage Altstadtkirchen" versehenen Umschlag an folgende Adresse ein:

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Ziirich
.Rahmenvertrag Altstadtkirchen®

Stauffacherstrasse 8
8004 Zirich

Entschéadigung

Das Einreichen einer Bewerbung fir die Praqualifikation (1. Phase) wird nicht entschadigt. Alle voll-
standig und termingerecht eingereichten Angebote (2. Phase) werden mit pauschal Fr. 4’000 (inkl.
MwSt.) entschadigt.

Rechtsschutz
Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 15ff. IVOB sowie § 2 IVOB-BeitrittsG.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Beitragen des Verfahrens verbleibt bei den Verfassenden. Samtliche ein-
gereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggeberin Uber. Auftragnehmende und Teil-
nehmende besitzen das Recht auf Veréffentlichung der Beitrage unter Namensnennung der Auftrag-
geberin und der Verfasser. Nach Abschluss eines Planervertrags kommt die dort vorgesehene Urhe-
berrechtsregelung zum Tragen.

Vertraulichkeit

Anbieter: Der Anbieter verpflichtet sich, die fur die Ausarbeitung des Angebotes erhaltenen Informa-
tionen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und diese Dritten nicht zuganglich zu machen.
Auftraggeberin: Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen aus-
schliesslich dem vorliegenden Ausschreibungsverfahren und werden vertraulich behandelt. Der An-
bieter ermachtigt die Auftraggeberin, die im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen.
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7.2

7.3

Ablauf des Verfahrens, Termine

Ausschreibungstermine

1. Phase - Praqualifikation

Publikation auf simap.ch

Eingabe der Fragen zum Verfahren ausschliesslich via simap.ch bis
Fragenbeantwortung schriftlich via simap.ch ab

Eingabefrist Bewerbung (Eintreffend bis 16.00 Uhr)

Formelle und inhaltliche Prifung

Praqualifikation, Beurteilung im Gremium

Verfligung Zulassung Angebot

2. Phase - Angebotsphase
(voraussichtliche Termine)

Versand Unterlagen Angebot
Fragestellung per Mail an
caroline.guerber@reformiert-zuerich.ch
Fragenbeantwortung

Eingabefrist Angebote (Eintreffend bis 16.00 Uhr)
Formelle und inhaltliche Prifung
Prasentation der Angebote

Auswertung und Schlussbericht bis
Zuschlag Entscheid, Publikation
Vertragsbereinigung, Unterzeichnung ab

Termine fiir die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen

01.
11.
21.
02.
09.

19.

21.
28.

04.
03.
10.

01.
08.
05.

Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
KW 29
Juli

Juli
Juli

August
September
September
KW 37
Oktober
Oktober
November
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Die Anbieter haben ihre Bewerbung bis spatestens am 02. Juli 2021 um 16.00 Uhr gemass den Vor-

gaben in Ziffern 6.5 und 6.6 vorstehend einzureichen.

Termine fiir die Leistungserbringung

Die Arbeiten fiir das Unternehmen, welches den Zuschlag erhalt, beginnen nach der rechtskraftigen

Vergabe der Arbeiten, voraussichtlich im Januar 2022.



Ausschreibungsunterlagen (1. Phase) Rahmenvertrag Altstadtkirchen Seite 14/16

8.1

8.2

Besondere Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

Allgemeines

In der nicht anonymen Praqualifikationsphase wahlt das Beurteilungsgremium maximal sieben
Planer (Architekturbiros) aus, welche anschliessend per Verfliigung zur 2. Phase (Angebotsphase)
zugelassen werden. Die Auswahl der Anbietenden erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen,
welche anhand der unten aufgefiihrten Eignungskriterien beurteilt werden.

Die Eignungskriterien legen fest, welche Eigenschaften und Fahigkeiten der Antragsteller aufwei-
sen muss, um der Erflllung des Auftrages in Frage zu kommen. Die bestgeeigneten Anbieter (ma-
ximal sieben) werden zur 2. Phase zugelassen.

Die Eignungskriterien sind anbieterbezogen und dienen dazu den Anbieter zu beurteilen.

Eignungskriterien (EK)

Nr. Kriterium Inhalt Nachweis Ge-
wich-
tung

EK 1 Fachliche Nachweis von mindestens zwei in den letzten 5 Jahren mit den Angaben  70%

Leistungs- genannten anstehenden Bauvorhaben unserer Objekte vergleich- gemass
fahigkeit / baren Projekten. Formular
Referen- Samtliche der zwei Projekte miissen folgende Anforderungen er- Teil C
zen des fullen:

Anbieters e hohe Denkmalschutzanforderungen

e Realisierung wahrend laufendem Betrieb

e Bausumme > CHF 150°000 (mind. 1 Projekt mit einer Bau-
summe > 1 Mio. CHF)

Die folgenden Gebiete miissen teilweise erfillt sein, d.h. jeweils
einer der Teilaspekte bei mind. einem Referenzprojekt, abgedeckt
sein:

1. Innensanierungen
2. technische Sanierungen mit Fokus Sicherheit, Beleuchtung,
Video/Audio u.a.

3. Gesamtsanierungen mit kleineren Bausummen, aber grosser
Breite der Fachkompetenzen.

4. offentliche Nutzung

EK2 Organisa- Ausreichende und qualifizierte personelle Ressourcen zur Auf- Angaben  30%
torische tragserfillung. gemass
Leistungs- Angaben zur fiir das Projekt vorgesehenen Schliisselperson, die Formular
fahigkeit eine sorgfaltige, fach- und sachgerechte Bearbeitung garantiert, Teil C

sowie deren Stellvertretung
Effiziente Organisation, um auch kurzfriste Auftrage abzuwickeln

EK 3 Selbstdeklara- Ausgefiillte Selbstdeklaration Angaben  Er-
tion (insb. gemass  fillt/
wirtschaftliche .

Formular  nicht

Leistungsfa- _ i
higkeit) Teil C erfillt
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8.3

8.4

8.5

8.6

Beurteilung der Eignungskriterien
Die vorstehend genannten Mindestvorgaben mussen erflllt sein. Anbieter, welche die Eignungskrite-
rien nicht erfillen, werden in der Regel vom Verfahren ausgeschlossen.

Zur Auswahl der Teilnehmenden fiir die 2. Phase (Angebotsphase) erfolgt eine Bewertung der Eig-
nungskriterien. Eine bessere Eignung bestimmt sich dabei insbesondere aufgrund der Vergleichbarkeit
resp. Ahnlichkeit der Referenzprojekten mit den anstehenden Bauvorhaben der Auftraggeberin (z.B.
hdhere Anzahl Kombinationen und Abdeckung der vorstehend in EK1 genannten Kriterien). Auch kann
eine hohere Verfiugbarkeit und Flexibilitdt des Anbieters zu einer besseren Bewertung fiihren.

Einzureichende Unterlagen Praqualifikation

Fir die Praqualifikation ist die Bewerbung (Antrag auf Teilnahme; Teil C) und die darin angegeben Un-
terlagen vollstandig ausgefullt auf weissem Papier sowie als PDF (auf einem digitalen Datentrager) ein-
zureichen. Die ausgedruckten Unterlagen sind 2-fach einzureichen.

Eingabe der Praqualifikationsunterlagen
Die Praqualifikationsunterlagen haben bis zum unter Ziffer 7.2 genannten Termin, per Post bei der Ein-
gabeadresse (Ziffer 6.6) einzutreffen; das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zuriickgesandt.

Verbindlichkeit der Bewerbung

Bewerber, die eine Bewerbung (Antrag auf Teilnahme, Teil C) einreichen, verpflichten sich im Falle
der Praqualifikation ein Angebot einzureichen.
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9.1

9.2

9.3

10

Angebotsphase (2. Phase)

Allgemeines

Im Rahmen des Verfahrens haben zur Teilnahme zugelassene Anbieter eine beispielhafte Aufgabe zu
prasentieren sowie lhr Honorarangebot abzugeben. Die spezifischen Unterlagen fiir die 2. Phase, wo-
rin die zu jenem Zeitpunkt von den Teilnehmenden einzufordernden Unterlagen bekannt gegeben wer-
den, werden erst fiir die Angebotsphase abgegeben. Vorliegend soll lediglich ein Uberblick iber die
anzuwendenden Zuschlagskriterien gegeben werden:

Zuschlagskriterien (ZK)

Die Zuschlagskriterien dienen dazu, die Wirtschaftlichkeit und Qualifizierung der Angebote zu bewerten
(Anderungen vorbehalten):

Nr.  Kriterium Inhalt Gewich-
tung
ZK 1 Qualifikation und Er- Erfahrung der Schlliisselpersonen als Projektleiter/in 30%

fahrung der einge-

> Drei vergleichbare Referenzprojekte mit Bauvollendung in den letz-  (20% SP1,
setzten Schllisselper-

ten 7 Jahre. 9
sonen1und2 (SP1 o/ -anre 10% SP2)
und SP2)

ZK?2 Preis Preisangebot 30%

(gemittelter Stundenansatz inkl. Nebenkosten)

ZK 3 Ldsungsvorschlag Ganzheitliches Erfassen der Problemstellung und Qualitat des L6-  20%
Fallbeispiel sungsvorschlags
ZK 4 Prasentation Potenzial der Anbieter, sich mit den Anliegen der Parteien zu iden- 20%

tifizieren und zu antizipieren sowie effektive, dem Anspruch der
Nutzung und der Schutzwirdigkeit der Baute passende Losungen
zu evaluieren und aufzuzeigen.

Kompetenzen (Kommunikation, Auftreten) SP1 und SP2

Aufgabenstellung (zu ZK 3)

In der Aufgabenstellung (zu ZK 3) ist ein Konzept zum Umgang mit einer exemplarischen, aber nieder-
komplexen Problemstellung in einem der drei Objekte zu entwickeln. Anhand von Skizzen sind mdégli-
che Ldsungsstrategien zur Bewaltigung der betrieblichen, rAumlichen und technischen Fragestellungen
auf maximal 3 A3 Blatter, einseitig bedruckt, exemplarisch darzulegen.

Schlussbestimmungen

Mit der Teilnahme am vorliegenden Vergabeverfahren anerkennen die Bewerber die in diesen Unterla-
gen festgehaltenen Bedingungen.
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