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Kostenschatzung der Schwimmbhallen- Sanierung
durch die Gemeinde (Dokument 007)

GP-Ausschreibung Sanierung Schwimmhalle Frenkendorf

Die Gemeinde Frenkendorf hat in der Kommunikation gegenuber der Ge-
meinde (Informationsveranstaltung und Einwohnergemeindeversamm-
lung im Jahr 2019) die Kosten der Schwimmhallensanierung mit 2 Mio.
CHF inkl. MWSt. bei einer Kostengenauigkeit von +/-15% beziffert. Die
effektive Genehmigung des Ausfihrungskredites durch die Gemeindever-
sammlung erfolgt erst basierend auf dem Kostenvoranschlag, welcher
durch das GP-Team in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Bau-
kommission erarbeitet werden muss.

Die seit 2019 kommunizierte Kostenschatzung basiert auf der beiliegenden Kostenschatzung
dber 1.79 Mio. CHF inkl. MWSt. geméss Sanierungsstudie Kopfli aus dem Jahre 2015. Die
Reserven der damaligen Kostenschatzung wurden als zu tief erachtet und darum der Betrag
auf insgesamt 2.0 Mio. CHF inkl. MWSt. angehoben.

Ausbau Bad Gebaude

(Gemeinde) (Kanton)
1 Vorbereitungsarbeiten 59'100.00 18'700.00
2 Gebaude 1'584'300.00 277'700.00
4 Umgebung 39'200.00 0.00
5 Baunebenkosten 19'800.00 3'200.00
6 Reserve 85'100.00 15'000.00
Total Anlagekosten 1'787'500.00 314'600.00

Kostengenauigkeit +/- 15%
Alle Preise inkl. 8.0% MWSt.
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Kostengenauigkeit +/- 15%
Alle Preise inkl. 8.0% MWSt.

Sanierung
Schwimmbhalle Miihleacker
4402 Frenkendorf

Einwohnergemeinde
Bachliackerstrasse 2
4402 Frenkendorf
Kopfli Urs GmbH

dipl. Architekt ETH/SIA
Kirchgasse

2
6110 Wolhusen

Ausbau Bad Gebaude
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59'100.00 18'700.00
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138'800.00 41'200.00

1'648'700.00 20'400.00
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P Ausbau Bad Gebaude
1 Vorbereitungsarbeiten 59'100.00 18'700.00
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchung 2'000.00 0.00
101. | Bestandesaufnahmen 1 2'000.00 0.00
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 50'800.00 16'700.00
112. | Abbriiche Fenster 3 0.00 3'200.00
112. | Abbriiche Metallfassade 3 0.00 13'500.00
112. | Abbriiche Warenlift 1 5'000.00 0.00
112. | Abbriiche Unterlagsboden / Bodenbelage 2 10'800.00 0.00
112. | Abbriiche Wandbelage 2 4'600.00 0.00
112. | Abbriiche Zwischenwénde / Innenausbauteile 2 10'000.00 0.00
112. | Abbriiche abgehangte Decke 2 5'400.00 0.00
113. | Demontagen Haustechnik 2 15'000.00 0.00
119. | Altlastensanierung Asbest Analyse pend. 0.00
19 Honorare 6'300.00 2'000.00
191. | Honorar Architekt 6'300.00 2'000.00
199. | Honorar Schadstoffanalyse 0.00 0.00
2 Gebaude 1'584'300.00 277'700.00
21 Rohbau 1 92'200.00 151'700.00
211. | Baumeisterarbeiten 2 68'000.00 0.00
211. | Kanalsanierung Inliner 2 24'200.00 0.00
215. | Metallfassade Schwimmbhalle 3 0.00 151'700.00
22 Rohbau 2 10'900.00 44'000.00
221. | Fenster in Aluminium Garderoben 3 0.00 36'000.00
221. | Aussentlre Stahl Chemieraum 1 0.00 4'000.00
223. | Blitzschutz 3 0.00 4'000.00
225. | Dichtungen (Kittfugen) 2 6'500.00 0.00
225. | Dichtungen (Brandabschottungen) 2 4'400.00 0.00
228. | Aeussere Abschlisse, Sonnenschutz 0.00 0.00
23 Elektroanlagen 85'000.00 0.00
230. | Elektro-Installationen 2 65'000.00 0.00
230. | Leuchten- und Lampenlieferungen 2 20'000.00 0.00
24 Heizungs-, Liftungs-, Klimaanlagen 201'000.00 37'000.00
240. | Heizungsanlagen: Regulierung Verteiler Fernheizung 1 17'500.00 17'500.00
inkl. Schaltschrank, Feldapparte und Elektroanschlisse
240. | Heizungsanlagen: Ersetzen der Ausdehnungsanlage 1 10'500.00 10'500.00
inkl. Magnetflussfilter
240. | Heizungsanlagen: Regulierung Schwimmbadwasser- 2 25'000.00 0.00
erwarmung inkl. Schaltschrank, Feldapparte und
Elektroanschlisse
240. | Heizungsanlagen: Neue Heizgruppe Schwimmbad- 2 42'000.00 0.00
wassererwarmung inkl. Warmetauscher
240. | Heizungsanlagen: Anpassungen Heizung 2 14'000.00 0.00
Duschen Garderoben 1. UG, DAmmungen
244. | LOftungsanlagen: Luftverteilung Duschen 2 14'000.00 0.00
Garderoben 1. UG
244. | LOftungsanlagen: neues Kanalnetz Schwimmbad- 2 27'000.00 0.00
umgang inkl. DAmmungen
244. | LOftungsanlagen: Kanalreinigung 2 23'000.00 0.00
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P Ausbau Bad Gebédude
244. | Loftungsanlagen: Vorber. Anschluss Duschen Gard. EG 2 0.00 9'000.00
244. | Loftungsanlagen: Fortluftkamin Edelstahl an Fassade 2 28'000.00 0.00
25 Sanitdare Anlagen 202'000.00 5'000.00
250. | Sanitére Anlagen: Abwasserhebeanlage 1 24'000.00 0.00
250. | Sanitare Anlagen: Enthartungsanlage 2 15'000.00 0.00
250. | Sanitére Anlagen: Verteilbatterien 2. UG 2 52'000.00 0.00
250. | Sanitére Anlagen: Installationen Duschen Gard. 1. UG 2 111'000.00 0.00
250. | Sanitére Anlagen: Vorber. Inst. Duschen Gard. EG 2 0.00 5'000.00
25 Badewassertechnik 285'200.00 0.00
259. | Badewassertechnik Unterwasserbeleuchtung 2 6'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Filteranlage Revision Filtersiebe 2 7'500.00 0.00
259. | Badewassertechnik Filterpumpen m. Frequenzumf. 2 22'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Kieselgur-Dosieranlage 2 10'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Desinfektion 2 8'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Adsorption Pulver-Aktivkohle 2 8'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Kompressor / Pneumatik 2 7'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Schaltschrank 2 40'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Ausgleichsbecken Drucktire 2 8'000.00 0.00
259. | Badewassertechnik Neutralisationsanlage 2 15'000.00 0.00
259. | Chemotainer fiir Sdurelagerung 1 5'800.00 0.00
259. | Hubboden Sanierung inkl. bauliche Anpassarbeiten 2 40'000.00 0.00
259. | Hubboden Beschichtung 2 107'900.00 0.00
26 Transportanlagen 45'000.00 0.00
261. | Warenlift 1 30'000.00 0.00
262. | Metallbauarbeiten Liftschacht 1 15'000.00 0.00
27 Ausbau 1 137'400.00 0.00
271. | Gipserarbeiten: Ausgleich Verputz 2 8'700.00 0.00
271. | Gipserarbeiten: Innenddmmung Fassade 2 6'500.00 0.00
272. | Metallbauarbeiten: diverse Anpassungsarbeiten 2 5'000.00 0.00
273. | Schreinerarbeiten Innentiren 2 31'400.00 0.00
273. | Allgemeine Schreinerarbeiten 2 6'500.00 0.00
273. | Schreinerarbeiten Garderobenschranke 2 30'300.00 0.00
273. | Schreinerarbeiten Sitzbankgarderoben 2 3'300.00 0.00
275. | Schliessanlage 2 3'300.00 0.00
277. | Trennwande 2 42'400.00 0.00
28 Ausbau 2 269'500.00 4'000.00
281. | Unterlagsbéden Garderoben 2 16'200.00 0.00
281. | Bodenbelédge Plattenarbeiten Garderoben 2 56'700.00 0.00
281. | Bodenbelage Plattenarbeiten Fugensan. Schwimmhalle 2 10'900.00 0.00
281. | Plattenarbeiten Sanierung / Abdichtung Beckenkopf 2 26'000.00 0.00
281. | Plattenarbeiten Fugensanierung Becken 2 14'300.00 0.00
282. | Wandbelage Plattenarbeiten Garderoben 2 63'500.00 0.00
282. | Wandbelage Plattenarbeiten Fugensan. Schwimmbhalle 2 4'500.00 0.00
283. | Deckenbekleidungen Garderoben 2 37'800.00 0.00
285. | Malerarbeiten 2 11'600.00 0.00
285. | Beschriftung 2 1'000.00 0.00
286. | Bauaustrocknung 2 2'000.00 0.00
287. | Baureinigung 2 8'000.00 4'000.00
288. | Feuerléscher 1 2'000.00 0.00
289. | Beckenlift 2 15'000.00 0.00
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Ausbau Bad Gebédude
29 Honorare 256'100.00 36'000.00
291. | Honorar Architekt 159'400.00 29'000.00
292. | Honorar Ingenieur 2'000.00 0.00
393. | Honorar Elektroingenieur 10'200.00 0.00
394. | Honorar HLK-Ingenieur 24'100.00 4'400.00
395. | Honorar Sanitaringenieur 24'200.00 600.00
395. | Honorar Ingenieur Badewassertechnik 34'200.00 0.00
296. |Honorar Bauphysiker 2'000.00 2'000.00
4 Umgebung 39'200.00 0.00
42 Gartenanlagen 5'000.00 0.00
421. | Gartner Anpassungsarbeiten Rasen 5'000.00 0.00
45 Erschliessung durch Leitungen 30'000.00 0.00
452. | Versickerungsanlage unterirdisch mit SS u. Kieskdrper 30'000.00 0.00
49 Honorare 4'200.00 0.00
491. | Honorar Architekt 4'200.00 0.00
5 Baunebenkosten 19'800.00 3'200.00
51 Bewilligungen, Gebiihren 4'000.00 1'000.00
511. | Baubewilligung, Geblhren 4'000.00 1'000.00
512. | Anschlussgebiihren 0.00 0.00
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 7'000.00 500.00
524. | Vervielfaltigungen, Plankopien 2'000.00 500.00
525. | Dokumentationen, Botschaft Gemeinde 5'000.00 0.00
53 Versicherungen 2'800.00 700.00
531. | Bauwesen- / Bauherrenhaftpflichtversicherung 2'000.00 500.00
534. | Gebaudeversicherung 800.00 200.00
54 Finanzierung ab Baubeginn 0.00 0.00
542. | Baukreditzinsen, Bankspesen 0.00 0.00
545. | Eigenkapitalzinsen 0.00 0.00
546. |Liegenschaftensteuer wahrend der Bauzeit 0.00 0.00
56 Ubrige Baunebenkosten 6'000.00 1'000.00
565. | Spesen / Sitzungsgelder Kommission 4'000.00 1'000.00
566. | Aufrichte, Einweihung 2'000.00 0.00
6 Reserve 85'100.00 15'000.00
68 Ubergangskonten fiir Riickstellungen / Reserven 85'100.00 15'000.00
682 | Reserven fir Teuerung 0.00 0.00
683 | Reserven fiir Unvorhergesehenes (5%) 85'100.00 15'000.00
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