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Kostenschätzung der Schwimmhallen- Sanierung  

durch die Gemeinde (Dokument 007) 

GP-Ausschreibung Sanierung Schwimmhalle Frenkendorf 

 

Die Gemeinde Frenkendorf hat in der Kommunikation gegenüber der Ge-

meinde (Informationsveranstaltung und Einwohnergemeindeversamm-

lung im Jahr 2019) die Kosten der Schwimmhallensanierung mit 2 Mio. 

CHF inkl. MWSt. bei einer Kostengenauigkeit von +/-15% beziffert. Die 

effektive Genehmigung des Ausführungskredites durch die Gemeindever-

sammlung erfolgt erst basierend auf dem Kostenvoranschlag, welcher 

durch das GP-Team in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Bau-

kommission erarbeitet werden muss. 

 

Die seit 2019 kommunizierte Kostenschätzung basiert auf der beiliegenden Kostenschätzung 

über 1.79 Mio. CHF inkl. MWSt. gemäss Sanierungsstudie Köpfli aus dem Jahre 2015. Die 

Reserven der damaligen Kostenschätzung wurden als zu tief erachtet und darum der Betrag 

auf insgesamt 2.0 Mio. CHF inkl. MWSt. angehoben. 
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E Kostenschätzung 

 

 

Bauvorhaben Sanierung  
  Schwimmhalle Mühleacker 
  4402 Frenkendorf 
    
Bauherrschaft Einwohnergemeinde 
  Ba ̈chliackerstrasse 2 
  4402 Frenkendorf 
    
Planung Köpfli Urs GmbH 
  dipl. Architekt ETH/SIA 

  
Kirchgasse 
2  

  6110 Wolhusen 
    

    

    

   Ausbau Bad  Gebäude 
  (Gemeinde) (Kanton) 

    

    

1 Vorbereitungsarbeiten 59'100.00 18'700.00 
    

2 Gebäude 1'584'300.00 277'700.00 
    

4 Umgebung 39'200.00 0.00 
    

5 Baunebenkosten 19'800.00 3'200.00 
    

6 Reserve 85'100.00 15'000.00 
    

    

Total Anlagekosten 1'787'500.00 314'600.00 
    

    

    

Priorität 1 1 - 3 Jahre 138'800.00 41'200.00 

    

Priorität 2 4 - 6 Jahre 1'648'700.00 20'400.00 

    

Priorität 3 ab 6 Jahren 0.00 253'000.00 

    

    
Kostengenauigkeit +/- 15%   

Alle Preise inkl. 8.0% MWSt.   

 

Urs
Rechteck
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    P Ausbau Bad Gebäude 
1 Vorbereitungsarbeiten  59'100.00 18'700.00 
         10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchung  2'000.00 0.00 
         
101. Bestandesaufnahmen 1 2'000.00 0.00 

         11 Räumungen, Terrainvorbereitungen  50'800.00 16'700.00 
         
112. Abbrüche Fenster 3 0.00 3'200.00 

112. Abbrüche Metallfassade 3 0.00 13'500.00 

112. Abbrüche Warenlift 1 5'000.00 0.00 

112. Abbrüche Unterlagsboden / Bodenbeläge 2 10'800.00 0.00 

112. Abbrüche Wandbeläge 2 4'600.00 0.00 

112. Abbrüche Zwischenwände / Innenausbauteile 2 10'000.00 0.00 

112. Abbrüche abgehängte Decke 2 5'400.00 0.00 

113. Demontagen Haustechnik 2 15'000.00 0.00 

119. Altlastensanierung Asbest  Analyse pend. 0.00 

         
19 Honorare  6'300.00 2'000.00 
         
191. Honorar Architekt  6'300.00 2'000.00 

199. Honorar Schadstoffanalyse  0.00 0.00 

         
2 Gebäude  1'584'300.00 277'700.00 
         21 Rohbau 1  92'200.00 151'700.00 
         
211. Baumeisterarbeiten 2 68'000.00 0.00 

211. Kanalsanierung Inliner 2 24'200.00 0.00 

215. Metallfassade Schwimmhalle 3 0.00 151'700.00 

         22 Rohbau 2  10'900.00 44'000.00 
         
221. Fenster in Aluminium Garderoben 3 0.00 36'000.00 

221. Aussentüre Stahl Chemieraum 1 0.00 4'000.00 

223. Blitzschutz 3 0.00 4'000.00 

225. Dichtungen (Kittfugen) 2 6'500.00 0.00 

225. Dichtungen (Brandabschottungen) 2 4'400.00 0.00 

228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz  0.00 0.00 

         23 Elektroanlagen  85'000.00 0.00 
         
230. Elektro-Installationen 2 65'000.00 0.00 

230. Leuchten- und Lampenlieferungen 2 20'000.00 0.00 

         
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen  201'000.00 37'000.00 
         
240. Heizungsanlagen: Regulierung Verteiler Fernheizung 1 17'500.00 17'500.00 

  inkl. Schaltschrank, Feldapparte und Elektroanschlüsse      

240. Heizungsanlagen: Ersetzen der Ausdehnungsanlage 1 10'500.00 10'500.00 

  inkl. Magnetflussfilter      

240. Heizungsanlagen: Regulierung Schwimmbadwasser- 2 25'000.00 0.00 

  erwärmung inkl. Schaltschrank, Feldapparte und      

  Elektroanschlüsse      

240. Heizungsanlagen: Neue Heizgruppe Schwimmbad- 2 42'000.00 0.00 

  wassererwärmung inkl. Wärmetauscher      

240. Heizungsanlagen: Anpassungen Heizung 2 14'000.00 0.00 

  Duschen Garderoben 1. UG, Dämmungen      

244. Lüftungsanlagen: Luftverteilung Duschen 2 14'000.00 0.00 

  Garderoben 1. UG      

244. Lüftungsanlagen: neues Kanalnetz Schwimmbad- 2 27'000.00 0.00 

  umgang inkl. Dämmungen      

244. Lüftungsanlagen: Kanalreinigung 2 23'000.00 0.00 
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    P Ausbau Bad Gebäude 
     
244. Lüftungsanlagen: Vorber. Anschluss Duschen Gard. EG 2 0.00 9'000.00 

244. Lüftungsanlagen: Fortluftkamin Edelstahl an Fassade 2 28'000.00 0.00 

         25 Sanitäre Anlagen  202'000.00 5'000.00 
         
250. Sanitäre Anlagen: Abwasserhebeanlage 1 24'000.00 0.00 

250. Sanitäre Anlagen: Enthärtungsanlage 2 15'000.00 0.00 

250. Sanitäre Anlagen: Verteilbatterien 2. UG 2 52'000.00 0.00 

250. Sanitäre Anlagen: Installationen Duschen Gard. 1. UG 2 111'000.00 0.00 

250. Sanitäre Anlagen: Vorber. Inst. Duschen Gard. EG 2 0.00 5'000.00 

         
25 Badewassertechnik  285'200.00 0.00 
         
259. Badewassertechnik Unterwasserbeleuchtung 2 6'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Filteranlage Revision Filtersiebe 2 7'500.00 0.00 

259. Badewassertechnik Filterpumpen m. Frequenzumf. 2 22'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Kieselgur-Dosieranlage 2 10'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Desinfektion 2 8'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Adsorption Pulver-Aktivkohle 2 8'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Kompressor / Pneumatik 2 7'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Schaltschrank 2 40'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Ausgleichsbecken Drucktüre 2 8'000.00 0.00 

259. Badewassertechnik Neutralisationsanlage 2 15'000.00 0.00 

259. Chemotainer für Säurelagerung 1 5'800.00 0.00 

259. Hubboden Sanierung inkl. bauliche Anpassarbeiten 2 40'000.00 0.00 

259. Hubboden Beschichtung 2 107'900.00 0.00 

         26 Transportanlagen  45'000.00 0.00 
         
261. Warenlift 1 30'000.00 0.00 

262. Metallbauarbeiten Liftschacht 1 15'000.00 0.00 

         27 Ausbau 1  137'400.00 0.00 
         
271. Gipserarbeiten: Ausgleich Verputz 2 8'700.00 0.00 

271. Gipserarbeiten: Innendämmung Fassade 2 6'500.00 0.00 

272. Metallbauarbeiten: diverse Anpassungsarbeiten 2 5'000.00 0.00 

273. Schreinerarbeiten Innentüren 2 31'400.00 0.00 

273. Allgemeine Schreinerarbeiten 2 6'500.00 0.00 

273. Schreinerarbeiten Garderobenschränke 2 30'300.00 0.00 

273. Schreinerarbeiten Sitzbankgarderoben 2 3'300.00 0.00 

275. Schliessanlage 2 3'300.00 0.00 

277. Trennwände 2 42'400.00 0.00 

         
28 Ausbau 2  269'500.00 4'000.00 
         
281. Unterlagsböden Garderoben 2 16'200.00 0.00 

281. Bodenbeläge Plattenarbeiten Garderoben 2 56'700.00 0.00 

281. Bodenbeläge Plattenarbeiten Fugensan. Schwimmhalle 2 10'900.00 0.00 

281. Plattenarbeiten Sanierung / Abdichtung Beckenkopf 2 26'000.00 0.00 

281. Plattenarbeiten Fugensanierung Becken 2 14'300.00 0.00 

282. Wandbeläge Plattenarbeiten Garderoben 2 63'500.00 0.00 

282. Wandbeläge Plattenarbeiten Fugensan. Schwimmhalle 2 4'500.00 0.00 

283. Deckenbekleidungen Garderoben 2 37'800.00 0.00 

285. Malerarbeiten 2 11'600.00 0.00 

285. Beschriftung 2 1'000.00 0.00 

286. Bauaustrocknung 2 2'000.00 0.00 

287. Baureinigung 2 8'000.00 4'000.00 

288. Feuerlöscher 1 2'000.00 0.00 

289. Beckenlift 2 15'000.00 0.00 
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    P Ausbau Bad Gebäude 
         29 Honorare  256'100.00 36'000.00 
         
291. Honorar Architekt  159'400.00 29'000.00 

292. Honorar Ingenieur  2'000.00 0.00 

393. Honorar Elektroingenieur  10'200.00 0.00 

394. Honorar HLK-Ingenieur  24'100.00 4'400.00 

395. Honorar Sanitäringenieur  24'200.00 600.00 

395. Honorar Ingenieur Badewassertechnik  34'200.00 0.00 

296. Honorar Bauphysiker  2'000.00 2'000.00 

         
4 Umgebung  39'200.00 0.00 
         42 Gartenanlagen  5'000.00 0.00 
         
421. Gärtner Anpassungsarbeiten Rasen 2 5'000.00 0.00 

         45 Erschliessung durch Leitungen  30'000.00 0.00 
         
452. Versickerungsanlage unterirdisch mit SS u. Kieskörper 2 30'000.00 0.00 

         49 Honorare  4'200.00 0.00 
         
491. Honorar Architekt  4'200.00 0.00 

         
5 Baunebenkosten  19'800.00 3'200.00 
         51 Bewilligungen, Gebühren  4'000.00 1'000.00 
         
511. Baubewilligung, Gebühren  4'000.00 1'000.00 

512. Anschlussgebühren  0.00 0.00 

         
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation  7'000.00 500.00 
         
524. Vervielfältigungen, Plankopien  2'000.00 500.00 

525. Dokumentationen, Botschaft Gemeinde  5'000.00 0.00 

         
53 Versicherungen  2'800.00 700.00 
         
531. Bauwesen- / Bauherrenhaftpflichtversicherung  2'000.00 500.00 

534. Gebäudeversicherung  800.00 200.00 

         
54 Finanzierung ab Baubeginn  0.00 0.00 
         
542. Baukreditzinsen, Bankspesen  0.00 0.00 

545. Eigenkapitalzinsen  0.00 0.00 

546. Liegenschaftensteuer während der Bauzeit  0.00 0.00 

         56 Übrige Baunebenkosten  6'000.00 1'000.00 
         
565. Spesen / Sitzungsgelder Kommission  4'000.00 1'000.00 

566. Aufrichte, Einweihung  2'000.00 0.00 

         
6 Reserve  85'100.00 15'000.00 
         68 Übergangskonten für Rückstellungen / Reserven  85'100.00 15'000.00 
         
682 Reserven für Teuerung  0.00 0.00 

683 Reserven für Unvorhergesehenes (5%)  85'100.00 15'000.00 

         
 


