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Situation générale - Psychiatrie Centre

N

Légendes ARCHITECTERemarques

Le positionnement des conduites existantes est donné à titre indicatif, chaque service est

responsable de ses propres conduites.

L'entrepreneur est tenu de vérifier auprès de chaque service l'emplacement et la profondeur de

chaque conduite avant tous travaux de fouille.

Le positionnement des arbres est donné à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'en vérifier

l'exactitude avant tous travaux de fouille.

Toutes dimensions et cotes sont à vérifier sur place avant travaux.

L'aménagement mobilier et les appellations des locaux ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Les surfaces et l'affectation des locaux sont disponibles sur l'application intranet CiLo
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RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX

MISE EN SEPARATIF

INSTALLATIONS DE CHANTIER

PHASE 02
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Périmètres extérieurs

bassin et fouille

Accès ambulance

et secours

Dépôt

100 m

2

Conteneurs 20'

(réfectoire/bureau et

sanitaire/vestiaire)

Conteneur 10'

(stocks)
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Gestion circulation

chantier avec

homme trafic

Dépôt et tri déchets

100 m

2

Contre-sens avec

sens prioritaire

provisoire

LEGENDE - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Plateforme installation générale de chantier

Terre décapée - géotextile - grave sur 0.30 m

Plateforme de dépôts de chantier

Terre décapée - géotextile - grave sur 0.30 m

Plateforme de dépôts de chantier

Clôture chantier haute type Heras

Emprise travaux (fouille et circulation machines)

Voie accès travaux depuis

installations générale

Accès chantier

Accès activités CHUV

Accès secours - passage prioritaire

Accès piétons - passage protégé et signalé

Arbre à protéger - barrières basses

Arbre à supprimer

Emprise travaux dont piste chantier (Terre

décapée - géotextile - grave sur 0.30 m)
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Conteneurs 20'

(réfectoire/bureau et

sanitaire/vestiaire)

Conteneurs 10'

(stocks)

Palissade pleine

H = 2m

L = 130 m

(surface totale zone

installation 940 m

2

)

Dépôt et tri déchets

360 m

2

Bennes tri

déchets

Installation générale

135 m

2

Installation générale de chantier

conservée et mise à disposition
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