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1

Einleitung

Mit dieser Ausschreibung des Tiefbauamtes Kanton St.Gallen werden Planungsbiiros
mit Erfahrung im entsprechenden Fachgebiet zur Offertstellung fir die Erarbeitung ei-
ner Zweckmassigkeitsbeurteilung (SIA-Teilphasen 11 und 21) fir das Projekt "Aus-
baukonzept Rickenstrasse" angefragt.

Ziel ist es, ein Planungsburo auszuwahlen, das die ausgeschriebenen Leistungen mit
der erforderlichen Fachkompetenz und der notwendigen Kapazitat erbringen kann.

Zur Auswahl des Planungsbiiros wurde das offene Verfahren im Staatsvertragsbereich
gewahlt.

2 Projektbeschrieb

Die Rickenstrasse ist vor allem Verbindungsachse zwischen den Regionen Toggen-
burg und Zirichsee-Linth einerseits und zwischen den Kantonen St.Gallen, Ziirich,
Glarus und Schwyz anderseits. Gleichzeitig Uibernimmt sie auch lokale Funktionen als
Ortsdurchfahrt verschiedener Gemeinden und Erschliessungstor fir Wirtschaft und
Bevolkerung. Dementsprechend hat die Rickenstrasse vielseitige Rollen zu erfiillen:
Sie fiihrt wesentliche Mengen an Freizeit- und Schwerverkehr, ist OV-Verbindung zwi-
schen Wattwil und Rapperswil. Parallel verlauft u.a. auch eine nationale Veloroute.

Fir weitere Angaben zum Projekt (Ausgangslage, Perimeter, Problem-/Aufgabenstel-
lung, Ziele und Randbedingungen, Schnittstellen, Drittprojekte, Projektabgrenzung),
zur Projektorganisation, zur Ablauforganisation, zum Vorgehen / Termine, zu den Kos-
ten, zum Projektcontrolling, zum Informations- und Kommunikationswesen sowie zur
Administration wird auf das Projekthandbuch verwiesen (vgl. Beilage 8.1).

3 Leistungsbeschrieb
3.1 Grundsatz

Der Leistungsbeschrieb basiert grundsatzlich auf der "Ordnung fur Leistungen und Ho-
norare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen" (Ordnung SIA 103, 2020) und auf
der "Ordnung fir Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Land-
schaftsarchitekten" (Ordnung SIA 105, 2020).

Fir die Leistungserbringung wird zudem auf nachfolgende Unterlagen verwiesen:
— SIA 112/2 Nachhaltiges Bauen - Tiefbau und Infrastrukturen

— SIA 2050:2015 Nachhaltige Raumentwicklung - kommunale und regionale Planun-
gen

— VSS SN-641 820, 41 821 bis 41 828

Der Auftraggeber behalt sich vor bei Bedarf weitere Fachspezialisten separat zu man-
datieren.
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3.2

3.21

Leistungsbeschrieb der Projektphasen

Fir das Projekt "Ausbaukonzept Rickenstrasse" sind vom Anbieter folgende Grund-
leistungen als Gesamtleiter und Fachplaner gemass Ordnung SIA 103 (Kap. 4.3) fur
folgende Teilphasen zu erbringen:

1 Strategische Planung 11 Beduirfnisformulierung, Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

Im Rahmen der Zweckmassigkeitsbeurteilung sind einerseits geeignete und machbare
Lésungen zu definieren und andererseits diese unter Anwendung praxistblicher Stan-
dards zu bewerten. Gesucht sind Lésungsansatze, welche den Randbedingungen ge-
mass Projekthandbuch gerecht werden.

Allgemeine Leistungen

— die Beratung des Auftraggebers

— die Kommunikation mit dem Auftraggeber und mit Dritten

— die Vertretung des Auftraggebers gegentiber Dritten

— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten

— die Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

— die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber
— das Veranlassen von Entscheiden

— das Vorschlagen von Spezialabklarungen

— den Einbezug von Betriebs- und Unterhaltsaspekten
— die Uberpriifung der Aufbau- und der Ablauforganisation und Formulieren von all-

falligen Verbesserungsvorschlagen

— die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termi-

nen

— das Uberpriifen der Richtlinien- und Normenkonformitét

— die Organisation, Uberwachung und Steuerung:

e der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)

e des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Da-
tenflusses

— die Vorbereitung, Teilnahme, Protokollierung und Erstellung von Pendenzen- und

Entscheidlisten von Sitzungen

— die Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Ent-

scheide

— die Archivierung der erstellten Akten

— die Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstragern und der Offentlichkeit
— die Koordination mit Drittprojekten

— die Aufbereitung der Grundlagen, das Ermitteln der notwendigen Grundlagen und

das Beantragen von Erganzungen

— die Durchfilhrung von Bestandesaufnahmen und Uberpriifungen (z.B. Verkehrs-

zahlungen)
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— die Organisation der Beteiligten im Aufgabenbereich

— die Organisation, Uberwachung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen

— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination der beteiligten Fach-
leute innerhalb seines Aufgabenbereichs

3.2.2 Spezifische Leistungen

Die spezifischen Leistungen orientieren sich grundsatzlich an der Struktur des abzu-

gebenden Berichts und sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Kapitel des Berichts

Inhalt bzw. Leistungen des Planungsbiiros

1. Zusammenfassung

2. Gegenstand

2.1. Ausgangslage

Kurzer Beschrieb der Ausgangslage, des Planungsanlas-
ses und des Projektursprungs.

2.2. Aufgabenstellung

Kurzer Beschrieb der Aufgabenstellung.

2.3. Vorgehen

Darstellung und kurzer Beschrieb des Planungsprozes-
ses, Zeitplans, etc.

2.4. Perimeter

Abklarung, Darstellung und kurzer Beschrieb des Betrach-
tungs- und Planungsperimeters sowie der Projektabgren-
zung.

2.5. Herausforderungen

Beschrieb der generellen, aber auch speziellen Herausfor-
derungen im Betrachtungs- und Planungsperimeter.

2.6. Projektorganisation

Darstellung Organigramm und Erlauterung der Schnittstel-
len (Beteiligte).

3. Situationsanalyse

3.1. Planungsgrundlagen

Datenerhebung und Verifizierung von Planungsgrundla-
gen (keine abschliessende Aufzahlung):

- Gesamtverkehrsstrategie

- Kantonaler Richtplan

- Richtlinien und Merkblatter des Kantons

- Ubergeordnete Projekte

- Agglomerationsprogramme

- Zonenplane

- Sondernutzungsplane

- Emissions-/Immissionskataster (Larm)

- Schutzobjekte (Denkmalschutz, Ortsbildschutz,
etc.)

- Umwelt (belastete Standorte, Grundwasser, etc.)

- Fuss-/Wander-/Velowegplane

- Spezialverkehr (Ausnahmetransportrouten, Pan-
zerrouten)

- Kommunale Richtplane

- Kommunale Strategien und Konzepte (z.B. Ve-
lostrategie)

- Bisherige Planungen (vgl. Ziffer 4.5)

- Bestehende Planungen (Drittprojekte, vgl. Bei-
lage 8.1) und relevante Baugesuche (Investoren-
projekte)
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Kapitel des Berichts Inhalt bzw. Leistungen des Planungsbiiros

- Bestehende Verkehrsdaten (Verkehrsmodelle?,
permanente Verkehrszahlungen)

- Erganzende Verkehrszahlungen (parallel zur
Ausschreibung erfolgen einwdchige Verkehrs-
zahlungen im Querschnitt mit Aussagen zum V85
durch das TBA)

- Ergebnisse RSI (vgl. Beilage 8.1)

- Ergebnisse Workshop "Bedirfnisabklarung” (vgl.
Beilage 8.12)

3.2. Analyse Analysen zu diversen Themen (keine abschliessende Auf-
zéhlung):

- Veloverkehr

- Fussverkehr (Schulwege)

- Offentlicher Verkehr

- Motorisierter Individualverkehr

- Ruhender Verkehr (Parkierung)

- Erschliessung (Anlieferung, Zufahrten)

- Landwirtschaftlicher Verkehr

- Verkehrssicherheit (Unfélle, USP, UHS)

- Schutzobjekte

- Gestaltung (Stadtebau, Landschaft, Freiraum)

- Naturschutzzonen

- Siedlungsentwicklung

Im Rahmen der Analyse sind folgende Uberpriifungen
durchzufiihren (keine abschliessende Aufzahlung):

- Kiritische Analyse und Aufarbeitung der bisheri-
gen Planungen (vgl. Ziffer 4.5) und Einordnung
dieser in den Kontext der Bedurfnisse und der
Ubergeordneten Ziele

- Kritische Analyse der Ergebnisse RSI (vgl. Bei-
lage 8.1)

- Kritische Analyse der Ergebnisse Workshop
"Bediirfnisabklarung"” (vgl. Beilage 8.1)

3.3. Bedurfnisabklarung Beschrieb der Bedurfnisse, welche sich aufgrund der Ana-
lyse ergeben.

3.4. Fazit aus Analyse Zusammenfassung und Gesamtanalyse.

4. Zielsetzungen

4.1. Randbedingungen Beschrieb der Randbedingungen, welche aus der Analyse
und der Bedurfnisabklarung hervorgehen (vgl. Beilage
8.1).

4.2. Anforderungen Beschrieb der Anforderungen, welche aus der Analyse

und der Bedirfnisabklarung hervorgehen.

4.3. Zielvorgaben Beschrieb der Projekiziele seitens des Kantons St.Gallen,
der Gemeinden Eschenbach, Gommiswald und Wattwil

" Fur den Projektperimeter liegt kein Verkehrsmodell vor. Jedoch sind Verkehrsmodelle in den Randbe-
reichen aus anderen kantonalen Projekten vorhanden (Umfahrung Wattwil 2. Etappe, Regionale Verbin-
dungsstrasse A15-Gaster, Mobilitatszukunft Rapperswil-Jona). Zudem ist die Verwendung des nationa-
len Personenverkehrsmodell des Bundes zu priifen. Die Erstellung eines Verkehrsmodells ist nicht vor-
gesehen, da keine grossraumigen Umfahrungen im Vordergrund stehen. Die verkehrlichen Effekte von
kleinrdumigen Umfahrungen sollen basierend auf zusatzlichen Verkehrserhebungen (Quell-/ Zielverkehr,
Knotenstrome) durch den Planer abgeschatzt werden.

2 Die in Ziffer 2.4 des Projekthandbuchs (vgl. Beilage 8.1) aufgefiinrten Bedurfnisse kénnen aufgrund des
Workshops noch Anderungen erfahren.

Ing_Sub_Offenes_Verfahren_ZMB_Rickenstrasse_20210621.docx 5/11



Kapitel des Berichts

Inhalt bzw. Leistungen des Planungsbiiros

sowie der Regionen Toggenburg und ZirichseeLinth (un-
ter Beachtung der Oberziele aus der Gesamtverkehrsstra-
tegie, vgl. Beilage 8.1).

4.4. Zielsetzungen

Beschrieb der spezifischen Ziele der ZMB (vgl. Beilage
8.1).

5. Losungsméglichkeiten

5.1. Methodik

Beschrieb des Vorgehens / Entwurfsprozesses und Herlei-
tung der Bewertungsmethodik inkl. Vorschlag beziiglich
Gewichtung der Kriterien.

5.2. Beurteilungsmethode

Erarbeitung Ziel- und Indikatorensystem und Definition
entsprechender Bewertungskriterien auf der Basis praxis-
erprobter Methoden und Zielsysteme (z.B. Kosten-Nutzen-
Analyse gemass SN 641 820, Nutzwertanalyse, Wirksam-
keitskriterien). Die Bestimmung der Kriterien hat u.a. unter
Berlicksichtigung der Randbedingungen, Anforderungen
und Ziele (gemass Kapitel 4) zu erfolgen.

5.3. Variantenfacher

Systematische Ausarbeitung von Variantenfachern unter
Berlcksichtigung der bisherigen Planungen (vgl. Ziffer
4.5). Darstellung mittels Skizzen (Ubersichtkarte 1:25'000,
Situationsplan 1:10'000).

Zusammenstellung in Variantenfamilien.

5.4. Variantenreduktion

Schrittweise Variantenreduktion (auf ca. 5 Varianten) mit-
tels Grobvariantenprifung/-bewertung (qualitativ).

Erarbeitung der Varianten pro Teilbereich (z.B. Abschnitt
oder Massnahmentyp), deren Kombination zu Varianten
fur die Betriebsform mittels Skizzen (Ubersichtkarte
1:10'000, Situationsplan 1:5'000, Normalprofile 1:200).

5.5. Variantenvertiefung

Nachweis der Machbarkeit (verkehrs- und bautechnisch,
umweltrechtlich) der im vorangehenden Schritt eruierten
Varianten (keine abschliessende Aufzahlung):
- Normgerechtigkeit (Sichtweiten, Schleppkurven)
- Platzbedarf (Verhéaltnismassigkeit von allfalligen
Abbriichen/Landerwerb)
- Grobstudie der mdglichen 6kologischen Aus-
gleich- und Ersatzmassnahmen
- Gestalterische Eingliederung
- Geologische und hydrologische Abklarungen
(basierend auf bestehenden Grundlagen, welche
bei Bedarf zusammenzutragen sind)
- Anbindung ans bestehende Strassennetz (bei
Umfahrungsvarianten) / Knotenleistungsfahigkeit
- Grobstudie allfalliger (verkehrlich) flankierender
Massnahmen und Verkehrsmanagementmass-
nahmen

5.6. Grobe Kostenschatzung

Grobe Kostenschatzungen (inkl. Betriebs- und Unterhalts-
kosten) fiir jede Variante mit einer Kostengenauigkeit von
+40%.

5.7. Grober Terminplan

Grober Terminplan (Uber sdmtliche Folgephasen) fur jede
Variante.

5.8. Bewertung

Quantitative und integrale Beurteilung der ausgewahlten
Varianten.
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Kapitel des Berichts

Inhalt bzw. Leistungen des Planungsbiiros

5.9. Variantenwahl

Begriindung Variantenwabhl (inkl. Begriindung verworfener
Varianten).

6. Bestvariante

6.1. Beschrieb

Detaillierter Beschrieb der Bestvariante und Klassierung
nach "Massnahmentyp": Sanierungsmassnahmen oder
Ausbaumassnahmen sowie nach Zeithorizont (kurzfris-
tige, mittelfristige und langfristige Massnahmen).

- Sanierungsmassnahmen / Strassenkorrektionen:
Betriebliche Bearbeitung mit Erstellung Situati-
onsplan (1:1'000)

- Ausbaumassnahmen Ausserorts / Umfahrungen:
Betriebliche und gestalterische Bearbeitung mit
Erstellung Situationsplan (1:5'000), Langenprofil
(1:5'000/500), Normalprofile (1:100)

- Ausbaumassnahmen Innerorts / Umfahrungsan-

bindungen:
Betriebliche und gestalterische Bearbeitung (im
Sinne eines BGK) mit Erstellung Situationsplan
(1:2'000), Langenprofil (1:2'000/200), Normalpro-
file (1:50)

6.2. Abweichungen von kantonalen
Standards

Beschrieb und Begriindung im Falle von Abweichungen
zum kantonalen Standard. Bei Bedarf Erstellung einer Ri-
sikoanalyse.

6.3. Kostenschatzung

Kostenschatzung (inkl. Betriebs- und Unterhaltskosten)
mit einer Genauigkeit von +30%.

6.4. Terminplan

Terminplan (iber sdmtliche Folgephasen) sowie Darstel-
lung méglicher Etappierungen.

7. Weiteres Vorgehen

7.1. Koordination mit Drittprojekten

Beschrieb von zu koordinierenden Drittprojekten.

7.2. Hinweise fiir Folgeplanungen

Hinweise zu den noch offenen und zu kldrenden Punkten
aus der ZMB bzw. zu vertiefenden Aspekte in der nachsten
Phase.

7.3. Fazit und Empfehlung

Kurzzusammenfassung und Empfehlung.

7.4. Vernehmlassung

Wichtigste Ergebnisse / Projektanderungen aus der Ver-
nehmlassung.

8. Anhang

8.1. Plane Bestvariante

Unterlagen aus Kapitel 6:
- Situationsplan
- Langenprofil
- Normalprofil

8.2. Skizzen der ausgewahlten Vari-
anten

Unterlagen aus Kapitel 5:
- Ubersichtskarte
- Situationen
- Normalprofile

8.3. Stellungnahmen  Vernehmlas-
sung

Zusammenfassung der Stellungnahmen aus Vernehmlas-
sung (wird vom TBA zur Verfligung gestellt).

8.4. Entscheiddokumentation

Dokumentation der Entscheide inkl. Begriindung.
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Kapitel des Berichts

Inhalt bzw. Leistungen des Planungsbiiros

8.5. Key Points

Kurzer Beschrieb der zentralen Elemente, welche zwin-
gend umzusetzen sind, d.h. diese dirfen in den weiteren
Phasen nicht abgeschwacht werden (bzw. dafiir brauchte
es schwerwiegende Argumente).

Berichtsstruktur und spezifische Leistungen

3.3 Stundenvorgabe

Fir die Offertkalkulation werden 2'700 Stunden vorgegeben. Fir allfallige Zusatzleis-
tungen werden seitens der Bauherrschaft zusatzlich 300 Stunden vorgegeben. Diese
sind multipliziert mit dem ZMT in die Offerte einzurechnen. Die Beauftragung und Rap-
portierung der Zusatzleistungen geschieht separat auf Basis des effektiven Stunden-

aufwands.

4 Grundlagen
4.1 Bauherrschaft

Bauherrschaft:
Projektsteuerung:

Gesamtprojektleitung:

4.2 Vergabeverfahren

Der Auftrag fur die umschriebenen Planerleistungen wird einem Planungsbuiro im of-
fenen Verfahren im Staatsvertragsbereich vergeben, das die technische Kompetenz
und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit nachweisen kann. Die Auswahl und Vergabe
erfolgt unter Respektierung des 6ffentlichen Beschaffungswesens (sGS 841.11) sowie

Kanton St.Gallen, Baudepartement
Tiefbauamt

Mobilitat und Planung
Mark Meeder

Strasseninspektorat
Ueli Steingruber

der entsprechenden lbergeordneten Gesetzgebung.
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43

4.4

4.5

Beurteilung der Angebote

— Formale Priifung: Angebote, die nicht fristgerecht eingereicht wurden, die unvoll-
sténdig oder unrichtig sind, bzw. nicht fur die gestellte Aufgaben zutreffen, werden
ausgeschieden.

— Eignungsprifung gemass Beilage 3 "Formular Eignungspriifung”.

— Die Kriterien und deren Gewichtung fir die Ermittlung des wirtschaftlich glinstigs-
ten Angebots gemass Beilage 7 "Formular Zuschlagskriterien".

Bedingungen und Vorbehalte des Bauherrn

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen werden ausschliesslich fiir das hier be-
schriebene Vergabeverfahren verwendet. Sie dienen der Information und bleiben im
Ubrigen vertraulich. Die Anbieter kdnnen daraus keine Anspriiche geltend machen.
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zuriickgegeben.

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet der Anbieter sein Einverstandnis mit
dem Vergabeverfahren. Der Anbieter wird fiir seine Eingabe nicht entschadigt.

Der Anbieter ermachtigt mit der Eingabe des Angebots die Bauherrschaft, alle in den
Unterlagen gemachten Angaben zu prifen.

Die Angaben des Bewerbers in den Angebotsunterlagen sind bindend und werden als
Bestandteil des Angebots betrachtet.

Ingenieurgemeinschaften und Subplaner sind zugelassen.

Die Mitglieder von Planergemeinschaften haften solidarisch. Sie verpflichten sich ge-
genuber dem Auftraggeber als Solidarschuldner zur Erfillung aller im Vertrag tber-
nommenen Leistungen.

Der Anbieter ist berechtigt, mit vorgangiger schriftlicher Einwilligung des Auftragge-
bers, fiir die Erflllung der vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Der Anbieter haf-
tet fur diesen Dritten im Sinne von OR Art. 101.

Die Projekt- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Alle Dokumente sind in deut-
scher Sprache abzufassen.

Projektgrundlagen

Nachfolgende Grundlagen sind dem vorliegenden Dokument beigelegt (vgl. Bei-
lage 8):

BG Ingenieure und Berater AG, Projekthandbuch Ausbaukonzept Rickenstrasse,
31.05.2021

asa AG, Konzept Verkehrssicherheit Dorf Ricken SG, 20.05.2019, Entwurf
Wager+Partner AG, Variantenstudie Umfahrung St.Gallenkappel, September 1990
Ernst Basler & Partner AG, Umfahrung St. Gallenkappel — Variantenstudie, Marz
2011

Neben den abgegebenen Unterlagen werden bei Arbeitsbeginn die folgenden Grund-

lagen zur Verfiigung gestellt:

— Verkehr-Messdaten (DTV, DWV, Schwerverkehranteil) permanente Zahistellen
(Daten von 2020):
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Ebnat Kappel Horben
Gommiswald Risiberg
Neuhaus Aatalbriicke
St.Gallenkappel Kirche
Uznach Kath. Kirche
Wattwil Brendi?®
Wattwil Hummelwald
Wattwil Ibergtunnel*

o Wattwil Wis

O 0 0O 0O 0O O O O

— Erganzende Verkehrszahlungen (einwdchige Verkehrszahlungen im Querschnitt

mit Aussagen zum V85)

5 Administrative Angaben und Termine

5.1 Termine

5.2

Bezug der Angebotsunterlagen (www.simap.ch) 21.06.2021
Fragen zur Ausschreibung bis 05.07.2021
Beantwortung der Fragen (voraussichtlich) bis 12.07.2021
Eingabetermin Offerte 23.08.2021
Offertoffnung 26.08.2021
Arbeitsvergabe (voraussichtlich) Woche Nr. 38
Arbeitsbeginn (voraussichtlich) ab Woche Nr. 40

Sollten sich Terminverschiebungen ergeben, kénnen keine Forderungen geltend ge-
macht werden.

Auskiinfte zur Ausschreibung

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert auf der Simap-Plattform im Fragen /
Antworten-Forum aufgeschaltet.

Allfallige Fragen zur Ausschreibung sind bis 05. Juli 2021 in der Simap-Plattform zu
erfassen.

Die Antworten werden allen Bewerbern voraussichtlich bis 12. Juli 2021 Uber die
Simap-Plattform bekanntgegeben.

3 Nur DTV und DWYV fiir 2018 vorliegend
4 Nur fur 2019 vorliegend
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5.3 Eingabe des Angebots

Das Angebot ist rechtsgiiltig unterschrieben in einfacher Ausflihrung (in Papier und auf
USB-Stick) in einem verschlossenen Couvert mit dem Stichwort "NICHT OFFNEN —
ZMB Ausbaukonzept Rickenstrasse" bis spatestens 23.08.2021 (A-Post, Datum Post-
aufgabe einer Schweizer Poststelle) einzureichen.

Eingabeadresse: Tiefbauamt Kanton St.Gallen
Kantonsingenieurblro
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen

5.4 Vom Anbieter abzugebende Unterlagen

Beilage 2, Offertformular

Beilage 3, Formular Eignungspriifung

Beilage 4, Personalangaben und Referenzen
Beilage 5, Technischer Bericht des Ingenieurs
Beilage 6, Terminplan

6 Vom Bauherrn abgegebene Unterlagen

Angebotsunterlagen

— Beilage 0, Register

— Beilage 1, Vertrag - Entwurf

— Beilage 2, Offertformular

— Beilage 3, Formular Eignungsprufung

— Beilage 4, Personalangaben und Referenzen (Formular)
— Beilage 5, Technischer Bericht des Ingenieurs (Vorgaben)
— Beilage 6, Terminplan (Vorgaben)

— Beilage 7, Formular Zuschlagskriterien

— Beilage 8, Projektgrundlagen
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