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Teil A

A1 Einleitung

A1.1  Formelle Rahmenbedingungen

Die Stadt Kloten veranstaltet eine Submission fiir die Vergabe von Generalplanerleistungen fiir den Neubau einer Energie-
zentrale und Sanierungsarbeiten in der Schwimmhalle der bestehenden Anlage.

Mit dem Neubau der Energiezentrale wird das durch TBF + Partner AG erarbeitete Energiekonzept fir die Entwicklung des
Zentrums Schluefweg umgesetzt. In den Neubau sollen Raume fiir die Nutzungen «Beachvolleyball» und «Minigolf» integriert
werden, da sich diese Nutzungen im Projektperimeter der neuen Energiezentrale befinden.

Die heute bestehenden Komponenten der Gebaude- und Schwimmbadtechnik sowie der Warmeerzeugung befinden sich im
Untergeschoss des Hallenbads. Diese werden dabei grosstenteils ersetzt, resp. in der neuen Energiezentrale untergebracht.
Durch diese raumliche Nahe zum Hallenbad und den technischen Abhangigkeiten aller gebaudetechnischen Installationen
werden mit diesen Eingriffen auch Sanierungsarbeiten im Bereich des Hallenbads durchgefiihrt. Die Sanierungsarbeiten bein-
halten u. A. die Erneuerung der Schwimmbecken sowie die Sanierung der Betondecke.

Die Projektierungs- und Bauarbeiten sind im Zeitraum von 2022 bis 2026 umzusetzen. Dabei soll das Zentrum Schluefweg
Kloten (ZSK) weiterhin integral betrachtet werden. Die heutigen und kiinftigen Entwicklungen des Zentrums sind dabei zu
berlcksichtigen und in die Gesamtanlage einzubinden.
Es werden folgende Leistungen ausgeschrieben:
e Neubau Energiezentrale und Sanierung der Schwimmbhalle: SIA-Phasen 31 bis 53
e  Einbindung der Eingriffe in die Gesamtanlage / Prazisierung Gesamtkonzept:
o Teilleistungen SIA-Phase 31 nach SIA 102: Studium von Lésungsmdglichkeiten und Grobschatzung der
Baukosten, Etappierung Brandschutzkonzept
o Komplette Leistungen SIA-Phase 31 fir die Gewerke Heizung, Luftung, Kélte, Klima, Sanitér, Elektro und
Gebaudeautomation nach SIA 108 (Grobkonzepte, Prinzipschemata)

Der detaillierte Leistungsbeschrieb ist in «Teil B: Projekt- und Leistungsbeschrieb» ersichtlich.

Im Rahmen der bisherigen Arbeiten wurde durch TBF + Partner eine integrale Investitions- und Massnahmenplanung 2020
bis 2040 fir das Zentrum Schluefweg erarbeitet, welche die technisch notwendigen Instandsetzungsmassnahmen (Zu-
standsanalyse) sowie die strategischen Bedurfnisse (Entwicklungsszenarien) abbildet und in Teilprojekte (TP) gliedert. Weiter
wurde in einem separaten Bericht das Konzept der Energieerzeugung iiber das gesamte Schluefweg-Areal (Zentrum Schluef-
weg und Stadion Schluefweg) entwickelt.

Mit der vorliegenden Submission wird ein Generalplaner fir den Neubau der Energiezentrale und die Sanierung des Hal-
lenbads mit Einbindung der Entwicklung in die Gesamtanlage (siehe nachfolgendes TP3) gesucht. Die gesamte Projek-
tierung und Umsetzung der kiinftigen Teilprojekte 4 bis 8 sind nicht Gegenstand der vorliegenden Submission und werden erst
in den kommenden Jahren ausgeschrieben. Die Gesamtkoordination Uber alle TP wird durch TBF + Partner AG als PL Bauherr
wahrgenommen.

Die TP setzen sich dabei wie folgt zusammen:

e TP1: Sofortmassnahmen (laufende Umsetzung durch den Betrieb 2021/22)

e  TP3: Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad (2022 bis 2026) (= Gegenstand der vorliegenden
Submission)

e  TP5: Umbau Wellness, Garderoben, Gastronomie (Realisierung ca. 2030)
e TP6: Erweiterung Schwimmbhalle (Realisierung ca. 2035)

Die Ausschreibung erfolgt im selektiven Verfahren.
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In der Phase | (Praqualifikation) werden Teilnahmeantrége auf die Eignungskriterien gepriift und anschliessend jene Anbieter,
die mittels Verfligung zur Phase Il (Planerwahl) zugelassen werden, eingeladen eine Aufgabenstellung zu bearbeiten.

Die Praqualifikation erfolgt geméss den vorliegenden Bestimmungen. Diese regeln den Ablauf der Phase | (Praqualifikation)
und sind verbindlich.

Der Auftraggeber behélt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden Dokumenten innerhalb der Frist zur
Einreichung des Teilnahmeantrags vorzunehmen. Der Auftraggeber wird diese Berichtigungen und Ergénzungen gleichzeitig
allen Teilnehmern schriftlich mitteilen. Falls erforderlich, wird die Frist zur Einreichung des Teilnahmeantrages erstreckt. Die
Teilnehmer sind verpflichtet, die Berichtigungen und Ergénzungen in ihrem Teilnahmeantrag zu berticksichtigen.

A1.2 Ziel der Ausschreibung

Gesucht wird ein Generalplaner, welcher das TP3 entsprechend nutzerorientiert, kostenbewusst und zukunftsorientiert projek-
tiert und realisiert. Mit der Umsetzung des TP3 sollen deshalb die kiinftigen Eingriffe — im Sinne einer Einbindung des Eingriffs
in die Gesamtanlage - in vorausschauender Weise mitberucksichtigt werden.
Das Kernteam des Generalplaners soll folgende Bereiche abdecken:

e  Generalplanung (muss vom Architekten oder dem Baumanager ausgeiibt werden)

e  Architektur

e Baumanagement

e  HLKKSE (kann durch bis zu drei Unternehmungen abgedeckt werden; die Federfiihrung, resp. die fiir die Koordi-

nation verantwortliche Unternehmung fiir den Bereich Gebaudetechnik ist zu benennen)
e  Bauingenieurwesen (inkl. Hochbau, Tragwerk, Grund-, Strassen- und Werkleitungsbau)

Mit der Einreichung der Bewerbung zur Phase | (PQ) benennt der Generalplaner die Fachplaner (Subplaner) aus folgenden
Fachrichtungen, welche sein Team ergénzen:
e  Gebaudeautomation (das bestehende System «Siemens Desigo» ist zu erweitern; die Siemens AG wird folglich
spéter mit der Umsetzung betraut werden)
Schwimmbadtechnik / Schwimmbadplanung
Landschaftsarchitektur
Fassadenplanung (kann identisch sein mit «Architektur»)
Brandschutz (QSS 2)
Bauphysik
Weitere bei Bedarf (z.B. Energietechnik, Geologie, etc.)

Die Koordination aller beteiligten Planer ist Aufgabe des Generalplaners.

A1.3  Sprachliche Gleichstellung

Die Stadt Kloten respektiert die Gleichstellung von Mann und Frau. Der Einfachheit halber verwendet die Stadt Kloten in ihren
Submissionsunterlagen stellvertretend fiir beide Geschlechter die ménnliche und weibliche Bezeichnung verschiedener Per-
sonengruppen gleichwertig. So steht «Bewerber» stellvertretend fir «Bewerber / Bewerberin» und «Auftraggeberiny flir «Auf-
traggeberin / Auftraggeber» etc.

A2 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthalt die Submissionsbedingungen fiir die Phase | (Praqualifikation) des Planerwahlverfahrens zur Eva-
luation eines Generalplaners fiir den Neubau der Energiezentrale und die Sanierung des Hallenbads mit Einbindung der Ein-
griffe in die Entwicklung der Gesamtanlage.

Die gesamten Ausschreibungsunterlagen bestehen aus folgenden Teilen, welche auf simap.ch abrufbar sind:

Teil A: Submissionsbedingungen (Phase 1)
Teil B: Projekt- und Leistungsbeschrieb (Phase I)
Teil C: Bewerbung / Teilnahmeantrag (durch die Bewerber auszufiillen)
Teil D: Teil D1 Fotodokumentation
Teil D2 Plangrundlagen (Isler Architekten AG, Beck Schwimmbadbau AG)
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A3 Organisation des Verfahrens und Verfahrensart

A3.1  Verfahrensart
Die vorliegende Beschaffung erfolgt im Planerwahlverfahren im Staatsvertragsbereich.

Um Teilnahme am Planerwahlverfahren bewerben kénnen sich Anbietende aus der Schweiz, der EU oder einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens (iber das offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt und
welche die Teilnahmebedingungen geméass § 4a Anhang 2 gemass der Interkantonalen Vereinbarung Uber das offentliche
Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. Mérz 2001 (im Beitrittsgesetz (BeiG), vom 15. September 2003, in Kraft seit 1. Ja-
nuar 2004) und weitere Bedingungen gemass den Ausschreibungsunterlagen erfilllen. Von der Teilnahme ausgeschlossen
sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit einem Experten nahe verwandt sind oder mit einem
solchen in beruflicher Zusammengehdrigkeit stehen. Mehrfachbeteiligungen von Planern des Kernteams sind nicht erlaubt.
Fachplanern ist es erlaubt, sich mehreren Kernteams anzuschliessen.

Die Publikation der Phase | (Praqualifikation) des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf www.simap.ch.

Ziel der Praqualifikation (Phase I) ist die Auswahl der Bewerber, welche die Eignungskriterien am besten erfiillen. Die Aus-
schreibung der Praqualifikation ist 6ffentlich. Interessierte Unternehmer bewerben sich unter Beriicksichtigung der vorgegebe-
nen Eignungskriterien | und Il (siehe Kapitel AB), fir die Aufnahme in die Phase Il (Planerwahl).

Die bestqualifizierten Bewerber werden zur Phase Il (Planerwahl) eingeladen, um ein verbindliches Angebot fiir die General-
planung des Neubaus der Energiezentrale und die Sanierung der Schwimmbhalle mit Einbindung der Eingriffe in die Gesamt-
anlage einzureichen. Dieses umfasst einen Ldsungsvorschlag zur objektbezogenen Aufgabenstellung, eine Prasentation so-
wie ein Honorarangebot. Die Angebote werden aufgrund von Zuschlagskriterien bewertet, wobei das vorteilhafteste Angebot
den Zuschlag erhalt.

A3.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren wird nach den Grundsétzen und Bestimmungen der Submissionsverordnung des Kantons Zirich vom
23. Juli 2003 und der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. Marz 2001 (im
Beitrittsgesetz (BeiG); vom 15. September 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004) durchgefiihrt.

Schweizer Recht ist sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag anwendbar.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Ziirich, Postfach, 8090 Zirich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen.
Sie muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit mdglich, beizulegen.

A3.3 Ausschreibende Stelle / Auftraggeber
Vergabestelle:

Stadt Kloten
Liegenschaften
Kirchgasse 7

CH - 8302 Kloten

Ansprechperson wahrend des Verfahrens:

Mirco Winkenbach
Projektleiter Hochbau
Kirchgasse 7

CH - 8302 Kloten

Telefon +41 44 815 12 68
mirco.winkenbach@kloten.ch
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A3.4 Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus folgenden Sach- und Fachvertretungen zusammen:
Sachvertretungen (mit Stimmrecht)

e Regula Kaeser-Stockli (Stadtratin, Prasidentin Baukommission; Vorsitz)
Mark Wisskirchen (Stadtrat, Ressortvorstand Gesundheit + Ressourcen)
Marcus Zunzer (Leiter Liegenschaften, Stv. Prasident Baukommission)
Kurt Steinwender (Bereichsleiter Freizeit + Sport)
Mirco Winkenbach (Projektleiter Liegenschaften)

Fachvertretungen (mit Stimmrecht)
o  BeatIsler (TBF + Partner AG, Kultur-Ingenieur ETH, Moderation)
¢ Nicole Baumgartner (Baumgartner Bar Architekten GmbH, Architektin MSc)
e  Frank Schneider (phalt Architekten AG, Architekt ETH)
e  Marco Waldhauser (Waldhauser + Hermann AG, HLK-Ingenieur HTL)

Expertinnen und Experten fir spezifische Fragestellungen mit beratender Funktion unterstiitzen (ohne Stimmrecht):
e  Erwin Mensink (Leiter Betrieb Zentrum Schluefweg)
e Adrian Trachsel (TBF + Partner AG, Elektroingenieur FH / Leiter Gebaudetechnik)
e Tobias Deseyve (TBF + Partner AG, Architekt FH)
e Andreas Egolf (TBF + Partner AG, Architekt ETH)
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A4 Bestimmungen zur Phase | (Praqualifikation)
A4.1  Ablauf und Termine der Submission
Verdffentlichung der Ausschreibung auf simap.ch 18. Juni 2021
Fragenstellung schriftlich bis 2. Juli 2021
Fragenbeantwortung schriftlich bis 9. Juli 2021
Frist zur Einreichung der Teilnahmeantrdge Phase | (Praqualifikation) 6. August 2021, 13:30 Uhr
Offnung der Teilnahmeantrage 9. August 2021
Voraussichtlicher Versand Verfligung Praqualifikation an alle Bewerber per Post Anfang September 2021
Obligatorische Begehung und Abgabe Unterlagen zur Phase Il an die Generalplaner 17. September 2021
Fragenstellung schriftlich bis 8. Oktober 2021
Fragenbeantwortung schriftlich bis 15. Oktober 2021
Einreichung des Angebots der Phase Il (Planerwahl) 29. Oktober 2021
Termin fir die Anbieterprasentationen 25. November 2021
Voraussichtlicher Zuschlag Ende 2021 / Anfang 2022

Die Offnung der Teilnahmeantrége ist nicht 6ffentlich und findet in Anwesenheit von zwei Vertretern der Vergabestelle statt.
Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage werden nicht zur Priifung zugelassen und ungedffnet an den Bewerber zu-
rickgesendet.

A4.2 Verfahrens- und Projektsprache

Die Sprache der Unterlagen, des Submissionsverfahrens und der Projektabwicklung ist Deutsch. Nicht in Deutsch eingereichte
Dokumente werden als nicht eingereicht betrachtet.

A4.3 Fragen zur Ausschreibung / Begehung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage-/Antwortforum bis spétestens 2. Juli 2021
zu richten.

Die Antworten werden allen Anbietenden schriftlich auf der simap-Plattform bis spatestens am 9. Juli 2021 mitgeteilt.

Im Rahmen der Praqualifikation findet keine Begehung statt. Individuelle Begehungen auf dem Areal sind fiir Bewerber wah-
rend den Offnungszeiten der Anlage auf eigene Kosten mdglich.

Eine obligatorische Begehung fiir alle Praqualifizierten (mind. 1. Teilnehmer je Team) findet am 17. September 2021 im Rah-
men der Phase |l statt.

Ad4.4 Eingabetermin und Eingabestelle

Der vollstandige, unterzeichnete Teilnahmeantrag (2-fach Papier und 1 Datentrager Format .pdf) ist im verschlossenen Um-
schlag deutlich mit dem Vermerk «Teilnahmeantrag Préqualifikation Zentrum Schluefweg — Neubau Energiezentrale und
Sanierung Hallenbad mit Einbindung in die Entwicklung der Gesamtanlage. Nicht 6ffnen! » zu kennzeichnen.

Zusatzliche, nicht ausdriicklich verlangte Unterlagen werden nicht beurteilt. Bei Widerspriichen geht die Papierversion der
Version auf dem Datentrager vor.

Die Teilnahmeantrége fir die Praqualifikation miissen spétestens bis am 6. August 2021, 13:30 Uhr, an folgender Post-
adresse eingegangen sein (Poststempel ist nicht massgebend und nicht ausreichend):

Stadt Kloten
Liegenschaften
Kirchgasse 7

CH - 8302 Kloten
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Zu spat eingetroffene, nicht vollstdndig ausgefillite, nicht handschriftlich unterzeichnete Teilnahmeantrége oder solche, bei
denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestiitzt auf § 4a, Abs. 1, Bst. B, Anhang 2, BeiG (LS 720.1) ausgeschlossen.
Dasselbe gilt, wenn Formulare abgeandert werden.

A4.5 Entschéadigung
Die Erstellung und Einreichung der Teilnahmeantrage fir die Praqualifikation werden nicht vergitet.

Die 3 Bewerber, welche fiir die zweite Phase praqualifiziert werden, erhalten bei Einreichen eines vollstandigen Angebots in
der zweiten Phase je eine Entschadigung von CHF 6°000 inkl. MWST.

A4.6  Uberpriifung der Teilnahmeantrige

Der Anbieter ermachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im Teilnahmeantrag gemachten
Angaben zu uberpriifen oder uberpriifen zu lassen. Sollte festgestellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht
wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.

A4.7 Verbindlichkeit

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen verpflichten sich die Bewerber fiir den Fall, dass sie zur Phase Il (Planerwahl)
zugelassen werden, ein den Vorgaben entsprechendes Angebot einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebots nach der
Phase | (Praqualifikation) akzeptiert der Bewerber alle Unterlagen und samtliche Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig bestatigt
er, dass er sich (iber das Projektumfeld ausreichend informiert hat.

Der Teilnahmeantrag ist fiir die Dauer von 6 Monaten verbindlich.

A4.8 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht
Die Archivierung der Teilnahmeantrage inkl. Beilagen (Teil C) erfolgt gemass § 42 SVO.

Die durch die Bewerber und Teilnehmer eingereichten Unterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgege-
ben, ausser die Riickgabe wurde durch den Anbietern vor Inkrafttreten des Vergabeentscheids bei der Bauherrschaft schriftlich
beantragt.

Die Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsétze einzuhalten und deren Einhaltung durch ihr Personal zu gewéhrleisten.
Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalligen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Ver-
tragsverhaltnisses.

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausflinrung des Vertrags nicht benétigt werden, ist untersagt.
Die Dokumente des Auftraggebers drfen ausschliesslich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Do-
kumente diirfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Uber alle internen und externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die den Anbietern/Bietergemeinschaften zur
Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unter-
lagen und elektronische Dateien, die Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

A4.9 Verfiigung Praqualifikation

Die Verflgung der Praqualifikation wird an dem unter Ziffer A4.1 genannten Termin allen Bewerbern, die im Rahmen der
Praqualifikation einen Teilnahmeantrag eingereicht haben, per Post zugestellt. Gegen Verfligungen der Vergabestelle kann
innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht schriftlich Beschwerde gefiihrt werden.

A4.10 Zulassung und Ausschluss vom Verfahren

Um Teilnahme am Planerwahlverfahren bewerben konnen sich Anbietende aus der Schweiz, der EU oder einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens tiber das offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewéahrt und
welche die Teilnahmebedingungen geméass § 4a Anhang 2 gemass der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IVoB) vom 15. Mérz 2001 (im Beitrittsgesetz (BeiG), vom 15. September 2003, in Kraft seit 1. Ja-
nuar 2004) und weitere Bedingungen gemass den Ausschreibungsunterlagen erfiillen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit einem Experten
nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusammengehdrigkeit stehen. Mehrfachbeteiligungen von Planern
des Kernteams sind nicht erlaubt. Fachplanern ist es erlaubt, sich mehreren Kernteams anzuschliessen.
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Folgende Firmen haben vor oder wéhrend der Investitions- und Massnahmenplanung Berichte oder Plangrundlagen erarbeitet
und abgeschlossen oder an abgeschlossenen Sanierungsarbeiten mitgewirkt:

e  Kannewischer AG (Studien/Berichte zur Luftungsanlage und zum Energiekonzept 2018/19)

e  Ecosens AG (Luftschadstoffmessungen 2020)

e  Huber Energietechnik AG (Simulation Erdsonden 2020/21)

Die durch diese Firmen erarbeiteten Unterlagen werden im Rahmen der zweiten Phase des Verfahrens allen verbleibenden
Teilnehmern vollumfanglich zur Verfligung gestellt. Die vorgangig genannten Unternehmungen sind deshalb fiir die Teilnahme
am Verfahren zugelassen.

Folgende am Verfahren beteiligte Unternehmungen sind vom Verfahren ausgeschlossen:

TBF + Partner AG als Verfasserin der Ausschreibungsunterlagen sowie als externer PL Bauherr
Baumgartner Bar Architekten GmbH als Fachvertretung im Beurteilungsgremium

phalt Architekten AG als Fachvertretung im Beurteilungsgremium

Waldhauser + Hermann AG als Fachvertretung im Beurteilungsgremium

A4.11 Inhalt Angebote

Es sind die in den Ausschreibungsunterlagen gelieferten Formulare (Teil C Bewerbung / Teilnahmeantrag) zu verwenden. Mit
der Abgabe des Angebots anerkennt der Anbieter alle Bedingungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen sowie deren
Anhange und Beilagen. Das Angebot umfasst die vollstandig ausgefiillten Formulare mit den nétigen Beilagen.

Neben dem definierten Angebotsinhalt werden keine weiteren Unterlagen erwartet, namentlich keine Leistungsbeschriebe und
keine Firmendokumentationen.
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A5 Weitere Bestimmungen

A5.1 Einverstandnis
Durch das Einreichen eines Angebotes bekundet der Anbieter sein Einverstandnis mit den Bedingungen des Verfahrens.

A5.2 Grundlagen und Normen

Der Anbieter hat fiir seine Arbeit alle relevanten Gesetze, Verordnungen, Weisungen, Normen usw. des Bundes, der Kantone,
der Gemeinden sowie die anwendbaren Normen des SIA und weiterer Fachverbénde zugrunde zu legen. Die Vertrautheit mit
diesen Grundlagen wird vorausgesetzt.

A5.3 Vorbehalte fiir die Vergabe und die Beauftragung

e Die Ausschreibung steht in den einzelnen SIA-Projektierungsphasen unter dem Vorbehalt der Erteilung aller fiir
das beschriebene Vorhaben erforderlichen Bewilligungen sowie der Kredite durch die zusténdigen Organe.

o Die Teilprojektierungsphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige seitens der Stadt Kloten freigegeben. Die
Bauherrschaft behdlt sich vor, einzelne SIA-Phasen oder Teilphasen — ohne Kostenfolgen - nicht ausfiihren zu
lassen.

o |m Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Projektierungsphase kénnen nur die bereits erbrachten Leistun-
gen und die von der Bauherrschaft verlangten Abschlussarbeiten fiir die Phase entschadigt werden.

e Die Entscheide aus dem Bewilligungsverfahren und der politischen Gremien bleiben vorbehalten.

A5.4 Organisationsform der Bewerber

Die Bewerbung als Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ist zulassig. Die Mitglieder einer ARGE bilden eine einfache Gesellschaft und
haben die Generalplanung einem Unternehmen (Architektur oder Baumanagement) zu tibertragen. Sie haften solidarisch. Die
Bewerbung als ARGE-Mitglied in mehr als einer Arbeitsgemeinschaft ist nicht zulassig. Subplaner (Fachplaner) sind von der
ARGE vollstandig zu nennen. Fachplanern ist es erlaubt, sich mehreren Kernteams anzuschliessen. Der Generalplaner hat
die in der Ziffer A1.2 genannten Bereiche abzudecken.

Ein Wechsel von ARGE Mitgliedern und Subplanern (Fachplanern) zwischen der Praqualifikation und der Phase Il (Planerwahl)
ist nur in gut begriindeten Ausnahmefallen und mit Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.
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A6 Evaluation der Teilnahmeantrage

A6.1 Formelle Priifung zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen

Es gelten die Teilnahmebedingungen geméss § 4a, Abs. 1, Anhang 2, BeiG und weitere Bedingungen gemass den Ausschrei-
bungsunterlagen. Im Rahmen der formellen Priifung werden diese gepruft. Der Auftraggeber schliesst Bewerber aus, welche
die Bedingungen nicht oder nicht mehr erfiillen oder wenn sie den rechtskonformen Ablauf des Vergabeverfahrens durch ihr
Verhalten beeintréchtigen.

A6.2 Selbstdeklaration (Eignungskriterium | - EK 1)
Die Beurteilung wird anhand der Selbstdeklaration vorgenommen (Formular in Teil C). Alle Mitglieder der ARGE missen eine
Selbstdeklaration ausfiillen und rechtsgliltig unterzeichnen.
Folgende Unterlagen werden mit der Einreichung des Angebots der Phase Il (Planerwahl) von allen beteiligten Firmen (nach
Vergabegrundsatzen § 8 SVO) eingefordert:

e  Auszug Handelsregister

e  Auszug Betreibungsregister

e Bestatigungen SUVA/ESTV

e \Versicherungsnachweise

Der Anbieter bestatigt mit der Einreichung des Teilnahmeantrags im Rahmen der Phase | (Praqualifikation), dass er tber diese
Unterlagen verfiigt und diese mit der Einreichung des Angebots der Phase Il (Planerwahl) nachreichen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise von allen Partnerfirmen des Planerteams
fir die Uberpriifung der Eignung zu verlangen.

Werden ein oder mehrere der Eignungskriterien | nicht erfillt, flihrt dies zum Ausschluss der Bewerbung.

A6.3 Referenzen Generalplanung, Architektur, Baumanagement, Bauingenieurwesen und HLKK, S & E (Eignungs-
kriterien Il - EK 1)

Mit der Angabe der Referenzprojekte sind durch die Planer die Fahigkeiten nachzuweisen, dass sie die Kompetenz und das
Potential mitbringen, die Bauaufgabe in hoher architektonischer und geb&udetechnischer Qualitat erbringen zu kénnen. Mit
den Projektreferenzen sind die Projektierungs- und Ausflihrungskompetenzen, die Gesamtleitungs- und Projektmanagement-
kompetenzen und die organisatorischen Fahigkeiten des Generalplaners nachzuweisen.

Der Generalplaner hat folgende Projekireferenzen separat im Format A3 quer (frei gestaltbar mit Text, Planen und Bildern,
einseitig bedruckt) einzureichen:

Generalplanung (2 Referenzen)
Architektur (1 Referenz)
Baumanagement (1 Referenz)
Bauingenieurwesen (1 Referenz)
HLKK-Planung (1 Referenz)
Sanitarplanung (1 Referenz)
Elektroplanung (1 Referenz)

Es sind Referenzprojekte zu wahlen, welche der Komplexitat der vorliegenden Aufgabe entsprechen und Bezug zu interdis-
ziplinérer Teamarbeit haben. Die Referenzen diirfen nicht alter als 10 Jahre sein (Schlussabnahme 01.07.2011). Es durfen
Referenzprojekte eingereicht werden, bei welchen mindestens die SIA-Phase 41 abgeschlossen wurde.

A ZSK Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad Submissionsbedingungen (PQ).docx / 17.06.2021 Seite 10 von 13



KLOTEN

Teil A

A6.4 Bewertung und Gewichtung der Referenzen (EK Il)

Die Referenzprojekte werden fiir die Bewertung wie folgt gewichtet:

o Generalplanung: 20% (=2*10 %)
o Architektur: 15 %
o Baumanagement: 10 %
e Bauingenieurwesen: 10 %
o HLKK-Planung: 15 %
o Sanitérplanung: 15 %
e Elektroplanung: 15 %

Die einzelnen Referenzen werden durch die Jury beurteilt und mit einer Bewertung der Skala 0 = “nicht geeignet” bis 5 = “sehr
gut geeignet" eingestuft.

A6.5 Referenzangaben
Die Angaben der aufgefihrten Referenzen werden bei Bedarf Uberpriift.

A6.6 Zulassung zur zweiten Phase des Verfahrens

Jene 3 Bewerber mit der hdchsten Punktzahl und damit der besten Eignung werden zur Angebotsabgabe in der zweiten Phase
zugelassen. Der Entscheid Uber die Praqualifikation wird mittels anfechtbarer Verfligung schriftlich erdffnet. Informationen zur
zweiten Phase konnen der Ziffer A8 enthommen werden.

A7 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

A7.1  Einzureichende Unterlagen

Fir den Teilnahmeantrag sind die Vorlagen vom Auftraggeber zu verwenden. Unvollstdndige Angebote und solche, welche
nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen, werden ausgeschlossen.

Der vollstandig ausgefilllte Teilnahmeantrag muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unterschriften versehen sein.

Der Teil C (Bewerbung / Teilnahmeantrag) inkl. Beilagen ist 2-fach in Papier und zusatzlich in elektronischer Form (auf einem
Datentrager im Format .pdf) einzureichen.

Termin und Formvorschriften sind in Ziffer A4.4 ersichtlich.
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A8 Bestimmungen zur Phase Il (Planerwahl)

A8.1 Planerwahl

Im Rahmen der zweiten Phase des Verfahrens findet eine obligatorische Begehung fiir alle Praqualifizierten (mind. 1 Teilneh-
mer je Generalplaner) am 17. September 2021 statt, an welcher alle relevanten Unterlagen fiir die weitere Bearbeitung aus-
gehandigt werden.

Die préaqualifizierten Anbieter haben danach verschiedene fiir die weitere Projektierung relevante Fragen zu beantworten und
Aufgabenstellungen zu [dsen. Das Beurteilungsgremium tberprift anhand der eingereichten Vorschlage und Losungsansatze
die Auseinandersetzung mit der gestellten Aufgabe.

Die Angebote werden aufgrund nachfolgend aufgefiihrten Zuschlagskriterien bewertet: Qualitat der Losungsansétze zur ob-
jektbezogenen Aufgabenstellung, Présentation und Honorarofferte.

Wichtig: Die genauen Festlegungen der Anforderungen an die Phase Il (Ziffer A8) werden in den Ausschreibungsunterlagen
zur Phase Il des Verfahrens prazisiert und nur den Praqualifizierten in tberarbeiteter Form zugestellt. Diese prézisierte Version
des Dokuments wird gegentiber den aktuellen Bestimmungen Vorrang besitzen.

A8.2 Unterlagen zum Angebot

Die eingeladenen Anbietenden erhalten als Grundlage fir die Bearbeitung der Phase Il zusatzlich folgende Unterlagen in
elektronischer Form:

e Teil E: Grundlagendokumente (Projekthandbuch, Projektpflichtenheft, Schlussbericht Vorstudie, Energiekonzept
inkl. Anhange, Plangrundlagen, Aufgabenstellung inkl. Zuschlagskriterien, Entwurf Planervertrag)
e Teil F: Ergdnzende Dokumente (Investitions- und Massnahmenplanung (Anhang A Zustandsanalyse), Stu-
dien/Berichte zur Liftungsanlage und zum Energiekonzept 2018/19, Luftschadstoffmessungen 2020, Simulation
Erdsonden 2020/21)
Die Unterlagen der Praqualifikation sind integraler Bestandteil des Submissionsverfahrens.

A8.3 Honorierung

Die anzubietenden Leistungen sind gemass dem Angebotsformular der Ausschreibungsunterlagen (wird abgegeben mit den
Unterlagen zur Phase II) aufgefiihrten Honorar nach Baukosten in Form eines Teamfaktors (i-Wert), eines allfalligen Faktors
fir Sonderleistungen (s-Wert) und eines Stundenansatzes als ZMT pro Fachplaner zu offerieren. Seitens Bauherrschaft wer-
den die restlichen Parameter sowie der Generalplanerzuschlag (5 %) vorgegeben.

Neubau Energiezentrale und Sanierung der Schwimmbhalle:

Die Honorierung der Leistungen erfolgt fir das Vorprojekt (SIA-Phase 31) nach Baukosten gemass einer ersten Kostengrob-
schétzung (+/- 25 %) durch den Generalplaner. Die Kostengrobschatzung ist nach den erbrachten Teilleistung nach SIA 102
(Studium von Lésungsméglichkeiten und Grobschatzung der Baukosten) zu erstellen und muss 5 Monate nach Beginn des
Vorprojekts (spatestens Ende Mai 2022 aufgrund des Kreditgenehmigungsprozesses) vorliegen. Der Generalplaner verifiziert
dadurch die Kostengrobschatzung der Vorstudie mit derselben Kostengenauigkeit.

Fur die SIA-Phasen 32 und 33 gelten die aufwandbestimmenden Baukosten des Kostenvoranschlags und fir die SIA-
Phasen 41 bis 53 die aufwandbestimmenden Baukosten geméss Bauabrechnung. Die Zahlungen werden fir die SIA-
Phasen 41 bis 53 riickwirkend ausgeglichen. Die Leistungsphasen werden einzeln freigegeben. Eine Pauschalierung ab SIA-
Phase 32 ist denkbar und mit der Bauherrschaft festzulegen.

Einbindung der Eingriffe in die Gesamtanlage / Prazisierung Gesamtkonzept:
Die Honorierung der Leistungen erfolgt fir Teile des Vorprojekts (Teilleistungen der SIA-Phase 31 fiir die TP4 bis 8) wie folgt:

e Teilleistungen Architektur gem. SIA 102 (Studium von Lésungsmoglichkeiten und Grobschatzung der Baukosten,
Etappierung Brandschutzkonzept Gesamtanlage). Ein Stundenbudget fiir diese Arbeiten wird von der Bauherr-
schaft vorgegeben. Es wird eine Entschadigung nach Aufwand mit Kostendach angestrebt.
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e Teilleistungen Gebaudetechnik der SIA-Phase 31 gem. SIA 108 fiir die Gewerke Heizung, Liftung, Kalte, Klima,
Sanitar, Elektro und Geb&udeautomation (Grobkonzepte, Prinzipschemata). Ein Stundenbudget fiir diese Arbei-
ten wird von der Bauherrschaft vorgegeben. Es wird eine Entschadigung nach Aufwand mit Kostendach ange-
strebt.

e Die restlichen Teilleistungen nach SIA sind nicht Gegenstand der vorliegenden Submission. Es besteht kein An-
spruch auf deren Weiterbearbeitung.

A8.4 Anforderungen an die Eingabe
Fir die Phase Il werden im Wesentlichen Unterlagen zu folgenden Aufgabenstellungen gefordert:
Zu ZK | - Qualitat der Lésungsansétze zur objektbezogenen Aufgabenstellung:

Aufgabe 1):

Der Vorschlag des Gestaltungs- und Sanierungskonzepts der Decke des Hallenbads (liber Schwimmerbecken) ist durch den
Generalplaner aufzuzeigen.

Darstellung: Freie Darstellung in geeigneter Form auf einem einseitig bedruckten DIN A2 quer

Aufgabe 2):

Das Entwicklungskonzept fiir die Gesamtanlage, welche durch TBF + Partner AG wahrend der Vorstudie erarbeitet wurde, ist
durch den Generalplaner zu studieren und zu verifizieren. Durch den Generalplaner ist aufzuzeigen, wie er das Gesamtkonzept
weiterbearbeiten mdchte und welche Aspekte in Bezug auf die Gesamtanlage es aus seiner Sicht dabei besonders zu bertick-
sichtigen qilt.

Darstellung: Freie Darstellung in geeigneter Form auf einem einseitig bedruckten DIN A2 quer

A8.5 Zuschlagskriterien der Phase Il

Es wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung des Generalplaners mit der gestellten Aufgabe bewertet. Die Planer-
wahl (Phase Il) wird mit den nachfolgend aufgefiihrten Kriterien bewertet. Die Einreichung der Unterlagen wird im 2-Couvert-
System erfolgen (Couvert 1: ZK |; Couvert 2: ZK 1ll)

o ZKI - Qualitat der Losungsansatze zur objektbezogenen Aufgabenstellung (50 % Gewichtung)
o ZKII - Prasentation und Team (30 % Gewichtung)
o ZKII - Honorarofferte im Vergleich (20 % Gewichtung)

A8.6 Prasentation

Die beteiligten Firmen/Personen stellen sich und ihr Angebot wahrende einer Prasentation (30%) mit anschliessender Frage-
runde (30°) dem Beurteilungsgremium vor (siehe A8.5, ZK Il). Der Prasentationstermin ist in «Ziffer A4.1» ersichtlich. Die
Anwesenheit je 1 Vertreters je Fachgewerk des Kernteams ist erforderlich, die Anwesenheit weiterer Fachplaner nicht.

A8.7 Vertragsabschluss

Mit demjenigen Anbieter, der den Zuschlag erhalt, wird — vorbehaltlich der Kreditgenehmigung — ein Vertrag auf Basis der
KBOB-Vorlage, dieser Ausschreibung und des Angebots abgeschlossen. Die Freigabe der Leistungen erfolgt phasenweise
und ist abhangig von den Kreditgenehmigungen der entsprechenden Instanzen.

Der Vertrag wird mit dem Generalplaner (ARGE) abgeschlossen. Fur bereits im Wettbewerb in Ergénzung zum Kernteam
genannte Fachplaner besteht im Rahmen der geltenden Submissionsbestimmungen die Aussicht, aber kein Anspruch auf
einen Planungsauftrag.

Es ist beabsichtigt, die Verfassenden des Siegerprojekts mit der Generalplanung des «Neubau Energiezentrale und Sanierung
der Schwimmhalle» und der «Einbindung der Eingriffe in die Gesamtanlage / Prazisierung Gesamtkonzept» zu beauftragen.
Die Weiterbearbeitung des Gesamtkonzepts (kiinftige Teilprojekte, insbesondere TP 5 und 6) sind nicht Gegenstand des Auf-
trags. Die Konstituierung des Teams sowie der Zeitpunkt des Beizugs von zusatzlichen Fachplanern, welche mit der Praqua-
lifikation nicht genannt werden, liegen grundsatzlich in der Verantwortung des Generalplaners.

Die definitive Zusammensetzung ist von den Auftraggebenden genehmigen zu lassen. Diese behalten sich vor, aus ihrer Sicht
zu wenig geeignete Subplaner abzulehnen, beziehungsweise Auftragnehmende ohne geniigende Erfahrung, auf deren Kos-
ten, in den von ihnen zu erbringenden Teilleistungen versierte Fachleute beizustellen.

Der Generalplaner verpflichtet sich sodann, die bestétigten Fachplaner als Subplaner zu beauftragen.
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