Canton de Berne Office des ponts et chaussées

% Kanton Bern Direction des travaux publics et des transports
\ Arrondissement d'ingénieur en chef IlI

Projet de contrat pour prestations de mandataire

Route cantonale : N° 248.1 / La Basse-Ferriere — Les Reussilles
Communes : Courtelary / Mont-Tramelan / Tramelan
Projet : N° 230.02615

Désignation du projet :  Correction et élargissement de la route au lieu-dit « La Paule »
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Formulaire E Offre d’honoraires
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Plan de route approuvé le 31.05.2006
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N Kanton Bern Direction des travaux publics et des transports
% Canton de Berne  (ffice des ponts et chaussées
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
I Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Contrat de mandataire (RC)

Numéro du projet: 230.02615 PSP n°:01/01 [1 exemplaire pour le mandant
Description du projet: Correction et élargissement de la route au lieu-dit ] exemplaire pour le
« La Paule » mandataire
Objet: Prestations d’ingénieurs — Phases 32,41,51,52 []
et 53
Numéro du contrat: 230.02615 — 4300xxxX

Représentant du mandant: Cédric Berberat

Comptabilisation (données internes)

Communes: Courtelary / Mont-Tramelan / Tramelan
N° de compte: 1579 — 501000 - 1594
Tranche d'adjudication: Phases étude du projet, appel d’'offres et réalisation
Rémunération totale indiquée au chiffre 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(hors TVA) (TVA comprise)
conclu entre Canton de Berne
agissant par Office des ponts et chaussées, llle arrondissement

d'ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse

appelé ci-apres mandant et
[] rentreprise

adresse

numéro de TVA / IDE

adresse / domicile de notification
numéro de TVA/ IDE

[ faisant appel aux sous-mandataires suivants: 1.

appelée ci-aprés mandataire

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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! Objet du contrat
1.1  Définition du projet
'_ . . . _I
La route cantonale n° 248.1 entre la frontiére cantonale JU/BE et I'entrée Ouest de la localité des Reussilles
présente de nombreuses déficiences d’exploitation. Les principales concernent la sécurité des usagers
(accidentologie élevée et non-respect des vitesses), I'état de l'infrastructure et 'absence d’'aménagement en
faveur de la mobilité douce.
La situation actuelle est caractérisée par un trafic journalier moyen d’environ 4'000 vhc/j circulant a une
vitesse nettement supérieure a la vitesse signalée sur une route de liaison importante entre la Franche-
Comté via la Chaux-de-Fonds et la partie Nord-Est du Jura bernois et qui présente une largeur moyenne
de 6 m’. De plus, le carrefour entre les deux routes cantonales n° 248.1 et n° 248.2 (croisée du Mont-
Crosin) représente un point noir du réseau routier. Cette situation rend la circulation dangereuse et
nécessite la réalisation des aménagements figurant dans le plan de route approuvé le 31 mai 2006.
Les objectifs principaux poursuivis par le projet sont les suivants :
»  Sécurisation générale du trongon par la correction et I'élargissement de la chaussée
»  Sécurisation du trafic cycliste par 'aménagement d’une bande cyclable (secteur Mont-Tramelan)
* Modération de trafic a I'entrée ouest de la localité des Reussilles par 'aménagement d’une porte
d’entrée/sortie de la localité
*  Suppression d'un point noir du réseau routier par 'aménagement d’un giratoire au droit du carrefour
des routes cantonales n° 248.1 et 248.2
»  Sécurisation du cheminement du bétail par l'aménagement de passages inférieurs
* Aménagement durable et respectant le standard d’aménagement des routes cantonales.
— —
1.2 Etendue des prestations du mandataire au sein du projet
Le mandant charge le mandataire d'exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et de ses
éléments:
— |
- Etude du projet: mise a jour et actualisation du projet de 'ouvrage sur la base du Plan de route approuvé.
- Appel d’offres : appel d’offres, comparaison des offres et proposition d’adjudication.
- Reéalisation : projet exécution, exécution de I'ouvrage, mise en service et achévement.
— Ju—
| 2 Eléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de contradiction
2.1 Liste des éléments du contrat
Les éléments du contrat sont, par ordre de priorité:
Le présent document.
Les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition 2020
(ci-apres conditions générales ou CG).
Autres éléments du contrat (EC):
— |
EC1 L'offre du mandataire (y compris "Tableau des prestations pour
ingénieurs civils" de I'OPC) du 25.08.2021, révisée le 08.09.2021 (annexe 1)
EC 2 La circulaire annuelle du mandant «Honoraires, frais, renchérissement et
facturation»
EC 3 La directive du mandant «Décompte des prestations d'ingénieurs» *
EC 4 Lesregles technigues de la construction
* disponible sous http://www.tba.bve.be.ch, rubrique «Publications» > «Achat de
prestations» > «Prestations d’ingénieurs ou de planificateurs»
— Ju—
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http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.assetref/content/dam/documents/BVE/TBA/fr/TBA_DP_Rundschreiben_Honorierung_Nebenkosten_Teuerung_und_Rechnungsstellung_f.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.assetref/content/dam/documents/BVE/TBA/fr/TBA_DP_Rundschreiben_Honorierung_Nebenkosten_Teuerung_und_Rechnungsstellung_f.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.assetref/content/dam/documents/BVE/TBA/fr/TBA_DP_RL_Abrechnung_Ingenieurleistungen_f.pdf
http://www.tba.bve.be.ch/
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.html
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba/downloads_publikationen/beschaffung_von_leistungen.html

2.2 Ordre de priorité en cas de contradictions

Si les éléments du contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par I'ordre dans
lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d'un méme élément du contrat se contredisent, le
document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont applicables que
si elles sont mentionnées au chiffre 10 («Accords spéciaux»).
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| 3 Prestations du mandataire
3.1 Prestations convenues portant sur les phases partielles
Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffre 1.1 et 1.2), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du contrat
(prestations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement).
3.2 Phases partielles a réaliser
Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies selon 'art. 4 du reglement
SIA 103/2020, resp. de la norme SIA 112/2014 Modele «Etude et conduite de projet»;
Art. 4 du reglement SIA 103/2020 resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle «Etude et conduite de projet»
[ | 11 Enoncé des besoins, approche méthodologique
[0 | 21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité
[ | 22 Procédure de choix de mandataires
[J | 31 Avant-projet
XI | 32 Projet de I'ouvrage
[J | 33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a I'enquéte
XI | 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication
XI | 51 Projet d'exécution
XI | 52 Exécution de l'ouvrage
XI | 53 Mise en service, achévement
Par la signature du contrat, seule la réalisation des phases partielles suivantes est autorisée:
Art. 4 du reglement SIA 102/2020 resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle «Etude et conduite de projet»
[0 | 11 Enoncé des besoins, approche méthodologique
[OJ | 21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité
[ | 22 Procédure de choix de mandataires
[J | 31 Avant-projet
XI | 32 Projet de l'ouvrage
[ | 33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a I'enquéte
XI | 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication
[ | 51 Projet d'exécution
[0 | 52 Exécution de l'ouvrage
[J | 53 Mise en service, achévement
La réalisation des phases partielles restantes est soumise a |'autorisation écrite du chef de projet du mandant
nommeé dans le présent contrat. Le mandant se réserve le droit de renoncer al'exécution de certaines phases
partielles. La question de l'indemnisation est réglée au chiffre 18 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB, édition 2020.
3.3 Degré de précision dans les indications sur les colts du mandataire
Dans ses indications sur les codts, le mandataire respecte le degré de précision suivant:
— |
Voir chiffre 11.2.1
— Ju—
3.4 Direction générale du projet
— |
Le mandataire reprend la direction générale du projet pour les prestations de I'ensemble des phases
concernées, au sens de I'art. 3.4 du réglement concernant les prestations et honoraires de la SIA.
— —
1 1
Copyright 2020 KBOB Document KBOB n° 30 Contrat de mandataire Page 4 sur 21

Version 2020 (1.0) frangais [Version OPC BE 6.2] 2021.BVD.1827 / Dok : 1949534



| 4 Rémunération
4.1 Rémunération a prix fermes
[] Prestations mentionnées dans I'offre détaillée du mandataire du , révisée selon le procés-verbal du ......
[
Rémunération brute a prix fermes, frais accessoires non compris CHF
CHF
CHF
CHF
Total intermédiaire 1 CHF 0.00
A 0.00 % CHF 0.00
Total intermédiaire 2 CHF 0.00
Frais accessoires 0.00 % CHF 0.00
Frais accessoires CHF
Total intermédiaire 3 CHF 0.00
J.. 0.00 % CHF 0.00
Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
TVA au taux de 7.70 % CHF 0.00
Rémunération totale, TVA comprise (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
Prix global (variations de prix non comprises) (sélectionnez le genre de prix qui convient)
Dans le champ ci-dessous, on peut mentionner des accords et consigner des indications du maitre de
l'ouvrage:
4.2 Rémunération d'apres le temps employé
X Prestations mentionnées dans I'offre détaillée du mandataire du 25.08.2021, révisée selon le procés-verbal
du 08.09.2021
] (ici peuvent étre mentionnés des documents contenant des informations détaillées sur la rémunération)
X Rémunération fondée sur les tarifs horaires ci-aprés (hors TVA):
Catégorie A: architecte / ingénieur en chef CHF
Catégorie B: architecte / ingénieur dirigeant, directeur général des travaux CHF
Catégorie C: architecte, ingénieur, directeur des travaux CHF
Catégorie D: technicien CHF
Catégorie E: dessinateur, adjoint au directeur des travaux CHF
Catégorie F: auxiliaires CHF
Catégorie G: CHF
Rémunération convenue CHF
avec plafond des codts (sélectionnez avec plafond des colts ou sans plafond des co(ts)
Dans le champ ci-dessous, on peut mentionner des accords et consigner des indications du maitre de
l'ouvrage:
Le plafond des codts doit étre considéré comme prix maximum (limitation de la rémunération obligatoire).
[ Rémunération fondée sur le tarif horaire moyen suivant (hors TVA),
valable pour tous les collaborateurs du mandataire: CHF
Rémunération convenue CHF
avec plafond des colts (sélectionnez avec plafond des co(ts ou sans plafond des co(ts).
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Le plafond des colts doit étre considéré comme prix maximum (limitation de la rémunération obligatoire).
Dans le champ ci-dessous, on peut mentionner des accords et consigner des indications du maitre de

l'ouvrage:
Rémunération brute fondée sur le temps employé, frais accessoires CHF 0.00
non compris
J.. 0.00 % CHF 0.00
Total intermédiaire 1 CHF 0.00
Frais accessoires 0.00 % CHF 0.00
Frais accessoires CHF
Total intermédiaire 2 CHF 0.00
.. 0.00 % CHF 0.00
Rémunération nette convenue (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00
TVA au taux de 7.70 % CHF 0.00
Rémunération totale, TVA comprise (différence d'arrondi: CHF ) CHF 0.00

Dans le champ ci-dessous, on peut mentionne

4.3 Frais accessoires

X Frais accessoires usuels:
_

Les frais accessoires du mandataire sont compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1/ 4.2 et sont

rémunérés selon la circulaire du mandant «Honoraires, frais, renchérissement et facturation» (art. 3).
— Ju—

[] Remboursement selon les modalités convenues dans |'accord séparé du

4.4  Variations de prix dues au renchérissement

X Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle au moment de la
conclusion du contrat de la norme SIA 126 «Variations de prix : Procédure selon la méthode paramétrique
des prestations de mandataire».

Date de référence:
L] Il n'y a pas d'adaptation de prix due au renchérissement.

45 Rémunération des prestations encore a préciser

4.5.1 Description des prestations encore a préciser:
— |

Compte tenu de la complexité du mandat et de la difficulté de définir les prestations a convenir spécifiguement
qui pourraient intervenir, I'adjudicateur estime qu'un montant de CHF 20'000.00 hors taxe doit étre ajouté au
montant total des honoraires (rémunération brute offerte par le mandataire). Ces prestations a convenir
spécifiguement ne concernent pas les prestations a convenir spécifiquement (prestations dont le texte n’est
pas barré) qui doivent étre offertes selon le tableau des prestations pour ingénieurs civils (formulaire D).

— —

4.5.2 Rémunération:
| i |

La rémunération de ces prestations a convenir spécifiguement, exigées par le MO, se fera selon les tarifs
horaires offerts dans le cadre de la rémunération d'aprés le temps employé.
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|5 Modalités financiéres
5.1 Modalités de paiement
La rémunération est versée selon les modalités suivantes:
X] Le mandataire a droit & des acomptes s'élevant & 90 % du prix des prestations fournies.
] 'Bémunération fondée sur le plan de paiement du _
Le paiement final n'échoit qu'une fois I'ensemble de la documentation d'ouvrage remis et le décompte final
vérifié
— Ju—
5.2  Facturation et paiement
— |
Les factures, indiquant le numéro de projet, la description du projet et le numéro de contrat selon page 1 de
ce contrat et le numéro de TVA du mandataire, seront remises en un exemplaire a I'adresse suivante:
— Ju—
Office des ponts et chaussées, llle arrondissement d'ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois
Grand Nods 1, 2732 Loveresse
— |
Le mandant se réserve le droit de demander que d'autres informations concernant le contrat figurent sur les
factures, selon la page 1 du présent contrat. Les factures seront établies de fagcon détaillée et vérifiable selon
les prestations dues et fournies d’apres le présent contrat. Les frais accessoires, les conditions de paiement
et la taxe sur la valeur ajoutée seront indiqués séparément. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences
seront renvoyées au mandataire pour correction et, le cas échéant, pour que la documentation soit complétée.
Le mandataire doit numéroter ses factures en continu. Le décompte final doit étre désigné comme tel. En
outre font foi les dispositions de la directive «<Décompte des prestations d'ingénieurs» (art. 2.1 EC.3).
— Ju—
5.3 Délais de paiement
Le mandant paie les montants échus dans un délai de 45 jours.
Les dispositions relatives au décompte final figurant au chiffre 9.5 des conditions générales des contrats de
mandataire de la KBOB, édition 2020 sont réservées.
5.4 Lieu de paiement
Le mandant vire les montants échus a la banque a lieu.
IBAN: . Numéro de compte:
| 6 Délais
6.1 Phases d'étude du projet et d'appel d'offres (phases partielles SIA 31 4 41)
— |
Délai: Activité:
— Septembre — novembre 2021  Etude du projet (mise a jour)
— Décembre 2021 - mars 2022  Appel d’offres, comparaison offres, proposition d’adjudication, Etape 1
— Décembre 2023 - mars 2024  Appel d’offres, comparaison offres, proposition d’adjudication, Etape 2
— Décembre 2026 - mars 2027  Appel d’offres, comparaison offres, proposition d’adjudication, Etape 3
— Ju—
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6.2 Phase de réalisation (phase partielles SIA 51 a 53)
'L_e programme de remise des plans convenu s'applique. —
Délai: Activité:
— Décembre 2021 - mars 2022  Projet d’exécution, Etape 1
— Avril 2022 - décembre 2023 Projet d’exécution, Etape 2
— Auvril 2024 - décembre 2026 Projet d’exécution, Etape 3
— Auvril 2022 - octobre 2023 Exécution de I'ouvrage, Etape 1
— Auvril 2024 - octobre 2026 Exécution de I'ouvrage, Etape 2
— Auvril 2027 - octobre 2028 Exécution de I'ouvrage, Etape 3
— Novembre 2023 Réception et mise en service, Etape 1
— Novembre 2026 Réception et mise en service, Etape 2
— Novembre 2028 Réception et mise en service, Etape 3
— Feévrier 2029 Cléture (remise des documents de cl6ture au maitre d’ouvrage)
— Ju—
| 7 Interlocuteurs
Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la transmission et
la naotification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants:
— |
Du c6té du mandant
Nom et adresse
Office des ponts et chaussées, llle arrondissement d'ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois
M. Berberat Cédric, Grand Nods 1, 2732 Loveresse
Courriel: Téléphone:
cedric.berberat@be.ch +41 31 636 49 52
Du c6té du mandataire
Nom et adresse
Courriel; Téléphone:
e e B
Si un interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, l'autre partie en estimmédiatement avertie
par écrit.
| 8 Assurances
— |
Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare avoir
conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle suivante, valable pendant la durée du mandat. Il / elle
garantit qu'il / elle maintiendra cette couverture d'assurance pendant toute la durée du mandat et qu'il / elle
présentera au mandant, sur sa demande, les attestations d'assurance valables correspondantes.
Le mandataire / la communauté de mandataires annexe au présent contrat une attestation de la compagnie
d’assurances prouvant qu'il / qu’elle dispose d’une couverture d’assurance au début du mandat.
— Ju—
8.1 Assurance de base
X] Dommages corporels et dommages CHF par sinistre / garantie unique
matériels (CHF x millions min.)
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8.2  Assurances complémentaires

X] Dommages a I'ouvrage CHF par sinistre / garantie unique
(CHF x millions min.)

(] Dommages purement économiques CHF par sinistre / garantie unique
(CHF x millions min.)

[] Dommages causés aux installations CHF par sinistre / garantie unique
(CHF x millions min.)

] Protection juridique en cas de procédure CHF par sinistre / garantie unique
pénale (CHF x millions min.)

[] Autres dommages CHF par sinistre / garantie unique

(CHF x millions min.)

[] Le mandataire déclare étre assuré en outre contre les risques spécifiques au projet suivants:

Compagnie d'assurances: Numeéro de police:

Franchise par sinistre: CHF
(a indiquer par le mandataire)

| 9 Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement
Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est fournie.
Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d’assurance, ainsi que les autres contributions
prévues par les conventions collectives de travail étendues. Il s’engage en outre a continuer a effectuer ces
paiements durant toute la durée du contrat.
Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage en outre a respecter I'égalité salariale entre
femmes et hommes.
Si le mandataire fait appel & des tiers pour I'exécution du contrat, il est tenu de les obliger par écrit a respecter
eux aussi les principes susmentionnés.
— |
Pour chaque infraction a l'une des obligations mentionnées au présent chiffre, le mandataire doit payer au
mandant une peine conventionnelle s'élevant a 10 % de la rémunération hors TVA indiquée au chiffre 4.1/ 4.2,
mais au minimum a CHF 3‘000.00, et au maximum a CHF 100‘000.00.
— Ju—

| 10  Clause d’intégrité
Le mandataire s’assure de n’avoir conclu aucun accord ou de n’avoir pris aucune mesure susceptible de
restreindre la concurrence.
Les parties s’engagent a prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption et, en particulier, a
s’abstenir d’offrir ou d’accepter toute libéralité ou tout autre avantage.
En cas de violation de cet engagement, le mandataire doit payer une peine conventionnelle au mandant.
Celle-ci équivaut, par infraction, a 10 % de la rémunération contractuelle, mais au minimum & CHF 3'000.00.
Le mandataire est rendu attentif au fait que toute violation de la clause d’intégrité entraine en principe la
résiliation du contrat pour justes motifs par le mandant.

| 11 Accords spéciaux

11.1 Dérogation et compléments aux conditions générales

En dérogation et compléments aux conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition
2020, il est convenu de ce qui suit:
£

-
Des précisions figurent dans les directives du mandant (chiffre 2.1)

— Ju—
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11.2 Autres accords spéciaux

En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants:
=

11.2.1 Etablissement de devis

La marge d’erreur du devis est de +/- 10 pour cent.

Le devis se compose des colts totaux déterminés (construction, honoraires, acquisition du terrain, etc.) par

la prestation ainsi que les risques identifiables du projet de construction.

Le devis du mandataire doit comporter les colts totaux, les colts de la commande supplémentaire de la

commune, ceux a la charge d’autres tiers ainsi que les codts nets a la charge du canton.

La structure du projet et la nature comptable sur lesquelles se basera le devis sont définies conjointement par

le mandataire et le chef de projet du mandant.

La taxe sur la valeur ajoutée devra étre indiquée clairement.

Le mandataire établit le devis au moyen d'un avant-métré (selon le CAN). Il lui est formellement interdit

d'utiliser les prix au meétre carré ou au metre linéaire de projets comparables.

Les quantités définies dans I'avant-métré doivent comporter des réserves pour compenser la marge d’erreur

et pour procéder aux éventuelles modifications de quantité dans le cadre du projet d’exécution.

Le mandataire détermine les prix unitaires selon les principes suivants:

a) Utiliser les prix actuels de la région concernée.

b) Siles prix unitaires utilisés datent de plus de six mois, les actualiser a 'aide de l'indice suisse des prix de
la construction pour 'Espace Mittelland.

c) Pour la lettre b), le niveau tient compte de la date de I'indice actualisé (1" avril ou 1°" octobre) et dans les
autres cas de la date du devis.

Le codt des travaux qui ne figurent pas dans I'avant-métré et les positions secondaires sont saisies selon un

pourcentage qui se base sur I'expérience du mandataire. Le total qui en résulte (colts de I'avant-métré inclus)

correspond a 100 pour cent des co(ts (cf. exemple a I'annexe I, ch. 1).

Les colts des risques liés au projet doivent étre calculés a I'aide de I'analyse des risques du mandataire (cf.

exemple a l'annexe Il, ch. 1). Les colts des risques remplacent le forfait «régie et imprévusy», qui était

généralement utilisé jusqu’ici.

Le total des codts des risques doit étre établi en fonction du dommage maximal pour chaque risque.

Le mandataire doit présenter le résumé du devis ainsi que la récapitulation des risques et des codts des

risques selon les consignes ci-dessus (cf. exemple a I'annexe Il, ch. 2). Les deux éléments devront figurer

dans le rapport technique.

11.2.2 Délais de vérification et de transmission

Le mandataire chargé de la direction des travaux ou de la direction générale de travaux assume la

responsabilité de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au maitre d'ouvrage dans les délais

spécifiés ci-dessous.

1. En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondés sur I'avancement estimé des prestations,
d'acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d'un contrat a prix unitaires,
de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de vérification et de transmission des
factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus & compter de leur réception par le
mandataire du maitre d'ouvrage.

2. Le délai de vérification et de transmission de la facture finale se référant a des décomptes établis en bonne
et due forme est de 30 jours au plus a compter de leur réception par le mandataire du maitre d'ouvrage.

Si le mandataire chargé de la direction des travaux ou de la direction générale de travaux ne respecte pas

ces délais, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de lui facturer les intéréts moratoires exigés par I'entreprise

ou de les déduire de sa créance d'honoraires.

Copyright 2020 KBOB Document KBOB n° 30 Contrat de mandataire Page 10 sur 21
Version 2020 (1.0) frangais [Version OPC BE 6.2] 2021.BVD.1827 / Dok : 1949534



11.2.3 Etablissement des métrés s'appliquant aux travaux a prix

Marche a suivre pour I'établissement des métrés et de la demande d'acompte :

e La direction des travaux et I'entrepreneur établissent et épurent en commun les métrés (art. 142 de la
norme SIA 118). Le document est signé sans délai par les deux parties.

e L'une des parties (entrepreneur ou direction des travaux) peut préparer seule les métrés des prestations
fournies en calculant, explications a I'appui, les quantités et en les affectant aux positions correspondantes
du devis descriptif.

e Les deux parties contrblent et finalisent ensemble, par dialogue, le métré préparé par I'une des deux
parties.

e Les métrés signés par les deux parties sont saisis par I'entrepreneur dans son logiciel de gestion.

e L'entrepreneur transmet a la direction des travaux le protocole signé des métrés introduits dans son
logiciel.

e La direction des travaux vérifie que, pour chaque position, les montants des métrés signés coincident
avec ceux du protocole des métrés et que les montants ont été attribués aux positions correspondantes.
Elle retourne a I'entrepreneur le protocole des métrés dans un délai de 7 jours.

o D'éventuelles différences seront annotées par la direction des travaux sur le protocole des métrés. Elles
seront corrigées par I'entrepreneur dans son logiciel de gestion.

e Le cas échéant, le nouveau protocole des métrés sera présenté par l'entrepreneur a la direction des
travaux, qui le vérifiera.

e L'entrepreneur établit la demande d'acompte (facture) sur la base du protocole des métrés validé et signé
par les deux patrties.

e La direction des travaux vérifie que la demande d'acompte transmise concorde avec le protocole des
métrés diiment établi.

e Sur demande de I'entrepreneur, la direction des travaux atteste par écrit dans un délai de deux jours, la
réception de la demande d'acompte.

Dispositions complémentaires:

e Les plans d'exécution valables seront utilisés pour établir les métrés.

e Pour |'établissement des métrés, respectivement des feuilles de métrés, des croquis a main levée ou des
schémas quotés et si nécessaire des photos (avec des repéres) seront joints aux documents.

e Les nouveaux métrés doivent étre reportés sans délais sur les plans d'exécution.

e Les métrés de fournitures de matériaux doivent étre attestés au moyen d'un tableau récapitulatif
accompagné des bulletins de livraison correspondant. Ces documents doivent également étre joints aux
métrés théoriques sur plans pour permettre les contrbles de plausibilité.

e Les métrés de transports doivent étre attestés au moyen d'un tableau récapitulatif accompagné des
bulletins de pesage ou des bulletins de transports. Ces documents doivent également étre joints aux
métrés théoriques sur plans pour permettre les contrbles de plausibilité.

Petits mandats:

e Pour des petits contrats d'entreprise, I'entrepreneur et la direction des travaux peuvent, dans des cas
justifiés, soumettre une demande d'exception a ces principes. Cette exception consiste a demander que
les métrés soient saisis unilatéralement par la direction des travaux dans le logiciel de gestion des
prestations. Avec l'accord du maitre de l'ouvrage, les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie.

Le contrat d’entreprise prévoit une peine conventionnelle a la charge de I'entreprise si celle-ci est en retard
au sens de l'article 142, alinéa 3 de la norme SIA 118. Si le mandataire ne respecte pas les délais convenus
avec l'entreprise pour I'établissement commun des métrés, le maitre d’ouvrage est en droit de facturer une
du total de la rémunération, TVA comprise (selon chiffre 4.1), cependant au maximum CHF 5°000.00).

En cas de divergence au sujet du métré définitif, il aura lieu d'avertir immédiatement la direction du projet du
maitre de I'ouvrage. Si aucun accord ne peut étre trouvé dans un délai de deux moins, le maitre de l'ouvrage

peut fixer unilatéralement un montant provisoire pour le métré, qui peut étre facturé.
— Ju—
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| 12 Entrée en vigueur
Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties.

| 13 Modifications du contrat
Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent document ou aux autres éléments
du contrat doivent faire I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de
cette régle.
Si une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable pour
d’autres raisons, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un tel cas, les parties
conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue économique, se rapproche le plus
possible de la disposition qu'elle remplace.

| 14  Droit applicable, litiges et for
Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les dispositions de la Convention de Vienne
(Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue a Vienne
le 11 avril 1980) sont exclues.
— |
En cas de litige, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable par des entretiens directs. Elles font
éventuellement appel a une personne indépendante et compétente, chargée de les concilier. Chaque partie
peut aviser l'autre par écrit qu'elle est préte a s'engager dans une procédure de reglement du litige (entretiens
directs ou recours a un médiateur). En cas de recours a un médiateur, les parties définissent conjointement
avec celui-ci la procédure appropriée et les régles a respecter.
— Ju—
Si les parties ne conviennent pas d'une procédure de réglement du litige ou ne parviennent ni a régler le litige
ni a s'entendre sur le choix du médiateur dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis ou si la
médiation n'aboutit pas dans les 90 jours suivant cette méme date, chaque partie peut porter le litige devant
un tribunal ordinaire. En cas de litiges découlant du présent contrat, les parties conviennent que le for est au
siege du mandant.

| 15  Expéditions
Le présent contrat est établi en deux exemplaires. Chaque partie recoit un exemplaire signé.
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| 16

Signatures

— |

Le mandant:
Office des ponts et chaussées, llle arrondissement d'ingénieur en chef, Service pour le Jura bernois,
Grand Nods 1, 2732 Loveresse

Lieu / date
Nom Cédric Latscha Nom Cédric Berberat
Fonction Directeur de projet Fonction Chef de service pour le Jura bernois

Les membres signataires de la communauté de mandataires:

— déclarent répondre solidairement de I'exécution du contrat;

— confirment que I'entreprise chef de file représente la communauté de mandataires face au mandant jusqu'a
révocation écrite et qu’ils considerent que toutes les communications adressées a ladite entreprise sont
notifiées valablement a la communauté de mandataires;

— confirment que les paiements effectués par le mandant au lieu de paiement indiqué au chiffre 5.4 ont un
effet libératoire.

Le mandataire ou les membres de la communauté de mandataires:

Par sa signature, le mandataire ou les membres de la communauté de mandataires confirme avoir lu les
Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition 2020 ci-apres et les accepter comme
partie intégrante du présent contrat.

Lieu / date

Nom Nom

Fonction Fonction

— —
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¥

Kanton Bern
Canton de Berne

Office des ponts et chaussées

Direction des travaux publics et des transports

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB

Edition 2020

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes:

Obligations de diligence et de fidélité

Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les
intéréts du mandant, en respectant les regles de lart
généralement reconnues dans sa profession.

Le mandataire évite les conflits avec ses propres intéréts ou
avec ceux de tiers.

Ilinforme le mandant des conflits potentiels.

Obligation d'information et de mise en garde du
mandataire

Le mandataire informe régulierement le mandant de
'avancement des travaux et se procure en particulier toutes
les informations nécessaires. Il signale immédiatement par
écrit tous les faits qui pourraient compromettre la bonne
exécution du contrat. Si, en cours d'exécution, il apparait
gue des changements toucheront les phases ou les phases
partielles & venir, le mandataire le signale immédiatement
au mandant par écrit.

Le mandataire informe immédiatement le mandant par écrit
des différences entre le volume de travail effectif et le
volume de travail convenu ainsi que de tous les facteurs liés
a I'évolution des connaissances (par ex. nouveau mode de
construction, nouveaux processus de travail ou nouveaux
matériaux) qui, pour des raisons techniques ou
économiques, peuvent justifier une modification des
prestations convenues.

Le mandataire avertit le mandant par écrit des
conséquences négatives de ses instructions, notamment en
ce qui concerne les délais, la qualité et les codts, et le met
en garde contre les ordres et souhaits inappropriés.

Communauté de mandataires

Les modifications touchant I'existence et la composition de
la communauté de mandataires requiérent I'accord expres
du mandant. Les accords conclus entre les membres de la
communauté de mandataires concernant la prise en charge
des frais communs et la participation aux profits et aux
pertes n'ont pas d'effet pour le mandant.

Les membres de la communauté de mandataires déclarent
que, si l'un dentre eux quitte cette derniere, Iils
maintiendront leur société simple, sous réserve de I'accord
du mandant. L'art. 536 CO (prohibition de concurrence) ne
s'applique pas.

4.2

4.3

51

Recours a des tiers

Le recours a des tiers en vue de I'exécution du contrat est
soumis a I'approbation écrite préalable du mandant.

Les tiers auxquels le mandataire fait appel sont considérés
comme ses auxiliaires au sens de [lart. 101 CO.
L'approbation ou la connaissance, par le mandant, du
recours a des tiers n'affecte pas la responsabilité du
mandataire découlant du contrat ou liée a ce dernier.
L'application de l'art. 399 CO est expressément exclue.

En cas de difficultés de paiement du mandataire, de
différends graves entre le mandataire et des tiers ou pour
d'autres motifs importants, le mandant peut, aprés avoir
entendu les intéressés, payer directement un tiers ou
consigner le montant di aux tiers aux frais du mandataire,
dans les deux cas avec effet libératoire vis-a-vis du
mandataire. Le mandant en informe le mandataire par écrit.

Objet et étendue des pouvoirs de représentation du
mandataire

Principes
En principe, le mandataire n'est pas autorisé a faire a I'égard

de tiers des déclarations qui engagent juridiguement le
mandant.

Il a cependant le droit d’adjuger seul des prestations ou des
fournitures uniques et formant un tout qui figurent au devis
et dont le prix ne dépasse pas 5000 francs (hors TVA) par
cas. Le mandant doit étre informé immédiatement de la
commande.

Les adjudications plus importantes sont effectuées par le
mandant.

Le mandataire est tenu dinformer immédiatement le
mandant des communications et déclarations de tiers
(autorités, entreprises, spécialistes, etc.) qui touchent au
but du mandat (par ex. des communications relatives aux
priorités convenues en matiére de qualité ou de risque, aux
difficultés économiques des partenaires contractuels et aux
demandes de tiers en rapport avec ces difficultés, a des
demandes de modification des prix ou encore a des mises
en garde).

SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Phase de réalisation

Si les prestations faisant I'objet du mandat portent sur la

direction des travaux, le mandataire doit exercer la direction

des travaux, conformément aux art. 33 ss de la norme

SIA 118 (2013), dans le cadre du contrat passé entre le

mandant et I'entreprise. Les déclarations a portée juridique

suivantes, que le mandant se réserve expressément le droit
de faire a I'égard des entreprises, sont exclues des pouvoirs
attribués au mandataire:

—les modifications du contrat qui ne constituent pas des
modifications de commande;

—les modifications de commande qui ont une incidence
sensible sur les délais, la qualité et les codts;

—les déclarations concernant lexistence de défauts
constatés lors de laréception de I'ouvrage ou d'une partie
de l'ouvrage;

—la reconnaissance finale des métrés et des rapports de
régie ainsi que l'approbation du décompte final apres sa
vérification par la direction des travaux;

—la réclamation et la réalisation de slretés et de peines
conventionnelles.

Dans la mesure ou il est chargé de les établir, le mandataire

reprend les présentes dispositions en matiere de pouvoirs

de représentation dans les contrats d'entreprise.

Modifications du contrat

Le mandant peut demander que les prestations convenues
soient modifiées.

Les modifications des prestations et les adaptations
corrélatives de la rémunération, des délais et des autres
éléments du contrat sont discutées et arrétées par écrit
dans un avenant avant la poursuite des travaux. Une
éventuelle adaptation des honoraires se calcule selon les
éléments de la base de calcul ou de colts initiale,
augmentée du renchérissement si une variation des prix a
été convenue.

Le mandant indemnise le mandataire pour les prestations
autorisées et prouvées qui ont été exécutées avant la
modification de commande et que cette modification a
rendues inutiles.

Personnes-clés

Sous réserve des cas de résiliation du contrat de travail, de
maladie ou de déceés, les personnes-clés du mandataire, qui
sont responsables du projet, ne peuvent étre remplacées
apres la conclusion du contrat qu'avec l'accord du mandant.
Une personne-clé ne peut étre remplacée dans sa fonction
gue par une personne ayant les mémes qualifications.

Droit du mandant de donner des instructions

Le mandant est habilité & donner des instructions au
mandataire dans le cadre de I'exécution du contrat. Si le
mandant déclare par écrit maintenir des instructions contre
lesquelles le mandataire I'a mis en garde par écrit, le
mandataire n’est pas responsable, envers le mandant, des
conséquences de ces instructions.

Si, malgré les mises en garde du mandataire, le mandant
insiste pour que des regles de sécurité ne soient pas
appliquées, le mandataire peut répudier son mandat pour
s’exonérer de sa responsabilité envers les tiers. Une
indemnité pour résiliation du mandat en temps inopportun
est exclue dans ce cas.

Si, a titre exceptionnel, le mandant donne des instructions
directement a des tiers, il en informe sans délai le
mandataire par écrit.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Rémunération

Honoraires et frais accessoires

Les prestations (frais accessoires compris) sont
généralement facturées par phase partielle. Pour les
phases partielles dont la réalisation dure plus de trois mois,
le mandant est en droit de facturer des acomptes mensuels,
les relevés des prestations et les justificatifs nécessaires
sont joints a la facture.

Pour chaque phase partielle convenue (voir chiffre 3 du
contrat), une récapitulation doit étre établie deux mois au
plus tard aprés la fourniture de la derniére prestation. Ce
document contient une liste contrblable des prestations
fournies et donne au mandant une vue d'ensemble de
toutes les factures établies par le mandataire ainsi que des
montants acquittés et de ceux qui restent a payer.

Plafond des codts
Le dépassement du plafond des colts convenus est a la

charge du mandataire, a moins que le mandant n'ait
approuvé par écrit une modification de commande ou que,
pour d'autres raisons, il doive assumer des colts
supplémentaires.

Rémunération des prestations non définies de maniere
définitive

Les prestations qui ne peuvent pas encore étre déterminées
de facon définitive au moment de la conclusion du contrat
sont désignées comme telles dans le contrat. Il s'agit en
particulier de prestations a fournir dans les derniéres
phases ou phases partielles.

Avant que ces prestations ne soient exécutées, le mandant
et le mandataire conviennent par écrit dans un avenant de
leur contenu, de leur étendue ainsi que de leur rémunération
et de la base de calcul applicable, il se fondent a cet égard
sur la base de calcul ou de codts initiale.

Réduction des honoraires et retenue

En cas de non-respect du degré de précision des
estimations de codts convenu au ch. 3.3 imputable a une
faute du mandataire, le mandant se réserve le droit de
réduire les honoraires en conséquence. Le droit du
mandant a des dommages-intéréts est réserve.

Si le mandataire est responsable ou coresponsable de
défauts importants, le mandant peut procéder a une retenue
correspondant au minimum au codt estimé de I'élimination
des défauts et au dommage estimé. Le mandant ne peut
procéder a une retenue si le mandataire fournit une garantie
correspondante. Constitue notamment une garantie
acceptable l'attestation écrite par laquelle I'assurance du
mandataire s'engage a couvrir les dommages dont ce
dernier doit répondre.

Décompte final du mandataire

Les prestations convenues dans la phase partielle
consistant dans la direction des travaux de garantie sont a
exclure du décompte final du mandataire. A moins qu'elles
ne soient couvertes par une garantie d'exécution a premiére
réquisition, elles doivent faire I'objet de factures séparées
qui ne peuvent étre établies qu'apres la vérification finale au
sens de l'art. 177 de la norme SIA 118 (2013), ou apres la
fin des travaux de la phase partielle concernée.

Prescriptions de sécurité

Le mandataire respecte les prescriptions de sécurité
applicables.

Le mandant se réserve le droit de faire interrompre
immédiatement les travaux si le mandataire viole gravement
ou de maniere répétée son obligation de respecter les
prescriptions de sécurité.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Confidentialité

Le mandant et le mandataire traitent de facon confidentielle
tous les faits qui ne sont ni notoires ni accessibles a tout un
chacun. Ce devoir de confidentialité perdure apres
I'extinction des rapports contractuels. Les obligations
légales d'information sont réservées.

La sauvegarde du secret militaire est régie par les
prescriptions correspondantes.

Publications

La publication de plans de construction, de descriptifs et de
photographies de plans de l'ouvrage et de la construction
est soumise a laccord préalable écrit du mandant.
L'art. 27 LDA (liberté de panorama) est réservé. Le
mandant ne peut refuser son accord que si des intéréts
dignes de protection I'exigent.

Le mandataire a le droit d'étre cité en tant qu'auteur dans
les publications correspondantes du mandant ou de tiers.

Responsabilité du mandataire

Le mandataire répond des dommages résultant de la
violation de ses obligations de diligence et de fidélité, de
l'inobservation ou de la violation de regles de I'art reconnues
de sa profession, d'un manque de coordination ou de
surveillance, d'une mauvaise estimation des co(ts ou d'une
mauvaise surveillance de ces derniers (notamment un
mauvais contréle des factures des entreprises) ou de la
perte des droits qui découlent des défauts de I'ouvrage et
qui sont & faire valoir envers les entreprises chargées de
I'exécution des travaux.

Les documents insatisfaisants ou entachés d'erreurs sont
refusés par le mandant et doivent étre révisés gratuitement.

Le mandant peut se fier aux estimations de colts globales
du mandataire, dans les limites du degré de précision
indiqué. Si des degrés de précision spécifiques sont
convenus pour certains éléments de colts, ils doivent
figurer dans le texte du contrat.

Si le mandant a exigé le recours a un tiers malgré une mise
en garde du mandataire, la responsabilité de ce dernier se
limite au soin avec lequel il I'a instruit et surveillé le tiers en
question.

Le mandant prend en temps utile toutes les mesures qu'on
peut raisonnablement exiger de lui et qui sont appropriées
a la situation pour prévenir la survenance ou l'aggravation
d'un dommage. Si, a titre exceptionnel, le mandant fait
parvenir directement des avis de défauts a un ou plusieurs
entrepreneurs ou fournisseurs, il en informe immédiatement
le mandataire par écrit.

Si un dommage dont le mandataire doit répondre a
également été causé par des tiers, le mandant fait valoir ses
droits envers tous les auteurs du dommage, de telle sorte
gue le mandataire puisse se retourner contre tous les
coauteurs du dommage aprés avoir réparé celui-ci.

Interruption des travaux

En cas d'interruption des travaux ordonnée par le mandant,
le mandataire n'a pas droit a une rémunération
supplémentaire pendant la durée de l'interruption.

Si, a la reprise des travaux, il s’avére que linterruption
nécessite une reprise des bases existantes ou que des
dépenses supplémentaires sont d'une autre maniére
nécessaire, ces prestations supplémentaires et leur
rémunération doivent étre convenues entre les parties avant
I'exécution des prestations concernées.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Le mandataire a en tout cas le droit d’exiger du mandant
qu’il répare le dommage résultant de linterruption des
travaux s'’il prouve que linterruption des travaux par le
mandant résulte d’une violation du contrat de mandataire,
la faute du mandant étant présumée a cet égard.

Délai de dénonciation des défauts et prescription

Sous réserve du chiffre 15.2, les droits résultant du contrat
se prescrivent par 10 ans a compter du fait dommageable.
Pour les expertises, le délai de prescription commence a
courir le jour de leur livraison.

Les droits résultant des défauts d'un ouvrage immobilier se
prescrivent par cing ans a compter de la réception de
I'ouvrage ou d'une partie de I'ouvrage.

Les défauts doivent en principe étre invoqués dans un délai
de 60 jours a compter de leur découverte. Cependant, les
erreurs de calcul ou les erreurs entachant les plans qui sont
a l'origine d'un défaut d'un ouvrage immobilier ou d'une
partie d'un ouvrage immobilier peuvent étre invoquées par
le mandant en tout temps pendant deux ans a compter de
la réception de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
concernés. Passé ce délai, elles doivent étre invoquées
dans un délai de 60 jours a compter de leur découverte.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur appartient au mandataire.

Le mandant dispose du droit gratuit, irrévocable et non
exclusif d'utiliser librement pour ses propres besoins les
résultats du travail du mandataire en vue de I'achevement
du projet. Si le mandant fait usage de ce droit sans égard
au mandataire, celui-ci a droit au paiement des honoraires
dus a ce moment et reconnus par le mandant. En cas de
contestation des honoraires, le mandant doit les consigner
ou fournir des sdretés.

Si les circonstances le justifient, le mandant est autorisé a
modifier les résultats du travail du mandataire déja pendant
la phase d'étude du projet. Il en va de méme en cas de fin
anticipée du contrat, a condition que celle-ci ne soit pas
imputable au mandant.

Transmission et conservation des documents

Le mandataire ou chaque membre de la communauté de
travail conserve gratuitement et dans leur état d'origine,
durant 10 ans au moins a compter de la fin du contrat, tous
les documents qui sont liés au contrat et dont les originaux
n'‘ont pas été remis au mandant (tels que les documents
relatifs aux décisions et les documents concernant I'ouvrage
réalisé: plans, esquisses, calculs, contrats d'entreprise,
commandes, correspondance, décomptes, supports de
données, etc.).

Sur demande, le mandataire rend en tout temps compte de
sa gestion et remet tous les documents qu'il s'est engagé
contractuellement a établir dans le cadre des honoraires
convenus.
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18

18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19

Fin anticipée du contrat

L'art. 377 CO ne s'applique pas.

Les parties peuvent se départir en tout temps du contrat
pour de justes motifs, sans devoir d'indemnité. Est
considéré comme un juste motif notamment le
remplacement d'une personne-clé par le mandataire qui a
lieu sans l'accord du mandant ou en dehors des cas prévus
au chiffre 7 ci-dessus.

Le contrat peut, par ailleurs, étre révoqué ou répudié en tout

temps par chacune des parties. Les prestations fournies

conformément au contrat avant la fin de ce dernier sont
payées au mandataire sans majoration des honoraires.

Si une partie résilie le contrat en temps inopportun, elle doit

indemniser l'autre partie du dommage prouvé (qui ne

comprend en aucun cas le manque a gagner) sans lui
verser de supplément.

Il n'y a pas résiliation en temps inopportun lorsque le

comportement d'une partie constitue un motif justifié de

résiliation du contrat par l'autre partie.

En outre, la résiliation du contrat par le mandant n'est pas

considérée comme intervenant en temps inopportun:

— lorsque les crédits ne sont pas approuvés ou débloqués
par l'autorité législative, 'autorité exécutive ou une autre
autorité;

— lorsque des autorisations font défaut;

— lorsque le mandant ne libére pas I'exécution de certaines
phases;

— lorsgqu'une ou plusieurs personnes-clés du mandataire
dont la collaboration est déterminante pour le projet sont
remplacées dans leur fonction sans 'accord du mandant
ou en dehors des cas réservés au chiffre 7 ci-dessus.

Disposition finale

Les conditions générales ci-dessus font partie intégrante du
présent contrat de mandataire.
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- Kanton Bern Direction des travaux publics et des transports
Canton de Berne  (ffice des ponts et chaussées

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Annexes

Annexe 1: Offre du mandataire du 25.08.2021, révisée le 08.09.2021

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de constructionsuisse

Copyright 2020 KBOB Document KBOB n° 30 Contrat de mandataire: Annexes Page 18 sur 21
Version 2020 (1.0) frangais [Version OPC BE 6.2] 2021.BVD.1827 / Dok : 1949534



Annexe: Récapitulation de la rémunération (rabais éventuel déduit, hors TVA)

Honoraires
Phases Phases partielles Honoraires
1 Définition des objectifs 11 Enoncé des besoins, CHF
approche méthodologique
2 Etudes préliminaires 21 Définition du projet de construction, CHF
étude de faisabilité
22 Procédure de choix de mandataire CHF
3 Etude du projet 31 Avant-projet CHF
32 Projet de 'ouvrage CHF
33 Procédure de demande d’autorisation / CHF
dossier de mise a I'enquéte
4 Appel d’offres 41 Appels d'offres, CHF
comparaisons des offres,
proposition d’adjudication
5 Réalisation 51 Projet d’exécution CHF
52 Exécution de I'ouvrage CHF
53 Mise en service, CHF
achévement
Total des honoraires CHF

Frais accessoires

Description des frais accessoires et de leur mode de remboursement

Frais accessoires

CHF
CHF
Total des frais accessoires CHF
Total de la rémunération (rabais éventuel déduit, hors TVA) CHF

(areporter au chiffre 4.1/ 4.2 du contrat de mandataire)
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Annexe Il: Exemple de devis

1. Exemple de devis (niveau des prix au 1°" octobre 2020)

Nature comptable

Co(ts totaux

Dont (en CHF)

d’acquisition non soumis a la T.V.A.

(Niveau projet) | Alacharge | Alacharge |commande |a lacharge
(en CHF) du canton | du canton supplémen- | de tiers
12 ans 40 ans taire dela | (Nom)
commune
100 Projet et direction 225’000 210°000 200°000 15’000
des travaux
200 Acquisition de terrain 70’000 70’000 60’000
Frais d’acquisition de terrain 60’000 60’000 55’000
(non soumis alaT.V.A.)
Colts pour estimations, notaire, 10’000 10'000 5000
géometre et autres (soumis a la
T.V.A)
300 Construction de route 1°000'000| 1’000°000 900’000
Avant-métré 800°000 800°000 750’000
Positions secondaires — 100 % de la 200000 200000 200000
prestation
400 Ouvrages d’art 200000 200°000 150’000
Avant-métré 150°'000 150°'000 100°000
Positions secondaires — 100 % de la 50’000 50’000 50’000
prestation
6 00 Construction de route, 80’000 80’000 40°000
éguipement
Avant-métré 65’000 65’000 26’000
Positions secondaires — 100 % de la 15’000 15'000 14'000
prestation
8 00 Installations accessoires 150’000 15000 5’000 135’000
Avant-métré 120’000 10000 4’000 110000
Positions secondaires — 100 % de la 30000 5000 1000 25’000
prestation
Total hors T.V.A. (marge d’erreur +/- 10 %) 1'725'000|] 1575000 1°355’000 150’000
Risques (selon récapitulation séparée) 190’000 190°000 199000 0
Total, risques inclus, hors TVA 1'915'000 1'765’000 1'554’000 150’000
TVA (7.7 %) sur le total moins les frais 142'835 131'285 119’658 11’550
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Annexe lll: Exemple de devis

1. Exemple de récapitulation des risques et des codts des risques

Risques (base : analyse des risques de | Description Colts des risques
'auteur du projet) en CHF
1. | Evolution de la conjoncture 1. Lacharge de travail des entreprises est trés élevée. 200'000
(Modification du marché avant 2. L'espace disponiblfe pour les décharges e§t limité. Il n’est
Fadjudication des travaux principaux) pas exclu que les émoluments pour les décharges
! princip augmentent.
3. L’évolution de I'indice des prix de la construction ne
couvre pas ces risques. Il est donc possible que des
adjudications échouent.
2. | Etude de projet Les négociations et le traitement des oppositions des riverains 20'000
s’avérent difficiles aprés la procédure de participation.
L’auteur du projet devra sans doute faire face a un travail
supplémentaire durant la phase d’élaboration du plan de
route.
3. | Acquisition de terrain Il n’a pas encore été possible de trouver un accord sur 10'000
'acquisition de terrain de cing propriétaires (propriétés en
zone a batir) avant le dépot public des plans — évtl.
expropriation avec codts supplémentaires.
4. | Construction de route
4.1 Terrain a batir — Le sous-soal contient de la roche. Il n’est pas possible de 90'000
déterminer 'emplacement de cette derniére sans efforts
disproportionnés. |l sera peut-étre nécessaire de procéder a
des excavations supplémentaires.
— Lors de la construction, on découvrira des sites contaminés.
Leur ampleur ne pourra étre déterminée que pendant les
travaux.
4.2 Travaux de construction Il faut s’attendre aux risques usuels lors des travaux; 70'000
estimation: 5 %.
4.3 Adaptation du déroulement Le déroulement des travaux s'aveére trés complexe. Des 40'000
des travaux demfimdes de modification ultérieure dues a des adaptations
du déroulement ne sont pas exclues.
5. | Adaptations du projet Compte tenu des oppositions présumées, des petites 50'000
adaptations des surfaces d’accés seront peut-étre
nécessaires.
Total colts des risques, sans TVA. 480'000
Probabilité d’occurrence de tous les .. env. 20 % de 480'000 -95'000
colts des risques estimés a 80 %
Colts des risques inscrits au budget, sans TVA 385'000
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