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Gemeinde Magden

1. Verfahren
1.1 Projekt

Neubau Werkhof Magden inklusive Sanierung und Erweiterung Feuerwehr-Magazin

1.2 Verfahrensart

Offenes Verfahren im Nicht-Staatsvertragsbereich

1.3 Rechtliche Grundlage

Fir das Verfahren gilt das Submissionsdekret tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 27.
Marz 2021 (Inkrafttreten auf 01. Juli 2021) des Kantons Aargau und die Interkantonale
Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. November 2019.

Schweizer Recht ist sowohl auf diese Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag
anwendbar. Gerichtsstand ist das fiir Magden zustandige Gericht.

1.4 Auftragsart

Dienstleistungsauftrag an Generalplaner, enthaltend

BKP 291 Architekt inkl. Gesamtleitung

BKP 292 Bauingenieur inkl. Umgebung und Verkehrsplanung
BKP 293 Elektroingenieur inkl. PV-Anlage

BKP 294 HLK-Ingenieur

BKP 295 Sanitaringenieur

BKP 296 Landschaftsarchitekt

BKP 297.3 Bauphysiker

BKP 298.5 Brandschutzingenieur

Mit Ausnahme der Gesamtleitung / Architektur ist die Teilnahme von Fachingenieuren und
Spezialisten in mehreren Angebotsteams erlaubt.

Der Anbieter tragt die Verantwortung fiir die gesamte Geschaftsabwicklung und tritt als
alleiniger Vertragspartner gegentliber der Vergabestelle auf. Allfillig Beteiligte missen durch
den Anbieter verpflichtet werden. Die Haftung bleibt in jedem Fall bei der Anbieterin oder
beim Anbieter

1.5 Auftraggeberschaft

Einwohnergemeinde Magden
Schulstrasse 6
4312 Magden
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1.6 Verfahrensablauf und Fristen

16.1

1.6.2

1.6.3

le64
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Publikationen und Bezugsquellen der Ausschreibungsunterlagen

Veroffentlichung auf SIMAP

Obligatorische Begehung

Die Teilnahme an dieser Begehung ist fir alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die
der obligatorischen Begehung fernbleiben, werden nicht zum Vergabeverfahren
zugelassen. Wahrend der Begehung werden keine projektbezogenen Fragen
beantwortet.

Datum obligatorische Begehung: 21.07.2021
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Magazin Magden, Briielstrasse 5, 4312 Magden

Fur die obligatorische Begehung ist eine Anmeldung bis zum 20.07.2021 / 12:00 Uhr per
Mail an bauverwaltung@magden.ch erforderlich. Die Teilnahme ist auf maximal 3
Personen je Anbieter begrenzt. Die aktuellen Bestimmungen des BAG sind zu beachten
und einzuhalten.

Schriftliche Fragen

Schriftliche Fragen sind bis zum 30.07.2021 per Mail an bauverwaltung@magden.ch zu
richten. Hierflir verwenden Sie das Dokument 12 ,Vorlage Riickfragen zur Ausschreibung”
und senden dieses mit Ihrem Mail als Anhang mit.

Die Antworten auf die schriftlich eingegangenen Fragen werden auf SIMAP publiziert
(gemass Terminplan Ziff. 4.0). Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Datum bei den
Ansprechpersonen eingetroffen sind, werden nicht mehr beantwortet. Es werden keine
telefonischen oder miindlichen Auskiinfte erteilt.

Eingabe des Angebots

Die Angebote konnen entweder per Post oder durch personliche Abgabe im
Gemeindehaus der Einwohnergemeinde Magden (Mo, Di, Do, Fr jeweils von 08.30-11.30
Uhr und 14.00-16.00 Uhr; Mi von 08.30-11.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr / reduzierte
Offnungszeiten in der Sommerferienzeit bis und mit Sonntag 08. August 2021:
https://www.magden.ch/aktuellesinformationen/1290685) eingereicht werden.
Massgebend ist in allen Fallen das Eingangsdatum.

Die entsprechende Abgabeadresse lautet:

BITTE NICHT OFFNEN — Neubau Werkhof Magden
Einwohnergemeinde Magden

Gemeinderat

Schulstrasse 6

4312 Magden

Seite 5
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165

1.6.6

167

Bei Postversand ist zu beachten, dass das Datum des Poststempels nicht fristwahrend ist.
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datentrager (USB-Stick)
abzugeben. Unvollstandige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen
Zeitpunkt eingereicht sind, werden ausgeschlossen.

Frist fiir die Einreichung der Angebote

Datum: 24.08.2021
Uhrzeit: 11.00 Uhr

Offnung der Angebote

Die Offertéffnung ist nicht 6ffentlich. Es wird ein Offnungsprotokoll erstellt.

Zuschlag

Der Zuschlag erfolgt voraussichtlich an der Gemeinderatssitzung 06.09.2021.

1.7 Verfahrensbedingungen

171

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

Aufteilung in Lose

Nein

Zulassung von Varianten
Nein

Zulassung von Teilangeboten
Nein

Bietergemeinschaften
Zugelassen

Subunternehmen

Zugelassen
Erfiillungsgarantie

Nein

Vorbefassung

Keine vorhanden.
Bedingungen fiir den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Keine
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1.7.9 Verfahrenssprache
Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache einzureichen.
1.7.10 Wahrung / MWST

Die durch die Anbieter gemachten Preisangaben beinhalten samtliche Aufwendungen
sowie Spesen und Auslagen. Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) anzugeben.
Auslandische Mehrwertsteuern werden nicht vergitet.

1.7.11 Giltigkeit der Bewerbungen/ Angebote
180 Tage ab Eingabefrist
1.7.12 Entschadigung fiir die Offertstellung
Keine
1.7.13 Interpretation der Ausschreibungsunterlagen

Lasst der Text der Ausschreibungsunterlagen verschiedene Interpretationen zu, so sind die
anbietenden Unternehmen dazu verpflichtet wahrend der Angebotsphase darauf
hinzuweisen. Nach Unterzeichnung des Vertrages gilt grundsatzlich die
Auslegungsvariante des Auftraggebers.

1.8 Allgemeine Teilnahmebedingungen

Der Anbieter erklart, gegen Haftungsanspriiche im brancheniiblichen Umfang versichert zu
sein und diese Versicherung, falls er den Zuschlag erhalt, fir die gesamte Zeit bis zum Erléschen
jeglicher Anspriiche voll aufrecht zu erhalten. Mit der Unterzeichnung des Angebots wird
gleichzeitig die Vertragsgrundlage akzeptiert.

- Nachweis der Einhaltung GAV gemdss §5 Beschaffungsgesetz u. §1
Beschaffungsverordnung

- Nachweis Gleichstellung von Mann und Frau gemass §5 Beschaffungsgesetz

- Das mit der Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie betraute Architekturbliro Steck +
Partner Architekten AG darf eine Offerte einreichen, ebenso die bei den Vorabklarungen
beteiligten Fachplaner und Spezialisten. Alle im Zuge der Machbarkeitsstudie erarbeiteten
Grundlagen wurden von der Gemeinde Magden in Auftrag gegeben und bezahlt; alle
Arbeitsresultate werden offengelegt.

1.9 Eignungskriterien/-nachweise (EK)

Die Ausschreibung enthilt folgende Eignungskriterien, welche erfiillt sein missen. Kann der
Nachweis nicht erbracht werden, so erfolgt der Ausschluss des Bewerbers vom Verfahren.

Eignungskriterien EK Erfiillung
EK 1: Erfahrung in der Erstellung gleichartiger Bauten Ja / Nein
EK 2: Erfahrung in der Sanierung gleichartiger Bauten Ja / Nein
EK 3: Erfahrung in der Erstellung von Bauten im Minergie-Standard oder Ja / Nein
vergleichbar
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1.9.1 Nachweise Eignungskriterien

EK 1: Erfahrung in der Erstellung gleichartiger Bauten

Erfahrung des federfliihrenden Architekten in Planung und Realisierung von
Werkhofgebduden (oder gleichwertigen Bauten wie Handwerksbetrieb mit Biiros und
LKW-Umschlag, etc.). Vorlage eines in den letzten 10 Jahren ausgefiihrten
Referenzobjektes mit vergleichbarem Leistungsumfang und Kosten von mind. CHF 2 Mio.
fiir BKP 1 - 4, inkl. MwsSt., exkl. Honorare.

EK 2: Erfahrung in der Sanierung gleichartiger Bauten

Erfahrung des federfiihrenden Architekten in Planung und Realisierung einer Sanierung
von Feuerwehr-Magazinen (oder gleichwertigen Bauten wie Handwerksbetrieb mit Biiros
und LKW-Umschlag, etc.) unter laufendem Betrieb. Vorlage eines in den letzten 10 Jahren
ausgefihrten Referenzobjektes mit vergleichbarem Leistungsumfang und Kosten von
mind. CHF 2 Mio. fiir BKP 1 - 4, inkl. MwSt., exkl. Honorare.

EK 3: Erfahrung in der Erstellung von Bauten im Minergie-Standard oder vergleichbar
Erfahrung des federfiihrenden Architekten in Planung und Realisierung von Bauten im
Minergie-Standard oder vergleichbar. Vorlage eines in den letzten 10 Jahren ausgefiihrten
Referenzobjektes mit vergleichbarem Leistungsumfang und Kosten von mind. CHF 2 Mio.
fur BKP 1 - 4, inkl. MwSt., exkl. Honorare.

1.10 Zuschlagskriterien/-nachweise (ZK)

Der Zuschlag erfolgt nach Bewertung von definierten Kriterien. Die Zuschlagskriterien sind
unter Ziff. 1.10.1 préazisiert. Fehlende Angaben bei den Zuschlagskriterien kénnen zu einer
Bewertung mit O Punkten fihren.

Eignungskriterien EK Gewichtung
ZK 1: Honorarangebot 60%
ZK 2: Firmenreferenzen 15%
ZK 3: Qualifikation Schlusselperson (Projektleitung Generalplanungsteam) 15%
ZK 4: Erfahrung in der Zusammenarbeit des Architekten mit den Fachplanern 10%

1.10.1 Nachweise Zuschlagskriterien

ZK 1: Honorarangebot

Der Anbieter reicht mit der beigefiigten Vorlage (vgl. Beilage 5) eine Honorarofferte ein.
Grundlage fiur das Honorarangebot bilden die Leistungen nach SIA Ordnungen
102/103/105/108 (2020). In der Honorarofferte sind alle Planungsleistungen fir die
fachgerechte Erstellung des im Pkt. 2 beschriebenen Objektes einzuschliessen. Der
Leistungsumfang umfasst die Grundleistungen und allfallige besondere Leistungen (soweit
beschrieben), sowie die Kosten fiir den Einsatz von Fachplanern inklusive samtlicher
Nebenkosten.
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ZK 2: Firmenreferenzen

Referenzen des Architekturbiiros Uber die Ausfiihrung von 2 mit der vorgesehenen
Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten 10 Jahren. Es ist mindestens
eine Firmenreferenz oder Referenz der Schliisselperson zu erbringen, die den Umgang mit
nachhaltiger Holzbauweise innerhalb der Planungs- und Realisierungsphase aufzeigt.

ZK 3: Qualifikation Schliisselperson (Projektleitung Generalplanungsteam)

Referenzen der Schllsselperson (Projektleitung Generalplanungsteam) Uber die
Ausfihrung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten in
den letzten 10 Jahren. Das Referenzprojekt kann, muss aber nicht mit einem Firmen-
Referenzprojekt gemdss ZK 2 tibereinstimmen und kann auch innerhalb einer anderen
Firma erfolgreich umgesetzt worden sein.

Die vorgesehene Schliisselperson darf nach Einreichung der Angebotsunterlagen nur aus
wichtigen, zu begriindenden Féllen (z.B. Krankheit oder Kiindigung) ersetzt werden und
Bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Auftraggeberin. Die Schliisselperson muss
gleichwertig besetzt werden.

ZK 4: Erfahrung in der Zusammenarbeit des Architekten mit den Fachplanern

Nachweis der erfolgreichen Zusammenarbeit des Architekten mit den Fachplanern (mit
mehreren zusammen oder mit je einem); Darstellung von maximal drei durchgefiihrten
Projekten des Architekten mit beteiligten Fachplanern, insbesondere mit dem
Bauingenieur und dem HLK-Ingenieur. Es werden drei Referenzprojekte zugelassen, da
moglicherweise pro Projekt die Zusammenarbeit des Architekten mit verschiedenen
Fachplanern dokumentiert wird.

1.10.2 Bewertung der ZK

Die Bewertung wird mit nachfolgendem Rechenschema ermittelt, wobei die maximal
mogliche Gesamtbewertung 500 Punkte (Note 5 flr jedes Zuschlagskriterium) betragt. Zur
Vergabe vorgeschlagen wird das Angebot, welches aufgrund der Auswertung der
Zuschlagskriterien die beste Gesamtbewertung erzielt.

S Note Gewichtung Nutzwertpunkte
Zuschlagskriterien ZK (1) @) (3) = (1) x (2)
ZK1 max. 5 60% 300
ZK 2 max. 5 15% 75
ZK3 max. 5 15% 75
K4 max. 5 10% 50
Summe 100% 500
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Fiir die Bewertung der Qualitatskriterien gilt die nachstehende Notenskala, welche sicham
Grad der Zielerreichung orientiert.

Note Bezogen auf Erfiillung des Kriteriums Bezogen auf Qualitat der Angaben

0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

1 Sehr schlechte Erfillung Ungenilgende, unvollstandige Angaben

5 Schlechte Erfillung Angaben ohne ausreichenden Bezug zum
Projekt

3 Normale, durchschnittliche Erfullung Durchschnittliche Qualitat, den
Anforderungen entsprechend

4 Gute Erfullung Qualitativ sehr gut

litati ich h

5 Sehr gute Erfiillung Qu.a itativ a.usgeze.lc net, sehr grosser

Beitrag zur Zielerreichung

Die Note zur Bewertung des Angebotspreises wird mit dem KBOB Preisbeurteilungsmodell
ermittelt.

1.11 Beurteilungsgremium

Die Beurteilung und Bewertung der Offerten erfolgen durch das Beurteilungsgremium und
begleitenden Architekten:

André Schreyer Gemeindeammann Magden

Rudolf Hertrich Vizeammann Magden

Daniel Minikus Bauverwalter Magden

Thomas Buser Feuerwehrkommandant

Roger Sprenger Leiter Ressort Feuerwehr, Energie und Umwelt
Luigi Ferraro FS Architekten GmbH

2. Aufgabenbeschrieb

2.1 Ausgangslage und Zielstellung

Die Gemeinde Magden strebt ein moderates Wachstum an, das sich in den vergangenen
Jahren bewiesen hat. Um dem Wachstum der Gemeinde innerhalb der bisherigen
Bauzonengrenzen Rechnung zu tragen, soll verdichtetes Bauen gefordert werden. Damit dies
gewahrleistet werden kann, hat die Einwohnergemeinde Magden mit Hilfe einer
Machbarkeitsstudie die Verlegung des bestehenden Bauamts aus dem Dorfzentrum an den
Gemeinderand geprift.

Das bestehende Bauamt weist unzureichende Lager- und Arbeitsplatzmoglichkeiten aus. Die
vorhandenen Arbeits- und Werkpldtze sowie die Sanitareinrichtungen sind nicht zeitgemass
und dariber hinaus tUberaus beengt. Dies hat zur Folge, dass die bendtigten Materialen teils
unzuganglich untergebracht sind und sowohl einen hohen zeitlichen als auch kérperlichen
Aufwand erfordern, diese zu erreichen. Des Weiteren kdnnen nicht alle Materialien im
bestehenden Bauamt untergebracht werden, was zu zahlreichen Fahrten innerhalb der
Gemeinde fuhrt.
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Mit einem neuen Bauamt kénnen den Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern zeitgemé&sse Arbeits-
und Werkplatze ermoglicht werden, mit denen effizientes Arbeiten geférdert wird, um den
gestiegenen Anforderungen an den Service Public gerecht zu werden. Durch das
Zusammenfihren der bisherigen dezentralen Lagermdglichkeiten unter einem Dach, kann die
Anzahl der innerortlichen Fahrten reduziert werden.

Der Neubau Werkhof Magden ist am westlichen Dorfrand auf der Parzelle 3720 geplant. Diese
Parzelle hat eine Flache von 3’834 m2 und liegt in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen.
Die Parzelle wird im Nordosten von der Briielstrasse erschlossen und grenzt im Stiden an die
ansteigende Olsbergerstrasse (Kantonsstrasse). Im Nordwesten der Parzelle befindet sich die
romisch-katholische Kirche. Auf der gegeniiberliegenden Seite der Olsbergerstrasse liegt das
Schwimmbad Schibelacher, das mit einer Postautohaltestelle (Bus 99) an das 6ffentliche
Verkehrsnetz angeschlossen ist. Auf der Parzelle 3720 befindet sich das bestehende
Feuermagazin, welches im Jahre 1977 aus Stahlbeton in den ansteigenden Hang gebaut wurde.
Entlang der Briielstrasse befinden sich ein Vorplatz und ein grosser Parkplatz. Das Flachdach
des bestehenden Feuerwehrmagazins ist begriint. Unter dem ebenerdigen Feuerwehrmagazin
liegt im Untergeschoss die Zivilschutzanlage, die liber eine Aussentreppe erschlossen wird. Der
nordwestliche Teil des oberirdischen Gebdudes wird vom Zivilschutz als Lager genutzt.

Planungsperimeter

Es werden Projektkosten von ca. CHF 4.45 Mio. (BKP 1 —4 inkl. MwSt., exkl. Honorar) erwartet:

Projekt Grobkostenschitzung (+/-20%)
Neubau Werkhof inkl. Umgebung und TCHF 100 CHF 3'090°000
Ausstattung

Erweiterung Feuerwehrmagazin inkl. Umgebung CHF 820°000
Sanierung Feuerwehrmagazin CHF 310°000
Umzug Leitsystem der Wasserversorgung CHF 90’000
Indach PV-Anlage inkl. Batteriespeicher CHF 140'000
Total inkl. MwsSt. CHF 4'450°000
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Mit vorliegender Ausschreibung wird ein Generalplanerteam gesucht, welches das Projekt
sowohl in architektonischer und funktioneller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht optimiert
planen und realisieren kann.

Die Bauherrschaft erhofft sich einen liickenlosen Planungsprozess, in dem Planer und die
Bauherrschaft von Beginn an kooperativ, effizient und partnerschaftlich das Projekt
entwickeln, um hierdurch zu einer hochwertigen und wirtschaftlichen Losung zu gelangen.

Die Realisierung soll mittels Einzelleistungstrager erfolgen mit dem Fokus auf einer
wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauweise.

Das gesamte Projekt umfasst nicht nur die Bauwerke, sondern auch die gesamte
Umgebungsgestaltung inkl. der Werkleitungen auf der Parzelle resp. bis zum Anschluss an die
offentliche Leitung. Die Unterfihrung der Werkleitung unter der Kantonsstrasse
Oslbergerstrasse zum Schwimmbadareal Schibelacher zur gemeinsamen Nutzung der PV-
Anlage ist ebenfalls in der Planung zu beriicksichtigen (vgl. Ziffer 2.7).

2.2 Projektbeschrieb Neubau Werkhof

Der neue Werkhof befindet sich iber dem Feuerwehrmagazin auf einer oberen Ebene. Es
besteht aus einer grossen Lagerhalle, welche auf dem bestehenden Feuerwehrmagazin in
Holzbauweise errichtet werden soll und einem zweigeschossigen Werkhofgebaude, das an die
Lagerhalle angebaut wird. In der frostsicher konstruierten Lagerhalle befinden sich auch die
Garagen fiir die Fahrzeuge des Bauamts. Im beheizten Werkhof werden die Garderoben und
WC-Anlagen, das Biro, der Aufenthaltsraum und die Werkstatten untergebracht. Die
Erschliessung erfolgt auf der oberen Ebene von Sidwesten her. Auf der oberen Ebene, die
mittels einer Rampe mit der Brielstrasse verbunden wird, befindet sich ein grosser
Rangierplatz mit Parkplatzen, Raum fir Mulden, Unterstanden und Schiittgut-Boxen.

Die Machbarkeitsstudie (s. Beilage 6) und die vorliegende Ausschreibung dienen in diesem
Verfahren als Projektpflichtenheft und Raumprogramm, an welchem sich die Zielerfiillung
orientieren muss. Die darin gemachten Angaben fiir die zu realisierende Variante sind im
Verlauf der weiteren Bearbeitung in enger Absprache mit der Bauherrschaft auf mogliche
Optimierungen/ Anpassungen zu Uberprifen.

2.3 Projektbeschrieb Sanierung / Erweiterung Feuerwehr-Magazin

Unter dem Werkhof, auf der Ebene des Feuerwehr-Magazins, werden die fiir die Feuerwehr
dringend bendtigten WC-Anlagen und Garderoben (nach Geschlechtern getrennt)
untergebracht. Diese Anlagen im bestehenden Feuerwehrmagazin zu bauen, ware zum einen
sehr kostenintensiv und zum andern, wegen der darunter liegenden Zivilschutzanlage, nicht
ideal platziert. Es ist kostenglinstiger und einfacher, diese in einem Anbau zusammen mit den
Garderoben und WC-Anlagen des Bauamtes, zu realisieren. Durch diese Massnahme bleiben
die beiden Betriebe — Bauamt und Feuerwehr — sauber voneinander getrennt. Die Feuerwehr
auf der unteren Ebene entlang der Briielstrasse und das Bauamt auf der oberen Ebene in
Richtung Stidwesten orientiert.

Bilder zum Bestand sind unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.fw-magden-
olsberg.ch/die-feuerwehr/magazine/
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Die Aufzahlung der Sanierungsmassnahmen (s. Beilage 7) und die vorliegende Ausschreibung
dienen in diesem Verfahren als Projektpflichtenheft, an welchem sich die Zielerfiillung
orientieren muss. Die darin gemachten Angaben fir die zu realisierende Variante sind im
Verlauf der weiteren Bearbeitung in enger Absprache mit der Bauherrschaft auf mogliche
Optimierungen/ Anpassungen zu lberprifen.

2.4 Projektbeschrieb Zivilschutzanlage

Der Gemeinderat priift derzeit, ob die Zivilschutzraume aufgehoben werden kénnen. Dadurch
koénnte das Feuerwehr-Magazin im Erdgeschoss um ca. 105 m2 vergrossert, respektive durch
den Einbau von Toren wertvolle zusatzliche Flachen gewonnen werden. Gemass
Machbarkeitsstudie sind die ca. 105 m? bereits in der Planung zu beriicksichtigen.

2.5 Projektbeschrieb Entsorgungsstelle

Die Integration einer Entsorgungsstelle (im Rahmen des bisherigen Angebotes der Gemeinde
Magden) wird wahrend der Projektierung geprift. In der Planung ist eine Unterfluranlage mit
ca. 10 Behaltern zu beriicksichtigen. Notwendig sind Behalter fir Altglas, Alt6l, Altkleider,
Weissblech, Hauskehricht, Wertstoffe, etc.

2.6 Projektbeschrieb Umzug Leitsystem der Wasserversorgung

Der Leitsystemserver der Wasserversorgung wird aus Sicherheitsgriinden im Serverraum des
Gemeindehauses integriert. Die Bedienung des Leitsystems, respektive die Steuerung, soll
jedoch vom neuen Werkhof aus erfolgen. Entsprechend muss der neue Werkhof zwingend
eine Kommunikationsanbindung an die Wasserversorgung erhalten. Zur Erhéhung der
Datenkapazitdat und damit auch das Gemeindenetzwerk angeschlossen werden kann, ist die
Anbindung mittels Lichtwellenleiter (LWL) Verkabelung geplant.

2.7 Projektbeschrieb Indach PV-Anlage inklusive Batteriespeicher

Das Satteldach des neuen Werkhofs soll beidseitig mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet
werden, um somit dem Nachhaltigkeitsaspekt der Gemeinde Rechnung zu tragen. Dariliber
hinaus soll die PV-Anlage auch dem gegeniberliegenden Schwimmbad Schibelacher zur
Verfligung stehen.
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2.8 Organisation

BAUHERRSCHAFT

Einwohnergemeinde Magden

PROJEKTAUSSCHUSS

BAUKOMMISSION

CONTROLLING GESAMTPROJEKTLEITUNG

N.N N.N

Generalplanerteam
GPL: N.N

Landschafts- et Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner
architekt & Elektro HLK Sanitar Brandschutz Bauphysik

Organigramm

3. Leistungsumfang

Ausschreibungs- und Vertragsgegenstand ist die Erbringung von Generalplanerleistungen fur
das beschriebene Projekt. Das Generalplanerteam ist beziiglich Kompetenz und Kapazitat in
der Lage, samtliche Grundleistungen nach SIA Ordnungen 102/103/105/108 (2020) der SIA
Phasen 31 — 53 fachgerecht abzudecken und erbringt samtliche Leistungen, die fir eine
sachgerechte Erflllung der ibernommenen Aufgabe in den entsprechenden SIA-Phasen notig

sind.

Im Rahmen des Projektverlaufs sind des Weiteren die Leistungen fiir nachhaltiges Bauen fir
das neue Bauamt Magden gem. SIA 112/1:2017 inkludiert.

Fir den Neubau des Werkhofs wird eine Minergie Zertifizierung angestrebt. Samtliche fiir die
Zertifizierung notwendigen Leistungen (exkl. Zertifizierungsgebiihr) sind vom Generalplaner zu

erbringen.

4. Termine

- Publikation SIMAP:

- Obligatorische Begehung:
- Schriftliche Fragen:

- Fragenbeantwortung:

- Angebotsabgabe:

- Zuschlag:

- Beauftragung GP-Team & Start Projektierung:

- Abgabe Vorprojekt:
- Abgabe Bauprojekt:
- Kreditantrag GV

- Ausschreibung

- Start Ausfiihrung:

- Start Betrieb:
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Mit dem Einreichen eines Angebotes erklart sich der Generalplaner in der Lage und willig, die
genannten Termine zu erfillen.

Um den Neubau des Werkhofes am Standort Briielstrasse realisieren zu kdnnen ist eine
Hohereinstufung der Larmschutz-Empfindlichkeitsstufe von Il auf Il notwendig. Die
Ubernahme der Luftschutz-Anlage muss vom Bund bewilligt werden. Die Prozesse laufen
parallel zur Planung und konnen Auswirkungen auf die genannten Planungs- und
Ausfiihrungstermine haben.

5. Dokumente der Ausschreibung

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus den nachfolgend aufgelisteten Dokumenten:
Nr. Dokumentenbezeichnung Bemerkung
01. Ausschreibungsbestimmungen Zur Kenntnisnahme
02. KBOB-Planervertrag (Vorlage) Zur Kenntnisnahme

03. Vorlage Angebotsdeckblatt

Vom Anbieter auszufillen

04. Vorlage Fragebogen zum Generalplanerteam

Vom Anbieter auszufillen

05. Vorlage Preisblatt

Vom Anbieter auszufillen

06. Machbarkeitsstudie Steck + Partner Architekten

Zur Kenntnisnahme

07. Anforderungen Feuerwehr-Magazin Zur Kenntnisnahme
08. Rahmenterminplan Zur Kenntnisnahme
09. Hoéhenaufnahmen KOPA 29.06.2021 Zur Kenntnisnahme
10. Vorlage Rickfragen zur Ausschreibung Im Bedarf auszufiillen

6. Angebotsunterlagen

Alle Dokumente sind in Papier- und Datenform (USB-Stick) abzugeben. Ein vollstandiges Angebot
umfasst folgende Dokumente:

Nr. Dokumentenbezeichnung Formvorschriften
01. Angebotsdeckblatt DIN A4

02. Fragebogen zum Generalplanerteam DIN A4 (zzgl. 4 x A3)
03. Preisblatt DIN A4

7. Schlussbestimmungen
7.1 Genehmigung

Das vorliegenden Ausschreibungsbestimmungen sind vom Gemeinderat am 12.07.2021
genehmigt worden.

7.2 Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Generalplaner-Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach Publikation der
Ausschreibung beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau schriftlich Beschwerde erhoben
werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebender Wirkung zu. Sie
muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift des Beschwerdefiihrenden oder
der sie vertretenden Person enthalten. Der angefochtene Entscheid ist der Beschwerde in
Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist kostenpflichtig.

Magden, 12.07.2021
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