MOB

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

CONTRAT

entre Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA
société anonyme ayant son sieége a Montreux
p.a. MOB SA
Infrastructure - Projets
Rue de la Gare 22
1820 Montreux

(ci-aprés « Maitre d’'ouvrage » ou « MO »)
et Partenaire contractuel

et le consortium -----

Le consortium se compose des entreprises suivantes :

Y

Entreprise pilote: -

O

Entreprise partenaire: -

O

o

Entreprise partenaire: =~ -—---

)
)
) Entreprise partenaire: ~ --—---
)
)

D

Entreprise partenaire: -

(ci-aprés «l'entreprise»)

concernant Ligne Montreux - Zweisimmen / Gare de Chamby.
Prestations de direction générale de projet, d'étude de génie
civil, de génie ferroviaire et de diverses spécialistes ainsi que la
direction des travaux pour les phases partielles SIA31 a SIA53
du projet de renouvellement de la gare de Chamby et du point
de croisement aval
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Références

A indiquer sur chaque facture et dans toute correspondance :

Responsable du projet [-P-GC / Alvaro Martinez
Groupe de projets MZ12.5100 (Gare de Chamby) / MZ13.01 (croisement aval)
Compte(s) financier(s) 161926 / 161001

Pour usage interne du MO :

Modéle de contrat Contrat de planification
Version 1.12.2020
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1. Objet du contrat

Le maitre de I'ouvrage confie au mandataire I'ensemble des prestations de direction
générale du projet, les prestations d'étude d'ingénieur civil et de génie ferroviaire et de divers
spécialistes, et la prestation de direction des travaux pour :

* Un complément d’étude d’avant-projet (phase partielle SIA 31)

» Le projet d'ouvrage (phase partielle SIA 32) et la procédure pour approbation des plans
(phase partielle SIA 33)

* Les appels d'offres (phase partielle SIA 41) y compris la mise au point du projet suite a la
décision d'approbation des plans

» La réalisation des travaux (phases partielles SIA 51 a 53)

Du renouvellement de la gare de Chamby et la réalisation d’'un point de croisement a I'aval
de la gare sur la ligne Montreux — Zweisimmen.

Le détail des projets et des prestations figure dans le cahier des charges et ses annexes.

2. Eléments constitutifs du contrat et ordre de priorité
Le présent contrat se compose des éléments suivants :

a) le présent document contractuel avec ses annexes conformément au chiffre
correspondant;

b) les conditions générales du MO relatives aux prestations de planification, édition de mars
2020 (CG-PPL);

c) loffre de l'entreprise du j.mm.aaaa et I'éventuelle mise au net de I'offre du jj.mm.aaaa;
d) le descriptif des prestations et les dispositions du MO concernant I'objet du jj.mm.aaaa.

S'’il y a contradiction entre certains éléments constitutifs du contrat, leur ordre de priorité est
déterminé selon le classement précité. En cas de divergences entre les documents
contractuels faisant partie d’'un des éléments constitutifs du contrat, le document le plus
récent fait foi. Les dérogations aux documents d’appel d’offres ne sont valables que dans la
mesure ou elles sont intégrées dans les résultats de la mise au net.

Les conditions contractuelles juridiques et commerciales de I'entreprise (conditions
générales, etc.) ne s'appliquent que si elles sont expressément mentionnées dans le présent
contrat (« Conventions particuliéres »). Les renvois aux conditions contractuelles de
I'entreprise figurant dans son offre, dans les annexes a son offre ou dans une lettre de
confirmation sont sans effet.

3. Phases partielles confiées
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Le présent contrat comprend les phases partielles ci-apreés :

Seules les phases suivantes seront
validées a la signature du présent

contrat:
X | 31 Avant-projet X | 31 Avant-projet
X | 32 Projet de construction ] 32 Projet de construction
X | 33 Procédure d’autorisation/projetde = [] 33 Procédure d’autorisation/projet
mise a I'enquéte de mise a I'enquéte
X | 41 Appel d’offres, comparaison des ] 41 Appel d’offres,
offres, proposition d’adjudication comparaison des offres,
proposition d’adjudication
X | 51 Projet d’exécution ] 51 Projet d’exécution
X | 52 Exécution [] | 52 Exécution
X | 53 Mise en service/clbture ] 53 Mise en service/cl6ture

La répartition en phases est conforme au systéme défini par la norme SIA 112 (édition
2014).

Les différentes phases partielles font 'objet d’'une demande adressée en temps opportun par
I'entreprise a la direction de projet du MO; elles sont déclenchées quatre semaines avant
leur lancement par le MO.

Conformément au ch. 26.3 CG-PPL, le MO a le droit de résilier le contrat en tout temps, par
écrit, avant I'exécution d’'une nouvelle phase partielle. L’entreprise ne peut pas prétendre au
prolongement de son mandat. En cas de résiliation du contrat pendant le traitement d’'une
phase partielle (notamment en cas de défaut d’autorisations ou de libération de crédit),
I'entreprise a droit a la rémunération des prestations fournies en bonne et due forme jusqu’a
la date de résiliation du contrat. En I'espéece, toute prétention liée au manque a gagner est
exclue (pas de résiliation en temps inopportun).

A la fin de chaque phase partielle (avant-projet/projet de construction/appel d’offres), le MO
dispose d’'un délai d’'un mois pour vérifier les prestations fournies. L’interruption du travail qui
en résulte n’est pas rémunérée. Au terme de cette vérification, le processus interne
d’autorisation du MO se poursuit sur la base de 'examen réalisé. Ledit processus dure
environ un mois.

Afin de permettre a I'entreprise de travailler sur la phase partielle suivante pendant le
déroulement du processus interne d’autorisation, il est convenu de ce qui suit: aprés
communication du résultat de la vérification, I'entreprise reprend le travail, procéde aux
rectifications nécessaires au terme de I'examen et commence la phase partielle suivante.
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4. Prestations supplémentaires

L’exécution de prestations supplémentaires a celles définies dans le contrat doit faire I'objet
d’'une estimation préalable du temps nécessaire et de son colt par I'entreprise et étre
confirmée par écrit par le MO sous forme d'un avenant au présent contrat avant le début de
I'exécution de la prestation.

Le mandant se réserve le droit de n’adjuger aucune prestation supplémentaire ou de refuser

le paiement des prestations supplémentaires qui auraient débutées avant I'acceptation d'un
avenant au contrat.

5. Rémunération

5.1. Rémunération en fonction du temps de travail effectif et plafonnement des colts

La rémunération s’effectue selon le travail fourni, sur la base des taux d’honoraires
convenus.

Les codts sont plafonnés a CHF ----- (hors TVA).

Les plafonnements de colts suivants s’appliquent a chaque phase partielle (hors TVA, frais
accessoires compris):

Phase partielle Plafonnement des colts en CHF

31 Complément d’avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d’autorisation/dossier de
mise a 'enquéte

41 Appel d’offres, comparaison des offres,
propositions d’adjudication

51 Projet d’exécution

52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achévement

TOTAL

L’entreprise assume le dépassement des plafonds de codts définis.

Au besoin, la ligne suivante permet d'indiquer divers rabais. La supprimer si aucun rabais
n'est prévu.
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Les honoraires convenus tiennent compte d'un rabais de ----- qui s'applique également aux
avenants.
Honoraires nets convenus pour l'ensemble des CHF 00'000.00

prestations, y.c. frais accessoires usuels hors TVA

TVA en vigueur en sus (7.7%) CHF 0'000.00
Montant net de I'adjudication, TVA incluse CHF 00'000.00
Frais accessoires non inclus dans les honoraires (ch. CHF 0.00

Remboursement des frais accessoires), montant
estimé hors TVA, décompte définitif sur la base de
piéces justificatives

5.2. Remboursement des frais accessoires

Les frais accessoires usuels (copies, téléphone, fax, frais de port, infrastructure informatique,
assurances, frais de déplacement et temps de trajet, frais de restauration et de logement,
frais liés aux bureaux de chantier et autres frais générés sur la base des prestations
contractuelles) sont compris dans la rémunération convenue conformément au chiffre 4.1.

Les frais générés en dehors du contrat sont indemnisés en fonction des dépenses effectives

5.3. Renchérissement
La réglementation suivante s’applique en matiére d’adaptation au renchérissement:

¢ Méthode de lindice des colts de production ICP selon la norme contractuelle SIA
123, édition 2013.

e La date de référence suivante s’applique : 6.09.2021 (dernier jour pour la remise de
I'offre).

6. Modalités de paiement

6.1. Facturation

Toutes les factures doivent étre conformes aux dispositions du présent contrat. Des
synthéses vérifiables des prestations fournies leur seront jointes. La TVA doit étre
expressément indiquée. Les factures comportent obligatoirement les indications
mentionnées a la page 2 du présent contrat (« Références / A indiquer sur chaque facture et
dans toute correspondance ») ainsi que le numéro de TVA de l'entreprise. En outre, chaque
facture doit indiquer ou le MO peut effectuer le paiement avec effet libératoire.
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Les factures doivent étre établies a I'adresse comptable suivante :
Compagnie du Chemin de fer Montreux

Oberland bernois SA

Infrastructure - Projets

Rue de la Gare 22

CP 1426

CH - 1820 Montreux

6.2. Délai de paiement

La facturation a lieu apres la fourniture de la prestation.

Le délai de paiement est de 60 jours aprés réception de la facture a I'adresse indiquée (sous
réserve de contestation du MO).

6.3. Escompte

Un escompte de ----- % est déduit de chaque paiement effectué dans les délais. L'escompte
s'applique a toutes les factures de I'entreprise, y compris aux éventuels avenants.

7. Délais

7.1. Echéances nécessitant une mise en demeure par interpellation

Si I'entreprise ne respecte pas les délais suivants, le MO la met en demeure par une
interpellation :

Début des prestations 18 octobre 2021
Rendu du complément d’avant-projet 28 févier 2022
Rendu du dossier pour approbation des plans Avril 2023
Publication des appels d’offres Mai 2024

Début des travaux Février 2025

L’échéance de début des travaux sera adaptée en fonction de la délivrance de la décision
d’approbation des plans. Cette derniére est attendue pour novembre 2024

7.2. Délai de remise du décompte final de I'entrepreneur
L'entreprise transmet au MO sa version révisée du décompte final de I'entrepreneur au plus

tard 10 jours aprés avoir regu celui-ci.
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7.3. Délai de remise de la documentation finale

L'entreprise transmet la documentation finale compléte dans un délai de 90 jours a compter
de la réception des prestations de I'entrepreneur.

8. Garantie d’exécution

Afin d’assurer les droits et créances du MO découlant du présent contrat jusqu’a réception
de toutes les prestations contractuelles d’'une phase partielle de planification, une retenue de
garantie de 5% sera portée systématiquement en déduction des prestations facturées.

Les retenues seront libérées a l'issue des phases partielles décrites au chap. 3, une fois que
toutes les prestations contractuelles de la phase auront été diment exécutées.

9. Cession des obligations

L’entreprise ne peut céder, sans accord préalable du MO, en totalité ou en partie a des tiers
les obligations qu’elle doit exécuter conformément au contrat.

10. Organisation de projet

L’entreprise s’engage a exécuter les prestations convenues conformément a I'organisation
de projet décrite dans son offre.

L’entreprise n’est en particulier pas autorisée a modifier les personnes-clés de son équipe, a
modifier ou ajouter un sous-traitant, ni a lui retirer I'exécution de prestations sans le
consentement préalable et écrit du MO.

Concernant les personnes-clés, I'entreprise ne peut les remplacer que dans des cas diment
justifiés et uniquement par des personnes qui, comme elles, répondent aux exigences de
qualité énoncées dans I'appel d’offres.

Dés qu’elle identifie un changement a venir, I'entreprise doit le notifier par écrit, le justifier et
fournir la preuve de la qualification de la personne remplacante. L’accord du MO demeure
réserve.

L’entreprise est tenue de garantir le transfert d’'informations et de connaissances entre les
personnes-clés. Elle supporte elle-méme les dépenses y afférentes.

Sur demande du MO, I'entreprise remplace en temps utile les personnes-clés qui ne
possédent pas les connaissances requises ou qui entravent ou compromettent de toute
autre maniére la bonne exécution du contrat. L’entreprise en supporte seule tous les frais en
résultant.
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11. Personnes de contact

Pour toute question relative au présent contrat, les personnes suivantes seront consultées:

Pour le MO : Nom : Alvaro Martinez de Salinas
Tél. : (+41) 79 469 53 91
e-Mail : a.martinez@mob.ch
Pour l'entreprise : Nom:  -—---
Tél.: -
e-Mail : -

Si une personne de contact ou ses coordonnées changent, I'autre partie doit en étre
informée immédiatement par écrit.

12. Assurance responsabilité professionnelle

Le MO dispose d'une assurance chantiers qui couvre la responsabilité professionnelle des
planificateurs. Le montant de la couverture s'éléve a 30 millions (garantie double) de francs
par événement et par projet, pour I'ensemble des dommages et frais de prévention de
dommages causés, valable pour I'ensemble des projets assurés. |l s’agit d’'une assurance
Ground up a laquelle I'assurance responsabilité professionnelle propre de I'entreprise ne doit
pas participer.

L’entreprise participe a la prime de I'assurance responsabilité professionnelle a hauteur de
16,191%o. du total de son décompte final (y.c. régie et renchérissement). Elle prend
également en charge la franchise de base de CHF 1°000.- par sinistre respectivement CHF
10'000.- par sinistre pour tous les dommages et défauts aux ouvrages et parties d’'ouvrages
et aux installations et parties d’installations et dommages économiques purs ainsi que les
éventuels autres franchises stipulées dans le contrat d’assurance.

Apres la conclusion du contrat, 80% de la participation a la prime seront facturés a
'entreprise. Les 20% restants ou la prime résiduelle adaptée (en fonction du décompte du
montant du contrat) seront facturés a réception de la facture finale.

Le MO recommande a I'entreprise de contacter sa propre assurance responsabilité civile
avant 'adhésion a I'assurance chantiers pour faire adapter la protection d’assurance.

En annexe, le résumé Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour
entrepreneurs et planificateurs donne un apergu en la matiére.

Les factures relatives a la participation a la prime de 'assurance sont envoyées par le MO a
I'adresse de I'entreprise figurant en page 1 du présent contrat.

Page 9 de 15



MOB

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

13. Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail et
égalité de traitement

L’entreprise s’engage a respecter les dispositions relatives a la protection des travailleurs,
les conditions de travail et I'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément a
la déclaration volontaire valablement signée en annexe du présent contrat.

L’expression « les tiers que nous mandatons » utilisée dans la déclaration volontaire englobe
tous les tiers liés a I'entreprise dans la chaine des mandats (sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les tiers auxquels ils font appel).

Si I'entreprise ne respecte pas ces obligations, elle devra s'acquitter d'une peine
conventionnelle a I'égard du MO. La peine correspond a 10% du montant du contrat par cas.
Toutefois, elle ne doit pas étre inférieure a 3000.- francs ni supérieure a 100 000.- francs.

14. Conventions particuliéres

14.1. Changement de contréle

L’entreprise informe le MO sans délai et par écrit de tout changement de contrdle imminent.
Sont notamment considérés comme des changements de contrdle le transfert direct ou
indirect d’au moins 50% du capital-actions ou des droits de vote de I'entreprise a un tiers, la
fusion ou toute autre association de I'entreprise avec un tiers, le transfert d’actifs essentiels
prévus pour le présent contrat a un tiers par I'entreprise ainsi que toute autre prise de
contrble sur I'activité de I'entreprise par un tiers. Les restructurations internes au groupe ne
sont pas considérées comme un changement de contrdle au sens du présent chiffre.

En cas de changement de controle, le MO est en droit de résilier le présent contrat sans
verser d'indemnités. Les parties renoncent mutuellement a la compensation du préjudice
issu de la caducité du contrat.

14.2. Mesures de sécurité et de protection sur les aires de travail
14.2.1. Généralités

L’entreprise et les tiers qu’elle mandate respectent les dispositions relatives a la protection
des travailleurs (y c. les prescriptions de sécurité qui ont été définies) et suivent les
instructions du personnel du MO ou agissant au nom du MO.

L’entreprise déclare avoir connaissance des dangers résultant de la circulation des trains et
des installations électriques a haute et basse tension lors des travaux exécutés sur la voie et
ses abords. Elle confirme que les dispositions RTE 20100 ainsi que les dispositions
d’exécution du MO vy relatives lui sont connues. Lors de travaux sur et a proximité des voies
ou des installations électriques, I'entreprise se conforme strictement a toutes les dispositions
en matiére de sécurité qui la concernent, ainsi qu’aux instructions correspondantes des
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services spécialisés, qui sont communiquées par la direction de la sécurité. Elle y contraint
également ses sous-traitants et fournisseurs.

En cas de non-respect de ces obligations, la clause « Dispositions relatives a la protection
des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement » s’applique. L’entreprise est
tenue d’établir les éventuels concepts de sécurité nécessaires avant le commencement des
travaux (p. ex. concept de sécurité et de protection de la santé en cas de travaux
souterrains).

14.2.2. Sécurité de I'exploitation et protection des trains

Les travaux doivent étre organisés et exécutés de maniére a garantir la circulation des trains
en toute sécurité et aux vitesses autorisées. L'entreprise doit notamment maintenir dégage le
profil d'espace libre et assurer la stabilité des voies attenantes en cas de travaux de
terrassement. Le choix de méthodes, de déroulements et de machines de construction
appropriés, conformément aux contraintes du MO spécifiques au projet, permet d'exclure
toutes circonstances compromettant la sécurité de I'exploitation. Les documents de
préparation aux travaux en découlant doivent étre remis par écrit a la direction de projet du
MO au moins 30 jours avant le début des travaux. Des délais plus courts doivent
obligatoirement faire I'objet d'un accord avec la direction de projet du MO.

14.2.3. Protection du personnel

Les différentes phases de travail ne peuvent commencer que si la direction de la sécurité a
prévu un dispositif de sécurité pour chacune d'elles et instruit les responsables ad hoc. En
contresignant les dispositifs, I'entreprise et son responsable de la sécurité déclarent que
ceux-ci et les instructions correspondantes ont été compris et que les consignes nécessaires
ont été recues.

14.2.4. Aptitude médicale

L'entreprise et les tiers mandatés par elle veillent a ce que leur personnel se conforme aux
prescriptions sur les critéres d'aptitude médicale conformément a I'Ordonnance du DETEC
réglant 'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OAASF) art. 10 (premiére visite médicale) et art. 26 (visites médicales périodiques) ceci en
degré 2 pour les protecteurs et en degré 3 pour les chefs de la sécurité.

La directive « Examens d’aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour
la sécurité dans le domaine ferroviaire selon TOCVM1 et TOAASF2 » émise par I'Office
fédéral des transports (OFT) décrit les exigences medicales concernant ces degrés.

14.3. Droits de la propriété intellectuelle et prétentions liées a la concurrence déloyale

L'entreprise s'engage, lors de la remise des résultats de ses travaux ou de ses ouvrages, a
disposer de I'ensemble des droits de la propriété intellectuelle relatifs aux ouvrages
contractuellement dus. Elle garantit qu’aucun droit de tiers (notamment les droits de la
propriété intellectuelle et les prétentions liées a la concurrence déloyale) n‘est violé. Si une
action est intentée contre le MO par des tiers aprés la réception de I'ouvrage (notamment en
raison de l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et/ou de prétentions liées a la
concurrence déloyale), I'entreprise s'engage a exonérer le MO des frais y afférents et a la
dédommager intégralement.
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Le MO a le droit d’utiliser, de développer, de modifier et de reproduire les résultats des
travaux de I'entreprise ou de transmettre ceux-ci a une éventuelle entreprise totale et/ou des
tiers investisseurs afin qu’ils continuent a les utiliser, les développent ou les modifient.

Si le mandat porte uniquement sur I'étude de projet, le MO est autorisé a utiliser, a
développer ou a modifier les résultats des travaux lui-méme ou en faisant appel a des tiers.
Aucune indemnisation supplémentaire n’est prévue a ce titre. Le MO bénéficie des mémes
droits lorsque le contrat prend fin prématurément.

14.4. Documentation relative aux résultats des travaux

A chaque étape de I'exécution du contrat, le MO est autorisé a demander la remise d'une
documentation compléte sur les résultats des travaux (y c. bases d’élaboration et de calcul)
en 2 exemplaire/s. Les documents doivent étre disponibles en frangais et remis sur papier et
sur un support de données dans un format original pouvant étre traité par le MO ainsi qu’aux
formats suivants :

*.pdf / *.dwg / *.dxf, / *.docx, / *.xIsx, / *.mpp, / *.jpeg, / *jpeg

14.5. Gestion des divergences

Les parties s’engagent a tenter de régler a 'amiable les éventuelles divergences issues du

présent contrat ou en relation avec celui-ci avant de saisir le tribunal compétent désigné ci-
aprés. Cela concerne également toute divergence relative a la validité du contrat, ses effets
juridiques, ses modifications ou sa résiliation.

14.6. Prescription et délai de dénonciation des défauts

Lorsqu’elles sont fondées sur d’éventuels défauts d’un ouvrage immobilier, les prétentions
du MO envers I'entrepreneur/I'entreprise qui a contribué aux travaux de construction se
prescrivent par cinq ans a compter de la réception dudit ouvrage. Le MO peut signaler a tout
moment de tels défauts au cours des deux premiéres années suivant la réception. Une fois
ce délai expiré, les défauts doivent étre signalés dans les deux mois suivant leur découverte.

Lorsqu’elles sont fondées sur d’éventuels défauts d’'un ouvrage mobilier, les prétentions du
MO envers I'entrepreneur/I'entreprise qui a contribué aux travaux de construction se
prescrivent par cing ans a compter de la remise dudit ouvrage. Pendant le délai de
prescription, le MO doit signaler par écrit de tels défauts dans un délai de deux mois a
compter de leur découverte.
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14.7. Commandes de I'’entreprise
Dans le cadre des contrats gérés par ses soins, I'entreprise est en droit d’attribuer au cas par

cas des prestations et des livraisons uniques et finales d’'un montant maximal de CHF 500.—
(hors TVA). Elle en informe immédiatement le MO.

15. For

En cas de litiges issus du présent contrat ou en relation avec ce dernier, le for exclusif est
Montreux.

16. Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du contrat :
1) Déclaration relative a la protection des travailleurs

2) Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour entrepreneurs et
planificateurs (résumé de police)

17. Nombre d’exemplaires

Le présent contrat est établi en deux exemplaires identiques. L'entreprise et le MO ont
chacune recu un exemplaire diment signé, y compris les annexes.

En outre, I'entreprise confirme avoir regu et lu les CG déterminantes.

18. Signatures

Pour le MO

Lieu et date Lieu et date
Prénom, nom Prénom, nom
Fonction Fonction

Pour I'entreprise
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Lieu et date

Prénom, nom
Fonction

Lieu et date

Prénom, nom
Fonction

19. Signatures des partenaires du consortium

En signant le présent contrat, les entreprises ci-aprés confirment

- étre représentées par l'entreprise désignée pilote et responsable a I'égard du MO pour
les questions relatives au présent contrat, jusqu'a révocation écrite;

- répondre solidairement de I'exécution du contrat.

Entreprise partenaire b)

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Entreprise partenaire c)

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Entreprise partenaire d)

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction
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Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Entreprise partenaire €)

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction
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Proposition d’adjudication synthétique
Description du marché
Projet : MZ12.5100 (Gare de Chamby) / MZ13.01 (croisement aval)

Objet : Ligne Montreux - Zweisimmen / Gare de Chamby. Prestations
de direction générale de projet, d'étude de génie civil, de génie
ferroviaire et de diverses spécialistes ainsi que la direction des
travaux pour les phases partielles SIA31 a SIA53 du projet de
renouvellement de la gare de Chamby et du point de croisement

aval
Entreprise : Partenaire contractuel
Montant du marché : CHF 00'000.00 HT

Procédure d’appel d’offres

O Gré-a-gré
0 Le marché global attribué de gré-a-gré est inférieur au seuil prévu par la loi.

Le marché a attribuer a I'entreprise s’inscrit en particulier dans un concept d’allotissement
des marchés nécessaires a la réalisation du projet et ne sera pas étendu au-dela du seuil
prévu par la loi.

O Le marché global a attribuer de gré-a-gré est supérieur au seuil autorisé par la loi :

(a) Montant a adjuger (objet du contrat ou avenant a signer) : CHF HT
(b) Montant(s) déja adjugé(s) précédemment : CHF HT
(a) + (b) Montant global du marché : CHF HT

Condition(s) utilisée(s) pour justifier la décision d'utilisation de la procédure d’exception
prévue a l'article 8 RLMP-VD (cochez le motif évoqué et compléter le justificatif)

[J a) aucune offre n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou
sur invitation ou aucun soumissionnaire ne répond aux critéres de qualification;

[J b) toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur
invitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de
I'appel d’offres;

[ «¢) un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités

techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la
propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate

[J d) les principes fondamentaux tels que la confidentialité, le secret professionnel ou la
protection de la personnalité ne peuvent étre garantis que de cette fagon;

[1 e) en raison d’événements imprévisibles, 'urgence du marché est telle qu’il est
impossible de suivre une procédure ouverte, sélective ou sur invitation;

[J f) des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le
régime de la libre concurrence et le fait de séparer ces prestations du marché initial
pour des motifs techniques ou économiques entraine pour I'adjudicateur des
difficultés importantes. La valeur des marchés supplémentaires ne doit pas
dépasser la moitié de la valeur du marché initial;

[1 g) les prestations destinées a remplacer, a compléter ou a accroitre des prestations
déja fournies doivent étre achetées auprés du soumissionnaire initial étant donné
que linterchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut étre
garantie que de cette fagon;

" Bockiment A Lsage interne MOB.:
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1 h) [ladjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié¢ a un marché de base
similaire adjugé selon la procédure ouverte, sélective ou sur invitation. Il a
mentionné dans I'appel d’offres relatif au projet de base qu'’il est possible de recourir
a la procédure de gré a gre pour de tels marchés;

(1 i) [ladjudicateur achéte des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un
nouveau genre qui ont été produits ou mis au point & sa demande dans le cadre
d'un marché de recherche, d'expérimentation, d’étude ou de développement
original;

1 j) rladjudicateur adjuge le marché au lauréat d’'un concours de projets ou portant sur
les études et la réalisation, a condition que le concours ait été organisé
conformément au présent reglement, notamment en ce qui concerne la publication,
selon I'annexe 1, le jugement par un jury indépendant et que l'intention d’adjuger le
marché au lauréat soit déclarée par avance;

1 k) [ladjudicateur achéte des biens sur un marché organisé (bourse notamment);

[J 1) [ladjudicateur peut acheter des biens a un prix nettement inférieur aux prix usuels a
la faveur d’'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de
liquidations).

Nature des prestations a adjuger

O Procédure sur invitation
Le marché global attribué est inférieur au seuil prévu par la loi.
Nombre d’entreprises invitées : ..............
Nombre d’offres évaluées : ..............
[0 Décision d’adjudication du annexée
X Procédure ouverte ou sélective

X Décision d’adjudication du annexée

Proposition d’adjudication (signature de responsable)
Date :

I-P-GC / Alvaro Martinez

Décision d’adjudication (signature des personnes autorisées)

Date : Date :
Patrick Vianin Yves Pittet
Resp. Infrastructure Resp. Infrastructure Projets

““Dosument & usage interne MOB:
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