
 

 

 

CONTRAT 

entre Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA 

 société anonyme ayant son siège à Montreux  

p. a.  MOB SA 
Infrastructure - Projets 
Rue de la Gare 22 
1820 Montreux 

(ci-après « Maître d’ouvrage » ou « MO ») 

 

et Partenaire contractuel  

p. a.  -----  

Numéro TVA : ----- 

et  le consortium ----- 

p. a.  ----- 

Numéro TVA : ----- 

Le consortium se compose des entreprises suivantes : 

a) Entreprise pilote: ------ 
b) Entreprise partenaire: ------ 
c) Entreprise partenaire: ------ 
d) Entreprise partenaire: ------ 
e)  Entreprise partenaire: ------ 

 

 (ci-après «l'entreprise»)  

 

 

concernant Ligne Montreux - Zweisimmen / Gare de Chamby.         
Prestations de direction générale de projet, d'étude de génie 
civil, de génie ferroviaire et de diverses spécialistes ainsi que la 
direction des travaux pour les phases partielles SIA31 à SIA53 
du projet de renouvellement de la gare de Chamby et du point 
de croisement aval 
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Références 

A indiquer sur chaque facture et dans toute correspondance : 

Responsable du projet I-P-GC / Alvaro Martinez  
Groupe de projets MZ12.5100 (Gare de Chamby) / MZ13.01 (croisement aval)  
Compte(s) financier(s) 161926 / 161001 
 

 

 

 

 

 

Pour usage interne du MO : 

Modèle de contrat Contrat de planification 
Version 1.12.2020 
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1. Objet du contrat 

Le maître de l'ouvrage confie au mandataire l'ensemble des prestations de direction 
générale du projet, les prestations d'étude d'ingénieur civil et de génie ferroviaire et de divers 
spécialistes, et la prestation de direction des travaux pour :  

• Un complément d’étude d’avant-projet (phase partielle SIA 31) 

• Le projet d’ouvrage (phase partielle SIA 32) et la procédure pour approbation des plans 
(phase partielle SIA 33) 
 

• Les appels d'offres (phase partielle SIA 41) y compris la mise au point du projet suite à la 
décision d'approbation des plans  

• La réalisation des travaux (phases partielles SIA 51 à 53) 

Du renouvellement de la gare de Chamby et la réalisation d’un point de croisement à l’aval 
de la gare sur la ligne Montreux – Zweisimmen. 

Le détail des projets et des prestations figure dans le cahier des charges et ses annexes. 

2. Eléments constitutifs du contrat et ordre de priorité 

Le présent contrat se compose des éléments suivants : 

a) le présent document contractuel avec ses annexes conformément au chiffre 
correspondant; 

b) les conditions générales du MO relatives aux prestations de planification, édition de mars 
2020 (CG-PPL); 

c) l’offre de l'entreprise du jj.mm.aaaa et l'éventuelle mise au net de l'offre du jj.mm.aaaa; 

d) le descriptif des prestations et les dispositions du MO concernant l'objet du jj.mm.aaaa. 

S’il y a contradiction entre certains éléments constitutifs du contrat, leur ordre de priorité est 
déterminé selon le classement précité. En cas de divergences entre les documents 
contractuels faisant partie d’un des éléments constitutifs du contrat, le document le plus 
récent fait foi. Les dérogations aux documents d’appel d’offres ne sont valables que dans la 
mesure où elles sont intégrées dans les résultats de la mise au net. 

Les conditions contractuelles juridiques et commerciales de l'entreprise (conditions 
générales, etc.) ne s'appliquent que si elles sont expressément mentionnées dans le présent 
contrat (« Conventions particulières »). Les renvois aux conditions contractuelles de 
l’entreprise figurant dans son offre, dans les annexes à son offre ou dans une lettre de 
confirmation sont sans effet. 

3. Phases partielles confiées 
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Le présent contrat comprend les phases partielles ci-après : 

   Seules les phases suivantes seront 
validées à la signature du présent 
contrat: 

 31 Avant-projet  31 Avant-projet 

 32 Projet de construction  32 Projet de construction 

 33 Procédure d’autorisation/projet de 
 mise à l’enquête 

 33 Procédure d’autorisation/projet 
 de mise à l’enquête 

 41 Appel d’offres, comparaison des 
 offres, proposition d’adjudication 

 41 Appel d’offres,  
 comparaison des offres, 
 proposition d’adjudication 

 51 Projet d’exécution  51 Projet d’exécution 

 52 Exécution  52 Exécution 

 53 Mise en service/clôture  53 Mise en service/clôture 

 

La répartition en phases est conforme au système défini par la norme SIA 112 (édition 
2014). 

Les différentes phases partielles font l’objet d’une demande adressée en temps opportun par 
l’entreprise à la direction de projet du MO; elles sont déclenchées quatre semaines avant 
leur lancement par le MO. 

Conformément au ch. 26.3 CG-PPL, le MO a le droit de résilier le contrat en tout temps, par 
écrit, avant l’exécution d’une nouvelle phase partielle. L’entreprise ne peut pas prétendre au 
prolongement de son mandat. En cas de résiliation du contrat pendant le traitement d’une 
phase partielle (notamment en cas de défaut d’autorisations ou de libération de crédit), 
l’entreprise a droit à la rémunération des prestations fournies en bonne et due forme jusqu’à 
la date de résiliation du contrat. En l’espèce, toute prétention liée au manque à gagner est 
exclue (pas de résiliation en temps inopportun). 

À la fin de chaque phase partielle (avant-projet/projet de construction/appel d’offres), le MO 
dispose d’un délai d’un mois pour vérifier les prestations fournies. L’interruption du travail qui 
en résulte n’est pas rémunérée. Au terme de cette vérification, le processus interne 
d’autorisation du MO se poursuit sur la base de l’examen réalisé. Ledit processus dure 
environ un mois. 

Afin de permettre à l’entreprise de travailler sur la phase partielle suivante pendant le 
déroulement du processus interne d’autorisation, il est convenu de ce qui suit: après 
communication du résultat de la vérification, l’entreprise reprend le travail, procède aux 
rectifications nécessaires au terme de l’examen et commence la phase partielle suivante.  



 

 

 Page 5 de 15 

4. Prestations supplémentaires 

L’exécution de prestations supplémentaires à celles définies dans le contrat doit faire l’objet 
d’une estimation préalable du temps nécessaire et de son coût par l’entreprise et être 
confirmée par écrit par le MO sous forme d'un avenant au présent contrat avant le début de 
l'exécution de la prestation. 

Le mandant se réserve le droit de n’adjuger aucune prestation supplémentaire ou de refuser 
le paiement des prestations supplémentaires qui auraient débutées avant l'acceptation d'un 
avenant au contrat. 

5. Rémunération 

5.1. Rémunération en fonction du temps de travail effectif et plafonnement des coûts 

La rémunération s’effectue selon le travail fourni, sur la base des taux d’honoraires 
convenus. 

Les coûts sont plafonnés à CHF ----- (hors TVA). 

Les plafonnements de coûts suivants s’appliquent à chaque phase partielle (hors TVA, frais 
accessoires compris): 

Phase partielle Plafonnement des coûts en CHF 

31 Complément d’avant-projet  

32 Projet de l’ouvrage  

33 Procédure de demande d’autorisation/dossier de 
mise à l’enquête 

 

41 Appel d’offres, comparaison des offres, 
propositions d’adjudication  

 

51 Projet d’exécution  

52 Exécution de l’ouvrage  

53 Mise en service, achèvement  

TOTAL  
 

L’entreprise assume le dépassement des plafonds de coûts définis. 

Au besoin, la ligne suivante permet d'indiquer divers rabais. La supprimer si aucun rabais 
n'est prévu. 
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Les honoraires convenus tiennent compte d'un rabais de ----- qui s'applique également aux 
avenants. 

 

Honoraires nets convenus pour l'ensemble des 
prestations, y.c. frais accessoires usuels hors TVA 

CHF 00'000.00 

TVA en vigueur en sus (7.7%) CHF 0'000.00 

Montant net de l’adjudication, TVA incluse CHF 00'000.00 

 
 

Frais accessoires non inclus dans les honoraires (ch. 
Remboursement des frais accessoires), montant 
estimé hors TVA, décompte définitif sur la base de 
pièces justificatives 

CHF 0.00 

5.2. Remboursement des frais accessoires 

Les frais accessoires usuels (copies, téléphone, fax, frais de port, infrastructure informatique, 
assurances, frais de déplacement et temps de trajet, frais de restauration et de logement, 
frais liés aux bureaux de chantier et autres frais générés sur la base des prestations 
contractuelles) sont compris dans la rémunération convenue conformément au chiffre 4.1. 

Les frais générés en dehors du contrat sont indemnisés en fonction des dépenses effectives 

5.3. Renchérissement 

La réglementation suivante s’applique en matière d’adaptation au renchérissement: 

• Méthode de l’indice des coûts de production ICP selon la norme contractuelle SIA 
123, édition 2013. 

• La date de référence suivante s’applique : 6.09.2021 (dernier jour pour la remise de 
l’offre). 

6. Modalités de paiement 

6.1. Facturation  

Toutes les factures doivent être conformes aux dispositions du présent contrat. Des 
synthèses vérifiables des prestations fournies leur seront jointes. La TVA doit être 
expressément indiquée. Les factures comportent obligatoirement les indications 
mentionnées à la page 2 du présent contrat (« Références / A indiquer sur chaque facture et 
dans toute correspondance ») ainsi que le numéro de TVA de l'entreprise. En outre, chaque 
facture doit indiquer où le MO peut effectuer le paiement avec effet libératoire. 
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Les factures doivent être établies à l'adresse comptable suivante : 

Compagnie du Chemin de fer Montreux 
Oberland bernois SA 
Infrastructure - Projets 
Rue de la Gare 22 
CP 1426 
CH - 1820 Montreux

6.2. Délai de paiement

La facturation a lieu après la fourniture de la prestation. 

Le délai de paiement est de 60 jours après réception de la facture à l’adresse indiquée (sous 
réserve de contestation du MO). 

6.3. Escompte 

Un escompte de -----% est déduit de chaque paiement effectué dans les délais. L'escompte 
s'applique à toutes les factures de l'entreprise, y compris aux éventuels avenants. 

7. Délais

7.1. Echéances nécessitant une mise en demeure par interpellation 

Si l'entreprise ne respecte pas les délais suivants, le MO la met en demeure par une 
interpellation : 

Début des prestations    18 octobre 2021 

Rendu du complément d’avant-projet  28 févier 2022 

Rendu du dossier pour approbation des plans Avril 2023 

Publication des appels d’offres   Mai 2024 

Début des travaux    Février 2025 

L’échéance de début des travaux sera adaptée en fonction de la délivrance de la décision 
d’approbation des plans. Cette dernière est attendue pour novembre 2024 

7.2. Délai de remise du décompte final de l'entrepreneur 

L'entreprise transmet au MO sa version révisée du décompte final de l’entrepreneur au plus 
tard 10 jours après avoir reçu celui-ci. 
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7.3. Délai de remise de la documentation finale 

L'entreprise transmet la documentation finale complète dans un délai de 90 jours à compter 
de la réception des prestations de l'entrepreneur. 

8. Garantie d’exécution 

Afin d’assurer les droits et créances du MO découlant du présent contrat jusqu’à réception 
de toutes les prestations contractuelles d’une phase partielle de planification, une retenue de 
garantie de 5% sera portée systématiquement en déduction des prestations facturées. 

Les retenues seront libérées à l’issue des phases partielles décrites au chap. 3, une fois que 
toutes les prestations contractuelles de la phase auront été dûment exécutées. 

9. Cession des obligations 

L’entreprise ne peut céder, sans accord préalable du MO, en totalité ou en partie à des tiers 
les obligations qu’elle doit exécuter conformément au contrat. 

10. Organisation de projet 

L’entreprise s’engage à exécuter les prestations convenues conformément à l’organisation 
de projet décrite dans son offre.  

L’entreprise n’est en particulier pas autorisée à modifier les personnes-clés de son équipe, à 
modifier ou ajouter un sous-traitant, ni à lui retirer l'exécution de prestations sans le 
consentement préalable et écrit du MO. 

Concernant les personnes-clés, l’entreprise ne peut les remplacer que dans des cas dûment 
justifiés et uniquement par des personnes qui, comme elles, répondent aux exigences de 
qualité énoncées dans l’appel d’offres.  

Dès qu’elle identifie un changement à venir, l’entreprise doit le notifier par écrit, le justifier et 
fournir la preuve de la qualification de la personne remplaçante. L’accord du MO demeure 
réservé. 

L’entreprise est tenue de garantir le transfert d’informations et de connaissances entre les 
personnes-clés. Elle supporte elle-même les dépenses y afférentes.  

Sur demande du MO, l’entreprise remplace en temps utile les personnes-clés qui ne 
possèdent pas les connaissances requises ou qui entravent ou compromettent de toute 
autre manière la bonne exécution du contrat. L’entreprise en supporte seule tous les frais en 
résultant. 
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11. Personnes de contact 

Pour toute question relative au présent contrat, les personnes suivantes seront consultées: 

Pour le MO : Nom : Alvaro Martinez de Salinas 
Tél. : (+41) 79 469 53 91 
e-Mail : a.martinez@mob.ch 
 

Pour l'entreprise : Nom : ----- 
Tél. : ----- 
e-Mail : ----- 

 

Si une personne de contact ou ses coordonnées changent, l’autre partie doit en être 
informée immédiatement par écrit. 

12. Assurance responsabilité professionnelle 

Le MO dispose d'une assurance chantiers qui couvre la responsabilité professionnelle des 
planificateurs. Le montant de la couverture s'élève à 30 millions (garantie double) de francs 
par événement et par projet, pour l'ensemble des dommages et frais de prévention de 
dommages causés, valable pour l'ensemble des projets assurés. Il s’agit d’une assurance 
Ground up à laquelle l’assurance responsabilité professionnelle propre de l’entreprise ne doit 
pas participer. 

L’entreprise participe à la prime de l’assurance responsabilité professionnelle à hauteur de 
16,191‰ du total de son décompte final (y.c. régie et renchérissement). Elle prend 
également en charge la franchise de base de CHF 1’000.– par sinistre respectivement CHF 
10'000.– par sinistre pour tous les dommages et défauts aux ouvrages et parties d’ouvrages 
et aux installations et parties d’installations et dommages économiques purs ainsi que les 
éventuels autres franchises stipulées dans le contrat d’assurance. 

Après la conclusion du contrat, 80% de la participation à la prime seront facturés à 
l’entreprise. Les 20% restants ou la prime résiduelle adaptée (en fonction du décompte du 
montant du contrat) seront facturés à réception de la facture finale. 

Le MO recommande à l’entreprise de contacter sa propre assurance responsabilité civile 
avant l’adhésion à l’assurance chantiers pour faire adapter la protection d’assurance. 

En annexe, le résumé Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour 
entrepreneurs et planificateurs donne un aperçu en la matière. 

Les factures relatives à la participation à la prime de l’assurance sont envoyées par le MO à 
l’adresse de l’entreprise figurant en page 1 du présent contrat. 
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13. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et 
égalité de traitement 

L’entreprise s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs, 
les conditions de travail et l’égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément à 
la déclaration volontaire valablement signée en annexe du présent contrat. 

L’expression « les tiers que nous mandatons » utilisée dans la déclaration volontaire englobe 
tous les tiers liés à l’entreprise dans la chaîne des mandats (sous-traitants et fournisseurs, 
ainsi que les tiers auxquels ils font appel). 

Si l'entreprise ne respecte pas ces obligations, elle devra s'acquitter d'une peine 
conventionnelle à l’égard du MO. La peine correspond à 10% du montant du contrat par cas. 
Toutefois, elle ne doit pas être inférieure à 3000.- francs ni supérieure à 100 000.- francs. 

14. Conventions particulières 

14.1. Changement de contrôle 

L’entreprise informe le MO sans délai et par écrit de tout changement de contrôle imminent. 
Sont notamment considérés comme des changements de contrôle le transfert direct ou 
indirect d’au moins 50% du capital-actions ou des droits de vote de l’entreprise à un tiers, la 
fusion ou toute autre association de l’entreprise avec un tiers, le transfert d’actifs essentiels 
prévus pour le présent contrat à un tiers par l’entreprise ainsi que toute autre prise de 
contrôle sur l’activité de l’entreprise par un tiers. Les restructurations internes au groupe ne 
sont pas considérées comme un changement de contrôle au sens du présent chiffre. 

En cas de changement de contrôle, le MO est en droit de résilier le présent contrat sans 
verser d’indemnités. Les parties renoncent mutuellement à la compensation du préjudice 
issu de la caducité du contrat. 

14.2. Mesures de sécurité et de protection sur les aires de travail 

14.2.1. Généralités 

L’entreprise et les tiers qu’elle mandate respectent les dispositions relatives à la protection 
des travailleurs (y c. les prescriptions de sécurité qui ont été définies) et suivent les 
instructions du personnel du MO ou agissant au nom du MO.  

L’entreprise déclare avoir connaissance des dangers résultant de la circulation des trains et 
des installations électriques à haute et basse tension lors des travaux exécutés sur la voie et 
ses abords. Elle confirme que les dispositions RTE 20100 ainsi que les dispositions 
d’exécution du MO y relatives lui sont connues. Lors de travaux sur et à proximité des voies 
ou des installations électriques, l’entreprise se conforme strictement à toutes les dispositions 
en matière de sécurité qui la concernent, ainsi qu’aux instructions correspondantes des 
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services spécialisés, qui sont communiquées par la direction de la sécurité. Elle y contraint 
également ses sous-traitants et fournisseurs.  

En cas de non-respect de ces obligations, la clause « Dispositions relatives à la protection 
des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement » s’applique. L’entreprise est 
tenue d’établir les éventuels concepts de sécurité nécessaires avant le commencement des 
travaux (p. ex. concept de sécurité et de protection de la santé en cas de travaux 
souterrains). 

14.2.2. Sécurité de l'exploitation et protection des trains 

Les travaux doivent être organisés et exécutés de manière à garantir la circulation des trains 
en toute sécurité et aux vitesses autorisées. L'entreprise doit notamment maintenir dégagé le 
profil d'espace libre et assurer la stabilité des voies attenantes en cas de travaux de 
terrassement. Le choix de méthodes, de déroulements et de machines de construction 
appropriés, conformément aux contraintes du MO spécifiques au projet, permet d'exclure 
toutes circonstances compromettant la sécurité de l'exploitation. Les documents de 
préparation aux travaux en découlant doivent être remis par écrit à la direction de projet du 
MO au moins 30 jours avant le début des travaux. Des délais plus courts doivent 
obligatoirement faire l'objet d'un accord avec la direction de projet du MO. 

14.2.3. Protection du personnel 

Les différentes phases de travail ne peuvent commencer que si la direction de la sécurité a 
prévu un dispositif de sécurité pour chacune d'elles et instruit les responsables ad hoc. En 
contresignant les dispositifs, l'entreprise et son responsable de la sécurité déclarent que 
ceux-ci et les instructions correspondantes ont été compris et que les consignes nécessaires 
ont été reçues. 

14.2.4. Aptitude médicale 

L'entreprise et les tiers mandatés par elle veillent à ce que leur personnel se conforme aux 
prescriptions sur les critères d'aptitude médicale conformément à l’Ordonnance du DETEC 
réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire 
(OAASF) art. 10 (première visite médicale) et art. 26 (visites médicales périodiques) ceci en 
degré 2 pour les protecteurs et en degré 3 pour les chefs de la sécurité. 

La directive « Examens d’aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour 
la sécurité dans le domaine ferroviaire selon l’OCVM1 et l’OAASF2 » émise par l’Office 
fédéral des transports (OFT) décrit les exigences médicales concernant ces degrés. 

14.3. Droits de la propriété intellectuelle et prétentions liées à la concurrence déloyale  

L'entreprise s'engage, lors de la remise des résultats de ses travaux ou de ses ouvrages, à 
disposer de l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle relatifs aux ouvrages 
contractuellement dus. Elle garantit qu’aucun droit de tiers (notamment les droits de la 
propriété intellectuelle et les prétentions liées à la concurrence déloyale) n‘est violé. Si une 
action est intentée contre le MO par des tiers après la réception de l'ouvrage (notamment en 
raison de l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et/ou de prétentions liées à la 
concurrence déloyale), l'entreprise s'engage à exonérer le MO des frais y afférents et à la 
dédommager intégralement. 
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Le MO a le droit d’utiliser, de développer, de modifier et de reproduire les résultats des 
travaux de l’entreprise ou de transmettre ceux-ci à une éventuelle entreprise totale et/ou des 
tiers investisseurs afin qu’ils continuent à les utiliser, les développent ou les modifient. 

Si le mandat porte uniquement sur l’étude de projet, le MO est autorisé à utiliser, à 
développer ou à modifier les résultats des travaux lui-même ou en faisant appel à des tiers. 
Aucune indemnisation supplémentaire n’est prévue à ce titre. Le MO bénéficie des mêmes 
droits lorsque le contrat prend fin prématurément. 

14.4. Documentation relative aux résultats des travaux 
 
 

A chaque étape de l'exécution du contrat, le MO est autorisé à demander la remise d'une 
documentation complète sur les résultats des travaux (y c. bases d’élaboration et de calcul) 
en 2 exemplaire/s. Les documents doivent être disponibles en français et remis sur papier et 
sur un support de données dans un format original pouvant être traité par le MO ainsi qu’aux 
formats suivants :  

*.pdf / *.dwg / *.dxf, / *.docx, / *.xlsx, / *.mpp, / *.jpeg, / *jpeg 
 
 

14.5. Gestion des divergences 

Les parties s’engagent à tenter de régler à l’amiable les éventuelles divergences issues du 
présent contrat ou en relation avec celui-ci avant de saisir le tribunal compétent désigné ci-
après. Cela concerne également toute divergence relative à la validité du contrat, ses effets 
juridiques, ses modifications ou sa résiliation. 

14.6. Prescription et délai de dénonciation des défauts 

Lorsqu’elles sont fondées sur d’éventuels défauts d’un ouvrage immobilier, les prétentions 
du MO envers l’entrepreneur/l’entreprise qui a contribué aux travaux de construction se 
prescrivent par cinq ans à compter de la réception dudit ouvrage. Le MO peut signaler à tout 
moment de tels défauts au cours des deux premières années suivant la réception. Une fois 
ce délai expiré, les défauts doivent être signalés dans les deux mois suivant leur découverte. 

Lorsqu’elles sont fondées sur d’éventuels défauts d’un ouvrage mobilier, les prétentions du 
MO envers l’entrepreneur/l’entreprise qui a contribué aux travaux de construction se 
prescrivent par cinq ans à compter de la remise dudit ouvrage. Pendant le délai de 
prescription, le MO doit signaler par écrit de tels défauts dans un délai de deux mois à 
compter de leur découverte. 
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14.7. Commandes de l’entreprise 

Dans le cadre des contrats gérés par ses soins, l’entreprise est en droit d’attribuer au cas par 
cas des prestations et des livraisons uniques et finales d’un montant maximal de CHF 500.– 
(hors TVA). Elle en informe immédiatement le MO. 

15. For 

En cas de litiges issus du présent contrat ou en relation avec ce dernier, le for exclusif est 
Montreux. 

16. Annexes 

Les annexes suivantes font partie intégrante du contrat : 

1) Déclaration relative à la protection des travailleurs 

2) Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour entrepreneurs et 
planificateurs (résumé de police) 

17. Nombre d’exemplaires 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires identiques. L'entreprise et le MO ont 
chacune reçu un exemplaire dûment signé, y compris les annexes. 

En outre, l'entreprise confirme avoir reçu et lu les CG déterminantes. 

18. Signatures 

Pour le MO 

 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu et date Lieu et date 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 

 

Pour l'entreprise 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu et date Lieu et date  

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 

 

19. Signatures des partenaires du consortium 

En signant le présent contrat, les entreprises ci-après confirment 

- être représentées par l'entreprise désignée pilote et responsable à l’égard du MO pour 
les questions relatives au présent contrat, jusqu'à révocation écrite; 

- répondre solidairement de l'exécution du contrat. 

 

Entreprise partenaire b) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu, date Lieu, date 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 

 

Entreprise partenaire c) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu, date Lieu, date 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 

 

Entreprise partenaire d) 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu, date Lieu, date 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 

 

Entreprise partenaire e) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lieu, date Lieu, date 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom, nom Prénom, nom 
Fonction Fonction 
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Proposition d’adjudication synthétique  
Description du marché 
Projet : MZ12.5100 (Gare de Chamby) / MZ13.01 (croisement aval) 
Objet : Ligne Montreux - Zweisimmen / Gare de Chamby.         Prestations 

de direction générale de projet, d'étude de génie civil, de génie 
ferroviaire et de diverses spécialistes ainsi que la direction des 
travaux pour les phases partielles SIA31 à SIA53 du projet de 
renouvellement de la gare de Chamby et du point de croisement 
aval 

Entreprise : Partenaire contractuel 
Montant du marché : CHF 00'000.00 HT 

 

Procédure d’appel d’offres 

☐ Gré-à-gré 

☐ Le marché global attribué de gré-à-gré est inférieur au seuil prévu par la loi. 

Le marché à attribuer à l’entreprise s’inscrit en particulier dans un concept d’allotissement 
des marchés nécessaires à la réalisation du projet et ne sera pas étendu au-delà du seuil 
prévu par la loi. 

☐ Le marché global à attribuer de gré-à-gré est supérieur au seuil autorisé par la loi : 
(a) Montant à adjuger (objet du contrat ou avenant à signer) :  CHF                                        HT 

(b) Montant(s) déjà adjugé(s) précédemment :  CHF                                        HT 

(a) + (b) Montant global du marché :  CHF                                        HT 
 

Condition(s) utilisée(s) pour justifier la décision d'utilisation de la procédure d’exception 
prévue à l’article 8 RLMP-VD (cochez le motif évoqué et compléter le justificatif) 
☐ a) aucune offre n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou 

sur invitation ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification; 
☐ b) toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur 

invitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de 
l’appel d’offres;  

☐  c) un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités 
techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la 
propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate 

☐ d) les principes fondamentaux tels que la confidentialité, le secret professionnel ou la 
protection de la personnalité ne peuvent être garantis que de cette façon; 

☐ e) en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est 
impossible de suivre une procédure ouverte, sélective ou sur invitation; 

☐ f) des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont 
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le 
régime de la libre concurrence et le fait de séparer ces prestations du marché initial 
pour des motifs techniques ou économiques entraîne pour l’adjudicateur des 
difficultés importantes. La valeur des marchés supplémentaires ne doit pas 
dépasser la moitié de la valeur du marché initial; 

☐ g) les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations 
déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné 
que l’interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être 
garantie que de cette façon; 
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☐ h) l’adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base 
similaire adjugé selon la procédure ouverte, sélective ou sur invitation. Il a 
mentionné dans l’appel d’offres relatif au projet de base qu’il est possible de recourir 
à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; 

☐ i) l’adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d’un 
nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre 
d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement 
original; 

☐ j) l’adjudicateur adjuge le marché au lauréat d’un concours de projets ou portant sur 
les études et la réalisation, à condition que le concours ait été organisé 
conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne la publication, 
selon l’annexe 1, le jugement par un jury indépendant et que l’intention d’adjuger le 
marché au lauréat soit déclarée par avance; 

☐ k) l’adjudicateur achète des biens sur un marché organisé (bourse notamment); 
☐ l) l’adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à 

la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de 
liquidations). 

 

Nature des prestations à adjuger 
…............................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………….… 
Motif en l’espèce de la demande d’utilisation du gré à gré d’exception 
................................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………........ 

☐ Procédure sur invitation 
 Le marché global attribué est inférieur au seuil prévu par la loi. 
 Nombre d’entreprises invitées : .............. 
 Nombre d’offres évaluées : .............. 

☐  Décision d’adjudication du                        annexée 

☒ Procédure ouverte ou sélective 

☒  Décision d’adjudication du                        annexée 

 

Proposition d’adjudication (signature de responsable) 
Date :                         

 I-P-GC / Alvaro Martinez 
 
Décision d’adjudication (signature des personnes autorisées) 
Date :                        Date :                        
 
 
  Patrick Vianin  Yves Pittet 
  Resp. Infrastructure  Resp. Infrastructure Projets 
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