
Anleitung zur Honorartabelle

Farblegende

Bemerkungen zu den Registern

Abgabe

Eingaben Register "h GL + CBL". "h Bauphasen", ... 
a. Honorarkategorie der Schlüsselpersonen bzw. der Fachspezialisten FS
b. Verteilung des Stundenaufwands auf die Schlüsselpersonen bzw. FS und übrigen Mitarbeiter. Der Anbieter 
kann die von der SBB vorgegebenen Mindestanzahl der Stunden übernehmen oder erhöhen und verteilt die 
Stundenanzahl auf SIA-Teilphasen und auf die Honorarkategorien. 

a. Es sind alle Register (exkl. Anleitung) abzugeben
b. Die Angebotsübersicht ist zu unterzeichnen

Blattschutz
Um unbeabsichtigte Veränderungen an der Vorlage zu vermeiden, sind die Blätter geschützt. Um die 
automatischen Berechnungen einfacher überprüfen zu können, kann der Blattschutz mit dem Passwort: sbb 
aufgehoben werden. Vorgaben der SBB AG dürfen nicht angepasst werden.

Diese Zellen sind vom Anbieter auszufüllen, bzw. es ist eine Auswahl in der Menüliste zu treffen.

Eingaben Register Übersicht
a. Name des Anbieters
b. Honoraransätze nach Honorarkategorie A–G
    (über alle Fachbereiche wird der gleiche Stundenansatz angewandt)
c. Einheitspreise für besonders zu vereinbarende Nebenkosten
d. Rabatt in %
e. Skonto bei Zahlung innert 30 Tagen

Eingaben Register "Einsatzplanung"
a. Verteilung der angebotenen Stunden auf die Monate. 

#C2 – Internal



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Seite 2/10

C1 Honorartabelle für Planerleistungen
Die blauen Zellen sind vom Anbieter auzufüllen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

Name Anbieter

Honoraransätze und Ansätze für Nebenkosten nach Aufwand

Honorarkategorie
Honoraransatz

CHF exkl. MWST
offerierter 

Einheitspreis
Kosten

(exkl. MWST)

A [CHF / Einheit] [Einh.] [CHF]

B Fotokopien schwarz / weiss (A4 / A3) Stk. 1’000 0.00

C Fotokopien farbig (A4 / A3) Stk. 600 0.00

D Planplot / Helio schwarz / weiss (inkl. schneiden und falten) m2 1’000 0.00

E Planplot farbig (inkl. schneiden und falten) m2 1’500 0.00

F Total Nebenkosten nach Aufwand 0.00

G

Zusammenstellung Angebot (Die mit * markierten Beträge sind auf das Angebotsblatt F1 zu übertragen!)

Honorar SIA-Teilphase 31 – Vorprojekt

Honorar SIA-Teilphase 32 – Bauprojekt

Honorar SIA-Teilphase 33 – Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Honorar SIA-Teilphase 41 – Ausschreibung, Offertvergl., Vergabeantrag

Honorar SIA-Teilphase 51 – Ausführungsprojekt

Honorar SIA-Teilphase 52 – Ausführung

Honorar SIA-Teilphase 53 – Inbetriebnahme, Abschluss

Honorarsumme Total

Nebenkosten nach Aufwand (exkl. MWST) 0.00

Angebot brutto inkl. sämtlicher Nebenkosten (exkl. MWST) *

Rabatt (in %) *

Nettoangebot inkl. Nebenkosten (exkl. MWST) *

Mehrwertsteuer MWST (7.7%) *

Angebot inkl. MWST *

Skonto bei Zahlung innert 30 Tagen: 

Ort und Datum Unterschrift(en)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Die Aufwendungen des Anbieters werden phasenweise nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach vergütet. Die angebotenen Honorare enthalten sämtliche zur 
ordnungsgemässen Vertragserfüllung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Allfällige Nacht- und Wochenendzuschläge sind in die Honorare einzurechnen.
Die Ansätze für Nebenkosten nach Aufwand beziehen sich auf besonders zu vereinbarende Nebenkosten. Das Mengengerüst ist der Vergleichbarkeit halber vorgegeben. Die 
angebotenen Honoraransätze gelten für den Grundauftrag sowie auch für allfällige Nachträge.

0.00

0.00

Menge

0.00

0.00
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Honorarzusammenstellung

31 32 33 41 51 52 53

Fachbereich [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [h] [CHF]

Gesamtleitung / Koordination
und Chefbauleitung

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Bauphasenplanung 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Ingenieurbau inkl. Fahrbahn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Bahnzugang / Architektur 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Honorar Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

Total

© SBB • IMS Infrastruktur
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung

Fachbereich [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h]

Gesamtleitung / Koordination
und Chefbauleitung

0 0 0 0 0 0 0 0

Bauphasenplanung 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingenieurbau inkl. Fahrbahn 0 0 0 0 0 0 0 0

Bahnzugang / Architektur 0 0 0 0 0 0 0 0

Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0

Aufwand Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0

Schlüsselperson [%] [h]

Gesamtleiter 0

Chefbauleiter 0

FS Tiefbau 0

FS Bahnzugang / Architektur 0

Anteil Schlüsselpersonal (exkl. ZL) 0

Aufwand

Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

31 32 33 41 51 52 53 Total

© SBB • IMS Infrastruktur
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Einsatzplanung

Stäfa

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gesamtleiter h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chefbauleiter h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bauphasenplaner h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FS Tiefbau h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FS Tragkonstruktion h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FS Fahrbahn h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FS Bahnzugang / Architektur h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FS Technische Anlagen h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G h angeboten 0
h abgerechnet 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total h angeboten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h abgerechnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h Differenz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kategorie/Schlüsselpersonen
2022

Total
2021 20242023
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Fachbereichen

Gesamtleitung / Koordination und Chefbauleitung

31 32 33 41 51 52 53

Kat.
Honorar-

ansatz
Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

Gesamtleiter 0 0 0.00

Chefbauleiter 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittlerer Stundenansatz: 0

250 150 250 150 400 600 100Mindeststunden [h]:

Ü
b

ri
g

e
 M

ita
rb

e
ite

r

Total Aufwand

Honorar 0.00

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

SIA-Teilphasen Total
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#C2 – Internal



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Seite 7/10

C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Fachbereichen

Bauphasenplanung

31 32 33 41 51 52 53

Kat.
Honorar-

ansatz
Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

Fachspezialist 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittlerer Stundenansatz: 0

100 100 50 25 50 150 25Mindeststunden [h]:

Ü
b

ri
g

e
 M

ita
rb

e
ite

r

Total Aufwand

Honorar 0.00

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

SIA-Teilphasen Total
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Fachbereichen

Ingenieurbau (Tiefbau und Tragkonstruktion) inkl. Fahrbahn

31 32 33 41 51 52 53

Kat.
Honorar-

ansatz
Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

FS Tiefbau 0 0 0.00

FS Tragkonstruktion 0 0 0.00

FS Fahrbahn 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittlerer Stundenansatz: 0

1’400 750 1’600 750 2’500 3’500 350

Total Aufwand

Honorar 0.00

Mindeststunden [h]:

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Ü
b

ri
g

e
 M

ita
rb

e
ite

r
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Fachbereichen

Bahnzugang / Architektur

31 32 33 41 51 52 53

Kat.
Honorar-

ansatz
Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

Fachspezialist 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittlerer Stundenansatz: 0

400 250 500 250 450 1’000 150

Ü
b

ri
g

e
 M

ita
rb

e
ite

r

Total Aufwand

Honorar 0.00

Mindeststunden [h]:

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

SIA-Teilphasen Total
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C1 Honorartabelle für Planerleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Fachbereichen

Technische Anlagen

31 32 33 41 51 52 53

Kat.
Honorar-

ansatz
Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

Fachspezialist 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittlerer Stundenansatz: 0

100 60 110 60 160 230 30

Total Aufwand

Honorar 0.00

Mindeststunden [h]:

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Ü
b

ri
g

e
 M

ita
rb

e
ite

r
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