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1. Einleitung

Kernaufgaben der Abteilungen Hochbau und Gebdaudemanagement sind das bauherrenseitige
Projektmanagement bei Investitionsvorhaben des Kantons sowie die dispositive Steuerung und
operative Umsetzung des baulichen und des technischen Gebdudemanagements. Im Auftrag von
Immobilien Basel-Stadt (FD) ubernehmen die Abteilungen Hochbau und Geb&udemanagement
entsprechende Verantwortung bei allen Vorhaben und Liegenschaften im Verwaltungsvermégen.
Im Auftrag Dritter (z.B. Finanzvermoégen, Universitat Basel, Kliniken) werden vergleichbare
Aufgaben erfillt. Zudem stehen die Spezialistinnen und Spezialisten der gesamten kantonalen
Verwaltung und ihren angegliederten Organen fir Beratungen zu Bau-, Ausstattungs- und
Mobiliarfragen sowie zu gebaudetechnischen Problemstellungen zur Verfligung.

Die Investitionsvorhaben unserer Auftraggeber (Immobilien Basel-Stadt fir das Verwaltungs-,
Finanzvermdgen und die Pensionskasse oder Dritte) werden immer und vollumféanglich von
jeweils etablierten Projektorganisationen bearbeitet. Die in diese Projektorganisationen
delegierten Mitarbeitenden tbernehmen in den Phasen «Planerauswahl, Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung» die operative Leitung. In den vorangehenden Phasen
«strategische Planung» und «Vorstudien» beraten und unterstitzen sie die Projektpartner
(Eigentimer und Nutzer) bei deren Definition der Projektgrundlagen und der
Rahmenbedingungen. Aktuell sind rund 200 Bauvorhaben in aktiver Bearbeitung, je nach
Projektphase mit sehr unterschiedlichem Ressourcenbedarf.

Zur Unterstitzung der eigenen Fachspezialisten in den Fachbereichen Gebaudetechnik werden
im Rahmen einer Ausschreibung externe Unternehmen gesucht mit entsprechend qualifizierten
Fachspezialisten/Prifingenieuren. Diese werden mit den Fachspezialisten/Prufingenieuren der
weiteren Gewerke, welche in separaten Ausschreibungen beschaffen werden, zum projektspezi-
fischen Qualitatssicherungs-Team gehéren.

Die Leistungen die der Fachspezialist im Projekt erbringen muss, sind im Kapitel 3.2 detailliert
beschrieben. Da der Aufwand fir die Erbringung der Leistung schwierig abzuschéatzen ist, wird
der voraussichtliche Zeitaufwand vom Auftraggeber abgeschatzt.

2. Projektziele

Zur Ubergeordneten Aufgabe des bauherrenseitigen Projektmanagements gehort die Erreichung
der jeweiligen Projektziele. Nebst der Einhaltung der Kosten und Termine wird ein hoher An-
spruch an die stadtebauliche und architektonische Qualitat gestellt. Mit einem phasengerechten
Projekt- und Qualitditsmanagement (PQM) soll sichergestellt werden, dass die Anforderungen von
Betreiber und zukunftigen Nutzern vollumfanglich in die Planung tlbernommen werden und eine
hohe Qualitat erzielt werden kann. Dabei spielen die geb&udetechnischen Anlagen eine immer
wichtigere Rolle. Entsprechend ist die Sicherstellung von energetisch und nachhaltig optimierten
Gebaudetechnikkonzepte von sehr grosser Bedeutung.

3. Leistungen des Beauftragten
3.1 Organisation
Die jeweiligen Bauprojekte haben eine eigene Projektorganisation. Auf Seite Bauherrschaft ob-

liegt die operative Hauptverantwortung dem Projektmanager (Projektleiter Bauherr). Der projekt-
verantwortliche Fachspezialist des Auftraggebers unterstiitzt den Projektmanager in den gebéau-
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detechnischen Belangen. Er steht im direkten Austausch mit den Fachplanern des beauftragten
Planerteams.

Der externe Fachspezialist gehtrt dem QS-Team an und untersteht fachlich und administrativ
dem projektverantwortlichen Fachspezialisten des Auftraggebers. Der projektverantwortliche
Fachspezialist des Auftraggebers koordiniert und flihrt das gesamte QS-Team. Der externe
Fachspezialist rapportiert regelmassig den Projektfortschritt gegentiber dem projektverantwortli-
chen Fachspezialisten des Auftraggebers.

3.2 Ubergeordneter Leistungsumfang und Funktion

Der Fachspezialist/Prifingenieur berat den projektverantwortlichen Fachspezialisten des Auftrag-
gebers in seinem Fachgebiet und Gbernimmt in den Projekten Aufgaben der baubegleitenden
Quialitatssicherung. Er hat sicherzustellen, dass die Projektziele in jeder Phase erreicht werden
und fahrt aktiv ein baubegleitendes Qualitatssicherungsmanagement Die Projekte umfassen Neu-
und Umbauten in sémtlichen Bereichen des Portfolios. Dazu gehdren u.a. Schulen, Museen,
Sporthallen, Wohngebaude, Verwaltungsgebaude, Forschungsgebaude der Universitat und Infra-
strukturgebaude. Als Grundlage hierfir dienen anerkannte technische Normen, geltende gesetzli-
che Vorschriften gebaudetechnische Richtlinien, sowie Merkblatter und Standards der Abteilung
Hochbau.

Zusatzlich unterstitzt der Fachspezialist/Prifingenieur bei Bedarf auch die Abteilung Gebaude-
management des S&A.

Der Fachspezialist/Priufingenieur greift in Abstimmung mit dem projektverantwortlichem Fachspe-
zialisten des Auftraggebers im Projektablauf dann ein, wenn Gefahr droht, dass der Planer / Un-
ternehmer aufgrund von Mangel oder unvollstdndigen Unterlagen nicht in der Lage ist, innerhalb
der gegebenen Rahmenbedingungen den nachsten Meilenstein einzuhalten. Zweck dieser lau-
fenden Kontrolle ist die Implementierung eines Frihwarnsystems, das in der Lage ist, rechtzeitig
Abweichungen vom gewtiinschten Projektablauf festzustellen, erforderlich. Damit soll verhindert
werden, dass bei der Abnahme Uberraschungen hinsichtlich der Qualitat und / oder daraus resul-
tierenden Terminverzégerungen auftreten.

Um den Fortschritt zu prifen und laufend die Kontrolle zu behalten, werden als Prifmittel die in-
ternen QM-Vorgaben (QM-Handbuch, Richtlinien, Dokumente) angewendet

Zu den Hauptaufgaben des externen Fachspezialisten/Prifingenieurs gehdren u.a.:

- Laufende Kontrolle des Planungsfortschrittes des entsprechenden Gewerkes

- Vorgaben an das Planerteam hinsichtlich der Phasenabschliisse definieren

- Beurteilung des Planungsstandes im Hinblick auf die Prifpunkte, welche im Rahmen der
Phasenabschlisse erfillt sein mussen

- Durchfihren der Phasenabschlisse gemass Vorgaben des Auftraggebers

- Erstellung eines Priifberichtes je Prifphase hinsichtlich Qualitat, Termine und Kosten sowie
technisches und 6konomisches Optimierungspotential

- Erstellt bei Zielabweichungen die nétigen Massnahmenpakete und informiert stufengerecht
den Auftraggeber

- Einbringung des Fachwissens und Erfahrung im Bereich der Konzeptplanung und Quali-
tatssicherung

- Teilnahme an Fachkoordinationssitzungen und bauherreninterne Projektleitersitzungen

- Sicherstellung des Kommunikations- und Informationsflusses zwischen Planerteam und
Fachspezialist Auftraggeber

- Periodisches Reporting zuhanden des projektverantwortlichen Fachspezialisten des Auf-
traggebers

- Prifung und Klarung der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Fachplanern

- Teilnahme bei erforderlichen Workshops zu Kostenreduktion
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- Laufende Kontrolle der Baufortschritte
- Teilnahme an Abnahmen und z.B. integralen Tests

Die Prifung umfasst folgende Punkte:

- Vollstandigkeit der abgegebenen Teilleistung

- Qualitat der abgegebenen Teilleistung in Form von Stichproben (ca. 10% je nach Bedarf)

- Umfassende Prifung der Arbeitsresultate mit den Vorgaben, zwischenzeitliche Projektén-
derungen und Rahmenbedingungen, sowie technisch korrekte Lieferung (Stand der Tech-
nik). Werden Mangel festgestellt erhéht sich der Prifumfang (Mehrfachprifungen sind mog-
lich)

Messkriterien flr den erfolgreichen Ablauf der Qualitatssicherung sind:
- Das Projekt bzw. die Teilphasen wurden im Rahmen der gegebenen Kosten und Termine in
hinreichender Qualitat abgeschlossen
- Es traten wahrend des Projektes keine Uberraschungen im Hinblick auf die Qualitat, Kosten
und Termine auf
- Nach Abschluss des Projektes liegt eine vollstandige Qualifizierungs- und Abnahmedoku-
mentation vor (Revisionsunterlagen nach Standard S&A Hochbau)

3.3 Leistungsabgrenzung

Der Generalplaner ist fur die Sicherstellung der Qualitéat seiner Leistung, inkl. der von ihm beauf-
tragten Fachplaner verantwortlich. Bei Direktbeauftragung der Fachplaner durch die Bauherr-
schaft liegt diese Verantwortung direkt beim Fachplaner. Die dazu durchzufihrenden Prifungen
werden von ihm selbst veranlasst und koordiniert und sind Bestandteil seines Leistungsumfan-
ges. Das Arbeitsresultat des Generalplaners bzw. des Fachplaners ist ein qualitatsgesichertes
Produkt mit einer Dokumentation tber die von ihm durchgefiihrten Prifungen. Die Prifung muss
folgende Prifpunkte umfassen:

- Vollstandigkeit der abgegebenen Leistung

- Inhalt technisch korrekt und in Ubereinstimmung mit den Vorgaben wie Pflichtenheft und
Richtlinien des Auftraggebers, Behdrdenauflagen, Vorgaben von Nutzern, allg. Normen und
Standards

- Qualitat der abgegebenen Leistung wie Konsistenz der Arbeitsresultate in sich

- zwischenzeitliche Anderungen und Rahmenbedingungen.

Nach Abschluss der Detailplanung liegen von der Bauherrschaft genehmigte und visierte Plan-
grundlagen (Nutzerspezifikation, Architekturplane, Dispositionspléne aller Gewerke, Einrich-
tungsplane, Raumdatenblatter, R+I-Schemata) vor.

Nach Abschluss der Realisierung werden die Planprifung, die Installations- und Funktionskontrol-
len durch den Generalplaner bzw. Fachplaner organisiert, Uberwacht und Uberprift, jedoch von
den einzelnen Planern / Unternehmern durchgefihrt. Die Inbetriebnahme erfolgt durch den Gene-
ralplaner bzw. Fachplaner.

Beilage 01 zu Rahmenvertrag: Leistungsbeschrieb Fachspezialist (FS) Seite 4/4



